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Procedimento CPG/58/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1. TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1 1.1 Montagem, manutenção, desmontagem e limpeza final do estaleiro, com todas as necessidades para permitir a execução da obra. UN 1
2 1.2 Fornecimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde de acordo com o Decreto-Lei nº 273/03 de 29 de outubro e atualizações. UN 1
3 1.3 Fornecimento e implementação do Plano de Prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição. UN 1
 2 EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE USO PARTILHADO (PT Nº 653) PSP
4 2.1 Abertura e tapamento de vala, conforme o pormenor da E-REDES:

Reposição de pavimento em betão
m 85

5 2.2 Levantamento de pavimento com martelo pneumático ou minigiratória. m2 84,5
6 2.3 Transporte de produtos sobrantes a vazadouro autorizado. m2 84,5
7 2.4 Levantamento de tampas de caixas de visita existentes e reperfilamento, incluindo refazer golas e interiores quando necessário. vg 1
8 2.5 Regularização de tout venant quando necessário. m2 84,5
9 2.6 Fornecimento e aplicação de malhassol. m2 84,5

10 2.7 Fornecimento e aplicação de camada de betão unipiso
acabado a rolo, igual ao existente.

m2 90,03

11 2.8 Substituição de juntas em neoprene de passeio m 27,94
12 2.9 Pinturas horizontais em pavimento (Ciclovia) vg 1
13 2.10 Levantamento e reposição de pavimento em cubo m 37
14 2.11 Reposição de pavimento em Cubo / Micro cubo m 22
15 2.12 Fornecimento e colocação de tubo Corrugado PEDAD125 m 85
16 2.13 Fornecimento e colocação de cabo Tipo LSVAV 4x95 mm2 m 90
17 2.14 Terminações e ligação no PT e BTE UN 2
18 2.15 Licenciamento do processo junto da E-Redes, incluindo taxas e encargos UN 1
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