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PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRETO
CADERNO DE ENCARGOS

PARTE I
CLAUSULAS JURIDICAS

Capitulo 1

Disposicdes gerais

Clausula 1.2
Objeto

1- O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas que definem os aspetos de
execucao do contrato a celebrar na sequéncia do procedimento pré-contratual que tem
por objeto principal a «Aquisi¢cdo e montagem de um tanque de tratamento de material
vegetativo viticola por agua quente (termoterapia).»

2- A classificagdo CPV (Vocabulario Comum para os Contratos Puablicos) —
Regulamento (CE) n.° 2195/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de
novembro de 2002! é a seguinte: 42940000-7 — Maquinas para tratamento térmico de
materiais.

3- Atento o disposto nos numeros anteriores, 0 Adjudicatario obriga-se a entrega dos
bens de acordo com os termos previstos no presente Caderno de Encargos, em especial

atento as obrigacdes previstas na clausula 5.2 (quinta), e na proposta adjudicada.

Clausula 2.2
Contrato

1- O contrato € composto pelo respetivo clausulado contratual e 0s seus anexos.

! Alterado pelo Regulamento (CE) n.° 213/2008 da Comissao, de 28 de novembro de 2007, publicado no
JOUE, de 15 de marco de 2008.
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2- O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissées do Caderno de Encargos identificados
pelo concorrente, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente

aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar;
b) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao Caderno de Encargos;
c) O presente Caderno de Encargos;
d) A proposta adjudicada;
e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Adjudicatario.

2- Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no numero anterior, a

respetiva prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

3- Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do
contrato e seus anexos, prevalecem o0s primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos
(CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro?.

4- Nos termos do n.° 1 do artigo 94.° do CCP, o contrato a celebrar deve ser reduzido a
escrito através da elaboracdo de um clausulado em suporte papel ou em suporte

informéatico com aposicao de assinaturas eletrénicas.

Clausula 3.2
Gestor do contrato

O Conselho Diretivo do IVBAM, IP-RAM designou como gestora do contrato a Eng.?
Maria Carlota Vaz Medeiro Ferreira Brazdo, Diretora de Servicos de Viticultura e
Infraestruturas  Vinicas do IVBAM, IP-RAM, com o endereco eletronico

carlota.ferreira@madeira.gov.pt que tem por incumbéncia, as funcbes previstas no

2 Republicado pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, alterado pelos Decretos-Leis n.%s
33/2018, de 15 de maio, e 170/2019, de 4 de dezembro, pela Resolucdo da Assembleia da Republica n.°
16/2020, de 19 de marco, e pela Lei n.° 30/2021, de 21 de maio, e retificados pelas Declaracfes de
Retificacdo n.%s 36-A/2017, de 30 de outubro, 42/2017, de 30 de novembro, e 25/2021, de 21 de julho.
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artigo 290.° do CCP e no artigo 8.°-A do Decreto Legislativo Regional n.° 34/2008/M,
de 14 de agosto®, designadamente:

a) Acompanhar a permanente execu¢do do contrato;

b) Detetar possiveis desvios, defeitos ou outras anomalias na execucao do contrato,
devendo comunicé-las de imediato ao Conselho Diretivo do IVBAM, IP-RAM,
propondo em relatério fundamentado as medidas corretivas que, em cada caso,
se revelem adequadas;

¢) Verificar, na execucdo do contrato, a Ultima Declaracdo de Rendimentos modelo
3 ou modelo 22, este ultimo acompanhado do Anexo C, caso 0 cocontratante
tenha exercido nesse periodo atividade na Regido Autonoma da Madeira, a qual
deve ser apresentada até ao termo do fornecimento dos bens, devendo ser

entregue em simultaneo com o pedido de pagamento.

Clausula 4.2
Prazo de execucéo contratual

1- O contrato a celebrar tem inicio no dia seguinte a sua publicacdo no Portal dos
Contratos Publicos (BASE), nos termos do art® 127.° do CCP, com prazo de
fornecimento/execu¢do maximo de 70 (setenta) dias continuos, em conformidade
com os respetivos termos e condicdes e o disposto na lei, sem prejuizo das obrigacdes
acessorias que devam perdurar para além da cessacdo do contrato.

2- Salvo quando haja lugar a rescisdo com fundamento em incumprimento definitivo, o
contrato deve cumprir-se nas datas fixadas no presente Caderno de Encargos, sem
prejuizo das obrigacfes acessorias que devam perdurar para além da cessacdo do
contrato celebrado.

3- A Entidade Adjudicante comunica a publicacdo referida no n.° 1 ao Adjudicatario

por correio eletronico.

3 Republicado pelo Decreto Legislativo Regional n.° 6/2018/M, de 15 de margo, e alterado pelos Decretos
Legislativos regionais n.%s 12/2018/M, de 6 de agosto, e 1-A/2020/M, de 31 de janeiro.
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Capitulo 11

Obrigacdes contratuais do Adjudicatario

Clausula 5.2
Obrigacéo principal do Adjudicatario
1- Sem prejuizo de outras obrigacOes previstas na legislacdo aplicavel, no Caderno de
Encargos, ou nas clausulas contratuais, da celebracdo do contrato decorre para o
adjudicatario as seguintes obrigacGes principais:

a) O fornecimento de um tanque de tratamento de material vegetativo viticola por
agua quente (Termoterapia) e acessorios necessarios ao seu bom funcionamento,
de acordo com os atributos técnicos elencados na Parte Il do presente caderno de
encargos;

b) A entrega e montagem do bem referido na alinea anterior, no local indicado na
clausula 7.2 (sétima) do presente caderno de encargos;

c) A disponibilizagdo do “Estudo de homogeneidade e estabilidade do gradiente da
temperatura no interior do tanque” e¢ dos “relatorios de calibracdo” a que se
refere a Parte 1l do presente caderno de encargos.

2- A titulo acessorio, o Adjudicatario fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a
todos os meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a
entrega dos bens objeto do contrato a celebrar, bem como ao estabelecimento do sistema

de organizacéo necessario a perfeita e completa execucao das tarefas a seu cargo.

Clausula 6.2

Conformidade e operacionalidade dos bens

1- O Adjudicatario obriga-se a entregar a Entidade Adjudicante a totalidade o bem do
objeto do contrato celebrar, em perfeitas condi¢Ges de ser utilizado para o fim a que se

destina e dotado de todo o material de apoio necessario ao seu normal funcionamento.
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2- E aplicavel, com as necesséarias adaptacbes, o disposto na lei que disciplina os
aspetos relativos a venda de bens de consumo e das garantias a ela relativas, no que

respeita a conformidade dos bens.

3- O Adjudicatario é responsavel perante a Entidade Adjudicante por qualquer defeito
ou discrepancia do bem objeto do contrato que existam no momento em que os bens lhe

S&o entregues.

Clausula 7.2
Local e condicdes de entrega dos bens

1- Os bens objeto do contrato devem ser entregues e montados no Centro de Enxertia
do Canical, Rua Garcia Moniz, n. °5 — 9200-031 — Canical.

2- Aquando do cumprimento da obrigacdo de entrega do bem objeto do contrato, 0
adjudicatario deve igualmente disponibilizar ao IVBAM, IP-RAM o “Estudo de
homogeneidade e estabilidade do gradiente da temperatura no interior do tanque” e
dos “relatdrios de calibracéo”.

3- Com a entrega dos bens objeto do contrato, ocorre a transferéncia da posse e da
propriedade daqueles para o IVBAM, IP-RAM, bem como do risco de deterioracdo ou
perecimento dos mesmos.

4- Todas as despesas e custos com o transporte dos bens objeto do contrato sdo da

responsabilidade do Adjudicatario.

Clausula 8.2
Ato de entrega

1- A entrega dos bens é sempre acompanhada de guia de transporte da qual deve
constar:

a) Data de entrega;

b) ldentificacdo da entidade fornecedora;

c) Identificacdo da entidade adquirente e local de entrega;

d) Indicacéo dos bens;
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e) Preco.
2- A copia da guia de transporte, assinada pela Entidade Adjudicante, fica na posse da

entidade fornecedora, constituindo prova bastante da entrega dos bens.

Clausula 9.2

Inspecdo e testes
1- Efetuada a entrega e montagem do bem do contrato a celebrar, a Entidade
Adjudicante, por si ou através de terceiro por ela designada, procede, no prazo de 5
(cinco) dias uteis, a verificacdo da conformidade, com as especificacdes técnicas
estabelecidas na parte 1l do presente caderno de encargos, do “Estudo de
homogeneidade e estabilidade do gradiente da temperatura no interior do tanque” e
dos “relatdrios de calibracdo” que acompanham o equipamento.
2- Durante a fase de inspecdo, 0 adjudicatario deve prestar a Entidade Adjudicante, ou
aos terceiros por si designados, toda a cooperacdo e todos os esclarecimentos
necessarios, podendo fazer-se representar, durante a realizacdo daquela através de
pessoas devidamente credenciadas para o efeito.
3- Apos a verificacdo referida no nimero anterior comprovar a total operacionalidade
dos bens objeto do contrato, bem como, a sua conformidade com as exigéncias legais, e
neles ndo sejam detetados quaisquer defeitos ou discrepancias, a Entidade Adjudicante
notifica o Adjudicatario da respetiva aceitacdo, a ocorrer de forma expressa por correio
eletronico.
4- Sendo detetados defeitos ou discrepancias nos bens entregues, a Entidade

Adjudicante procede de acordo com o previsto na clausula seguinte.

Clausula 10.2
Defeitos nos bens ou falta de entrega da totalidade dos bens

1- No caso de as verificagcOes previstas na clausula anterior ndo comprovarem a
quantidade ou a sua conformidade com as exigéncias legais, ou no caso de existirem

defeitos ou discrepancias com as especificaces técnicas definidas na Parte Il do
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presente Caderno de Encargos, a Entidade Adjudicante deve informar disso ao
Adjudicatério, por correio eletronico.

2- No caso previsto no numero anterior, o Adjudicatario deve proceder, a expensas suas
e no prazo razoavel que for determinado pela Entidade Adjudicante, a entrega dos bens
em falta ou a substituicdo dos bens para garantir o cumprimento das exigéncias legais e
das especificacOes técnicas exigidas.

3- ApoOs a entrega dos bens em falta ou a substituicdo dos bens para garantir o
cumprimento das exigéncias legais e das especificacdes técnicas exigidas, Entidade
Adjudicante procede a realizacdo de nova inspe¢do de aceitagdo, nos termos da clausula

anterior.

Clausula 11.2
Aceitacdo do bem

1- Na hipoétese da inspecdo a que se refere o n.° 1 da clausula 9.2 (nona) comprovar a
total operacionalidade do bem objeto do contrato a celebrar, bem como a sua
conformidade com as exigéncias legais e nele nao for detetado qualquer defeito ou
discrepancia com as caracteristicas e requisitos técnicos previstos na Parte 11 do presente
caderno de encargos, deve ser enviado no prazo maximo de 5 (cinco) dias, o duplicado
da guia de transporte devidamente assinada pelo gestor do contrato.

2- Com a assinatura da guia de transporte a que se refere o nimero anterior, ocorre a
transferéncia da posse e da titularidade do bem objeto do contrato para a Entidade
Adjudicante.

3- A aceitacdo a que se refere o n.° 1 ndo implica a aceitacdo de eventuais defeitos ou

discrepancias dos mesmos que venham a ser detetadas em momento posterior.

Clausula 12.2
Garantia técnica e de continuidade de fabrico e fornecimento

1- Nos termos da presente clausula o adjudicatario garante a conformidade do bem, até

24 (vinte e quatro) meses, contra quaisquer defeitos ou discrepancias com as
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caracteristicas e especifica¢fes técnicas previstas nas Parte Il do presente caderno de
encargos, que se revelem a partir da respetiva aceitacao.
2- Estdo abrangidos pelo disposto no nimero anterior, os defeitos ou discrepancias,
detetados pelas autoridades competentes de certificacao.
3- O adjudicatério deve assegurar a continuidade do fabrico e do fornecimento de todas
as pecas, componentes e equipamentos que integram o bem, pelo prazo de 36 (trinta e

seis) meses.

Clausula 132
Situacdes imprevistas ndo imputaveis ao Adjudicatario
1- Qualquer situacdo imprevista, e ndo imputavel ao Adjudicatario, que obste ao regular
andamento da entrega dos bens objeto do contrato, deve ser de imediato comunicada ao
gestor do contrato.
2- A Entidade Adjudicante cabe emitir resposta e decidir o procedimento a adotar para a

retoma da normal execucédo do contrato.

Clausula 14.2
Responsabilidade

1- O Adjudicatario assume integral responsabilidade pelo fornecimento contratado,
sendo o unico responsavel perante a Entidade Adjudicante, pela boa execucdo e
cumprimento do mesmo.

2- O Adjudicatario responde por quaisquer erros, deficiéncias ou omissdes no
fornecimento, qualquer que seja a sua origem e qualquer que seja 0 momento em que
forem detetados, salvo se provar que os mesmos decorreram de dados fornecidos, por

escrito, pela Entidade Adjudicante.
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Capitulo 111
Dever de Sigilo

Clausula 15.2

Objeto do dever de sigilo

1- As Partes obrigam-se reciprocamente a manter sigilo sobre o contetudo do contrato a

celebrar e sobre quaisquer factos relacionados com a sua execucao.

2- O Adjudicatario deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacdo,
técnica e ndo técnica, comercial ou outra, relativa a Entidade Adjudicante, de que possa

ter conhecimento ao abrigo ou em relacdo com a execuc¢édo do contrato.

3- A informagdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser
transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que

ndo o destinado direta e exclusivamente a execu¢do do contrato.

4- Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentacdo que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo Adjudicatario
ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a

pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

Clausula 16.2

Prazo do dever de sigilo

1- O Adjudicatario deve guardar sigilo por um prazo minimo de 2 (dois) anos, quanto a
informacdes que possa obter no &mbito da execucdo do contrato a celebrar, sem prejuizo
da sujeicdo subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a
protecdo de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianca,

devidos as pessoas coletivas.

2- Cessa a obrigacéo de sigilo quando haja autorizacao escrita da Entidade Adjudicante,

quando a informacdo seja exigida por lei.
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3- Cada Parte deve tomar as providéncias adequadas para evitar que o sigilo seja
quebrado pelos seus colaboradores, consultores ou agentes que, por forca das suas
funcGes, devam ter conhecimento do contrato a celebrar e dos factos relacionados com a

respetiva execucao.

Capitulo IV

Obrigacdes contratuais da Entidade Adjudicante

Clausula 172

Preco base do procedimento

1- O preco base do presente procedimento é fixado no valor de 33.333,12 € (trinta e
trés mil, trezentos e trinta e trés euros e doze céntimos), acrescidos de IVA, a taxa

legal em vigor, se este for legalmente devido.

2- Entende-se por preco base o preco maximo que Entidade Adjudicante se dispde a

pagar pela aquisicdo de bens mdveis que constituem o objeto do contrato a celebrar.

3- O preco base do presente procedimento é fundamentado em critérios objetivos,
obtidos pela Entidade Adjudicante na sequéncia da consulta preliminar ao mercado ao
unico operador detentor de direitos exclusivos, de acordo com o disposto no n.° 3 do
artigo 47.° e artigo 35.° - A do CCP.

4- O Adjudicatario fica obrigado a garantir e manter as suas condi¢gdes propostas,
nomeadamente, 0s precos, prazos de entrega, condicbes de pagamento e demais
condicBes apresentadas para a aquisi¢do de bens, objeto do presente procedimento, até

final do contrato.

5- O encargo decorrente da contratacdo tem cabimento na dotacdo do or¢camento em

vigor no presente ano econémico, conforme cabimento orgamental.
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Clausula 182

Preco contratual

1- Pela execucdo do objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigacOes constantes do presente Caderno de Encargos, a Entidade Adjudicante deve
pagar ao Adjudicatario o preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a

taxa legal em vigor, quando este for legalmente devido.

2- Consideram-se, também, incluidos no preco a pagar, em resultado da proposta
adjudicada, pela execucdo de todas as prestacdes que constituem o objeto do contrato,
todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade ndo esteja expressamente
atribuida a Entidade Adjudicante, compreendendo, nomeadamente, os relativos a
alojamento, alimentagdo e deslocacdo de meios humanos, despesas de aquisicao,
transporte, armazenamento e manutencdo de meios materiais, seguros, bem como
quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licencas

e outros encargos legalmente devidos.

Clausula 192
Faturacao

1- As faturas a apresentar pelo Adjudicatario a Entidade Adjudicante devem conter 0s
elementos necessarios a uma completa, clara e adequada compreensdo dos valores
faturados, os quais devem ser apresentados de forma desagregada.

2- A faturacdo do preco constante da proposta adjudicada é repartida do seguinte modo:
a) 70% apos a entrega dos bens, a que se refere a alinea a) do n.° 1 da clausula 5.2
(quinta);

b) 30% apds a aceitacdo dos bens a ocorrer nos termos descritos na clausula 11.2
(décima primeira).

3- As faturas s6 podem ser emitidas ap0s vencimento das obrigacdes respetivas, deve

ser remetida para a Divisdo Financeira e Patrimonial (DFP) do IVBAM, IP-RAM,

devendo conter:

a) O numero do compromisso do contrato a celebrar;

16/33

PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRETO N.° 06/IVBAM-DSV1/2022 «AQUISICAO E MONTAGEM DE UM TANQUE DE
TRATAMENTO DE MATERIAL VEGETATIVO VITICOLA POR AGUA QUENTE (TERMOTERAPIA).»




s " 3

REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
INSTITUTO DO VINHO, DO BORDADO E DO ARTESANATO DA MADEIRA, IP-RAM

b) Designacgéo do Projeto Europeu;
c) A emissdo de segundas vias das faturas solicitadas pela Entidade Adjudicante
ndo é objeto de cobranca adicional,

d) Em caso de discordancia por parte da Entidade Adjudicante, quanto aos valores
indicados nas faturas, deve este comunicar ao Adjudicatario, por escrito, 0s
fundamentos, ficando o Adjudicatario obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios
ou proceder a emissdo de novas faturas corrigidas.
e) E obrigatério o segundo outorgante processar faturas eletronicamente no modelo a
que se refere o n.° 3 do artigo 299.°-B do Cddigo dos Contratos Publicos, exceto para as
micro, pequenas e médias empresas, definidas nos termos da Recomendagéo
2003/361/CE, da Comissdo Europeia, de 6 de maio de 2003, as quais sO tém essa
obrigacdo a partir de 1 de julho de 2022, nos termos do disposto no n.° 4 do artigo 9.° do
Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 13 de agosto®.

Clausula 20.2

Condigdes de pagamento

1- A quantia devida, nos termos da clausula anterior, deve ser paga no prazo de 60
(sessenta) dias apos a rececdo das respetivas faturas, as quais s6 podem ser emitidas de

acordo com o previsto na clausula anterior.

2- Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.° 1, as faturas sdo
pagas atraves de transferéncia bancéria, para nimero de identificacdo bancéria e

instituicdo de crédito indicada pelo Adjudicatério.

3- O Adjudicatario fica sujeito aos descontos impostos pela legislacdo aplicavel, no
que se refere a todos os pagamentos efetuados.

4 Retificado pela Declaracdo de Retificacdo n.° 36-A/2017, de 30 de novembro e alterado pelo Decreto-
Lei n.° 123/2018, de 28 de dezembro e pelo Decreto-Lei n.° 104/2021, de 27 de novembro, sendo que este
ultimo prevé que a utilizacdo de mecanismos de faturacdo diferentes dos previstos no artigo 299.°-B do
CCP, cujo periodo ¢ alargado até 30 de junho de 2022 para as micro, pequenas e médias empresas,
definidas nos termos da Recomendacdo 2003/361/CE, da Comissdo Europeia, de 6 de maio de 2003, e
para as entidades publicas enquanto entidades cocontratantes.
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4- A presente contratagdo cumpre o disposto na Lei n.° 8/2012, de 21 de fevereiro, que
aprova as regras aplicaveis & assuncdo de compromissos e aos pagamentos em atraso
das entidades publicas (LCPA) .

Capitulo V

Penalidades contratuais e resolucao

Clausula 21.2
Penalidades contratuais

1- No caso de mora no cumprimento ou cumprimento defeituoso dos bens contratados
por parte do Adjudicatario, pode a Entidade Adjudicante interpelar este para cumprir
pontualmente as obrigacdes contratadas, quando tal ainda for possivel e se mantenha o
interesse do credor no fornecimento, devendo nesse caso o Adjudicatario dar-lhe
cumprimento imediato, bem como suportar os danos que a Entidade Adjudicante sofra
na sequéncia de tais atos.

2- Ao ser interpelado para os efeitos previstos no nimero anterior, o Adjudicatario deve
cumprir imediatamente, de forma integral e satisfatoria, a entrega dos bens em falta.

3- Em caso de incumprimento das datas e prazos fixados, no ato do fornecimento, para
a entrega dos bens, e por causa imputavel ao Adjudicatério, podera ser aplicada uma
sancdo cumulativa em funcdo dos dias em atraso, calculada sobre o valor total da
encomenda, do seguinte modo:

a) 1,5% na primeira semana de atraso;

b) + 2% na segunda semana de atraso;

C) + 4% na terceira semana de atraso;

d) Ao valor previsto na alinea anterior, somam-se + 1,5% por cada dia de atraso, a
partir da quarta semana de atraso em diante, até ao limite de 20 % (vinte por
cento).

4- Para efeitos da aplicagdo da sancdo prevista no nimero anterior, considera-se que 0

prazo de entrega dos bens se encontra cumprido na data do fornecimento e montagem

5 Republicada pela Lei n.° 22/2015, de 17 de marco.
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da totalidade dos bens contratados, desde que se encontrem em condigdes de ser
recebidos.

5- Em caso de resolucdo do contrato por incumprimento o Adjudicatario, o contraente
publico pode exigir-lhe uma pena pecuniaria no valor maximo de 20% do preco
contratual e quando este limite seja atingido e a Entidade Adjudicante decida néo
proceder a resolucdo do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse publico,
aquele limite é elevado para 30%, de acordo com o definido pelo artigo 329° do CCP.

6- O incumprimento é comunicado pela Entidade Adjudicante ao Adjudicatario, por
meios eletronicos, apos avaliada a sua gravidade e garantida a sua prévia defesa.

7- Na determinacdo da gravidade do incumprimento, a Entidade Adjudicante tem em
conta, nomeadamente, a duracdo da infracdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa
do fornecedor e as consequéncias do incumprimento.

8- O Adjudicatério ndo incorre em responsabilidades se por caso fortuito ou de forca
maior, for impedido de cumprir as obriga¢6es assumidas no contrato, devendo para iSso
comunicar e justificar tais situacdes a Entidade Adjudicante, logo delas tenha
conhecimento, por qualquer meio escrito, bem como informar sobre o prazo previsivel
para restabelecer a situacao.

9- A Entidade Adjudicante, para garantir o fiel pagamento das sangdes contratuais,
reserva-se o direito de reter o valor contra qualquer crédito gerado pelo Adjudicatario.
10- Sem prejuizo do disposto nos numeros anteriores, o fornecimento dos bens objeto
do contrato em quantidades inferiores ou a existéncia de pedidos de substituicdo ou
reparacao de bens tem um efeito suspensivo na faturacdo e pagamento do valor total da
encomenda respetiva, nos termos do presente Caderno de Encargos, contrato e proposta
adjudicada, até que a situacdo em causa se mostre normalizada.

11- As sangdes pecuniarias previstas nesta clausula ndo obstam a que a Entidade
Adjudicante exija, para ressarcimento de todos 0s demais prejuizos causados, uma
indemnizacdo pelo dano excedente.

12- A aplicacdo das penas pecuniarias € precedida de audiéncia escrita, ao
Adjudicatario, para se pronunciar no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificagdo do

projeto de decisao.
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Clausula 222
Casos fortuitos e de forca maior

1- Ndo podem ser impostas penalidades ao Adjudicatario, nem € havida como
incumprimento, a ndo realizacdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer
das partes que resulte de caso de forga maior, entendendo-se como tal as circunstancias
que impossibilitem a respetiva realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela
ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebracdo do contrato e cujos efeitos ndo Ihe
fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2- Para efeitos de interrupcdo, consideram-se casos fortuitos ou de forca maior aqueles
que reunam as condicOes de exterioridade, imprevisibilidade e irresistibilidade face as
boas praticas ou regras técnicas aplicaveis.

3- Podem constituir forca maior, se se verificarem o0s requisitos do nimero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundagOes, incéndios, epidemias, sabotagens,
greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e
determinac6es governamentais ou administrativas injuntivas.

4- Nao constituem forca maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forca maior para 0s subcontratados do
Adjudicatério, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do Adjudicatario ou a
grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos
de sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinagfes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatoria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo
Adjudicatario de deveres ou énus que sobre ele recaiam;

d) Manifestagdes populares devidas ao incumprimento pelo Adjudicatario de
normas legais;

e) Incéndios ou inundagBes com origem nas instalagdes do Adjudicatario cuja
causa, propagac¢do ou proporcdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao

incumprimento de normas de seguranca;
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f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do Adjudicatario ndo devidas a
sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
5- A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de for¢a maior deve
ser imediatamente comunicada a outra parte.
6- A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacoes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao

impedimento resultante da forca maior.

Clausula 23.2
Resoluc¢do sancionatoria por parte do contraente publico

1- Sem prejuizo de outras situacdes de grave violacdo das obrigacGes assumidas pelo
Adjudicatario, especialmente previstas no contrato ou outros fundamentos de resolugdo
previstos na lei, o contraente publico pode resolver o contrato, a titulo sancionatério, no
caso de o Adjudicatario violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigacdes que
Ihe incumbem, designadamente nos casos previstos no n.° 1 do artigo 333.° do CCP.

2- O direito de resolugdo referido no ndmero anterior exerce-se mediante ato
administrativo a notificar por correio eletronico ao Adjudicatério e ndo determina a
repeticdo das prestacdes ja realizadas, a menos que tal seja determinado pelo IVBAM,
IP-RAM.

3- Para efeitos do disposto no nimero anterior, 0 exercicio do direito de resolucéo tem
lugar mediante notificacdo, por carta registada com aviso de rececdo, dirigida ao
Adjudicatério, da qual conste a indicacdo da situagdo de incumprimento e respetivos
fundamentos.

4- O exercicio do direito de resolucdo néo liberta o Adjudicatario do dever de satisfazer
as solicitagdes do IVBAM, IP-RAM, efetuadas no ambito do contrato, recebidas até a
data da resolugéo.

5- O exercicio do direito de resolugdo ndo prejudica a aplicacdo das sangdes previstas

no presente Caderno de Encargos e no contrato.
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Clausula 24.2
Suspensao do contrato

Sem prejuizo do direito de resolucdo do contrato, o IVBAM, IP-RAM pode, em
qualquer altura, por comprovados motivos de interesse publico, designadamente quando
estiverem em causa razdes de seguranca publica, suspender total ou parcialmente a

execuc¢éo do contrato.

Capitulo VI

Cumprimento contratual

Clausula 25.2
Execucéo do contrato

1- As situacdes constituidas entre as partes devem ser exercidas e cumpridas de boa fé e
em conformidade com os ditames do interesse publico, nos termos da lei.

2- Sem prejuizo do disposto em matéria de cessdo da posicdo contratual e de
subcontratacdo, incumbe ao Adjudicatario a exata e pontual execucdo das prestacdes
contratuais, em cumprimento do convencionado, ndo podendo este transmitir a terceiros
as responsabilidades assumidas perante a Entidade Adjudicante.

3- As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo matua, designadamente no
tocante a prestacdo reciproca de informacGes necessarias a boa execuc¢éo do contrato.

4- O Adjudicatario deve prestar a Entidade Adjudicante todas as informacdes que este
Ihe solicitar e que sejam necessarias a fiscalizagdo do modo de execu¢do do contrato,
devendo esta, por sua vez, satisfazer os pedidos de informagéo formulados por aquele.
5- Durante o prazo de vigéncia do contrato, incluindo quaisquer prorrogacées do prazo
de execucdo, 0 cocontratante e, caso existam, os subcontratados devem proceder a
entrega dos documentos identificados na alinea a) do n.° 2 do artigo 7.°, sem prejuizo do
disposto no seu n.° 5 do Decreto Legislativo Regional n.° 14/2008/M, de 14 de agosto.
6- Os documentos referidos no nimero anterior devem ser apresentados até a rece¢do
da totalidade dos bens fornecidos, devendo ser apresentados entre a entrega e a rece¢do

dos bens objeto do contrato.
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Clausula 26.2
Incumprimento contratual

1- No caso de o Adjudicatario ndo cumprir de forma exata e pontual as obrigacGes
contratuais ou parte delas por facto que lhe seja imputavel, deve a Entidade Adjudicante
notifica-lo para cumprir dentro de um prazo razoavel, salvo quando o cumprimento se
tenha tornado impossivel ou a Entidade Adjudicante tenha perdido o interesse na
prestacéo.

2- Mantendo-se a situacdo de incumprimento ap6s o decurso do prazo referido no
namero anterior, a Entidade Adjudicante pode optar pela efetivacdo das prestaces de
natureza fungivel em falta, diretamente ou por intermédio de terceiro, ou resolver o

contrato com fundamento em incumprimento definitivo, nos termos previstos no CCP.

Capitulo VII

Caucéo e Seguros

Clausula 27.2
Caucéo
N&o hé& lugar a prestagdo de caucdo de acordo com o disposto no n.° 2 do artigo 88.° do
CCP.

Clausula 28.2
Seguros

1- E da exclusiva responsabilidade do Adjudicatario todas as obrigacdes relativas ao
pessoal utilizado no fornecimento dos bens, assim como, o cumprimento de toda a
legislagdo aplicavel, nomeadamente, aquela relativa a celebragdo de seguros de
acidentes de trabalho, ao cumprimento do horério de trabalho e a contratacdo de
trabalhadores imigrantes, bem como a legislacdo relativa a celebracdo de seguros de

responsabilidade civil.
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2- A Entidade Adjudicante pode, sempre que entender conveniente, exigir prova
documental da celebracdo dos contratos de seguro referidos no ndmero anterior,

devendo o Adjudicatario a disponibilizar no prazo de 5 dias Uteis.

Capitulo VIII

Resolucédo de litigios

Clausula 29.2

Resolucéo de litigios e foro competente

Para resolucéo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia
do Tribunal Administrativo de Circulo do Funchal, com expressa rendncia a qualquer

outro.

Capitulo IX

Disposic¢des finais

Clausula 30.2

Protecé@o de Dados Pessoalis

1- O Adjudicatario obriga-se, durante a vigéncia do contrato e mesmo ap6s a sua
cessacdo, a ndo ceder, revelar, utilizar ou discutir, com quaisquer terceiros, toda e
quaisquer informacdes e ou elementos que Ihe hajam sido confiados pelo IVBAM, IP-
RAM ou de que tenha conhecimento no &mbito do contrato ou por causa dele.

2- Os dados pessoais a que o Adjudicatario tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos
pelo IVBAM, IP-RAM ao abrigo do contrato serdo tratados em estrita observancia das
instrucdes do IVBAM, IP-RAM.

3- O Adjudicatario compromete-se, designadamente, a ndo copiar, reproduzir, adaptar,
modificar, altera, apagar, destruir, difundir, transmitir, divulgar ou por qualquer outra
forma colocar a disposi¢éo de terceiros os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe

24/33

PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRETO N.° 06/IVBAM-DSV1/2022 «AQUISICAO E MONTAGEM DE UM TANQUE DE
TRATAMENTO DE MATERIAL VEGETATIVO VITICOLA POR AGUA QUENTE (TERMOTERAPIA).»




s " 3

REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
INSTITUTO DO VINHO, DO BORDADO E DO ARTESANATO DA MADEIRA, IP-RAM

sejam transmitidos pelo IVBAM, IP-RAM ao abrigo do contrato, sem que para tal tenha
sido expressamente instruido, por escrito, pelo IVBAM, IP-RAM.

4- O Adjudicatario obriga-se a cumprir rigorosamente o disposto na Lei de Protecao de
Dados Pessoais e demais legislacdo aplicavel em matéria de tratamento de dados

pessoais.

5- O Adjudicatério sera responsavel por qualquer prejuizo em que o IVBAM, IP-RAM
venha a incorrer em consequéncia do tratamento, por parte da mesma e/ou dos seus
colaboradores, de dados pessoais em violacdo das normas legais aplicaveis e/ou do

disposto no contrato.

6- Entende-se por colaborador toda e qualquer pessoa singular ou coletiva que preste
servicos ao Adjudicatario, incluindo, designadamente, representantes legais,
trabalhadores, prestadores de servigos, procuradores e consultores, independentemente
da natureza e validade do vinculo juridico estabelecido entre o referido Adjudicatéario e
o referido colaborador.

Clausula 31.2

Subcontratacao e cessao de posicdo contratual

1- A subcontratacdo pelo Adjudicatério e a cessdo da posicdo contratual por qualquer
das partes depende da autorizacdo da outra, nos termos do Cddigo dos Contratos
Publicos.

2- Atento o disposto no nimero anterior, 0 Adjudicatario ndo pode ceder a sua posi¢éo
contratual no contrato, ou qualquer dos direitos ou obrigagdes que dele decorram, sem

autorizacdo, prévia e por escrito, do IVBAM, IP-RAM.

3- Para efeitos da autorizacdo referida no ndmero anterior, o cessionario deve
apresentar toda a documentacdo exigida ao Adjudicatario no &mbito do procedimento

que deu origem ao contrato.

4- O cessionario, que deve deter a necessaria capacidade técnico-financeira para

assegurar o bom, exato e pontual cumprimento do contrato, deve comprovar,
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designadamente, que nédo se encontra em nenhuma das situagdes previstas no artigo 55.°
do CCP.

Clausula 32.2

Modificacdo objetiva do contrato
1- O contrato pode ser modificado nos termos dos artigos 311.°, 312.° e 313.° do CCP.

2- A modificagdo do contrato ndo pode em caso algum traduzir-se numa alteracdo da
natureza global do contrato, considerando as prestagdes principais que constituem o seu

objeto nem constituir uma forma de impedir, restringir ou falsear a concorréncia.

Clausula 33.2

Dever de informacéo

1- Qualquer uma das partes deve informar a outra de quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e possam afetar 0s respetivos interesses na execucao do

contrato.

2- Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou ndo forga maior, que previsivelmente impecam o

cumprimento ou 0 cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacgdes.

Clausula 34.2

Comunicac0es e notificacOes

1- Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicacdes, entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas para o domicilio ou

sede contratual de cada uma.

2- Qualquer alteracdo das informacgdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.
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Clausula 35.2

Contagem dos prazos na fase de execucdo do contrato

1- Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e
dias feriados.

2- A contagem dos prazos na fase de execucdo dos contratos obedece ao disposto no
artigo 471.° do CCP.

Clausula 36.2

Regime contraordenacional

Para além das san¢fes por incumprimento previstas no presente Caderno de Encargos,
constituem  contraordenacbes muito graves as previstas no artigo 456.°
contraordenacBes graves as previstas no artigo 457.° e contraordenacdes simples as

previstas no artigo 458.°, todos do CCP.

Clausula 37.2
Legislacdo aplicavel

Em tudo o que for omisso no presente Caderno de Encargos e seus anexos, deve aplicar-

se o disposto em legislacéo europeia e nacional, nomeadamente:

a) Cadigo dos Contratos Pablicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de

janeiro, na sua redacdo em vigor;

b) Decreto Legislativo Regional n.° 34/2008/M, de 14 de agosto, na sua redagédo em

vigor;
c¢) Cadigo do Procedimento Administrativo;

d) E demais legislacdo portuguesa aplicavel.
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PARTE II
CLAUSULAS TECNICAS

Clausula 38.2

Cumprimento de Requisitos para Certificacédo

1. O equipamento para tratamento de material vegetativo da videira por imersdo em
agua quente, devera cumprir os “Requisitos Técnicos Para Tratamento De Material
Vegetativo Da Videira, Por Imersdo Em Agua Quente” na sua Versdo 03, emitido
pela Direcdo Geral de Alimentacdo e Veterinaria (DGAV), que por sua vez estao
de acordo com a norma da OEPP «PM 10/18(1) - Hot water treatment of
grapevine to control Flavescence dorée», de forma a ser possivel o cumprimento
do previsto nas Portarias n.° 165/2013, de 26 de Abril de 2013 e n.° 201/2021, de 23
de setembro de 2021 e no Decreto-Lei n.° 78/2020, de 29 de setembro de 2020.

2. O equipamento para tratamento de material vegetativo da videira por imersdao em
agua quente, deve ser acompanhado do estudo de homogeneidade e estabilidade do
gradiente da temperatura no interior do tanque, efetuado por entidade acreditada
pelo Instituto Portugués de Acreditacdo (IPAC). O referido estudo de
homogenecidade deve ser efetuado de acordo com o previsto nos “Requisitos
Técnicos Para Tratamento De Material Vegetativo Da Videira, Por Imersdo Em
Agua Quente” Vers&o 03, emitidos pela DGAV.

3. Os sensores referidos na alinea a., do ponto n.° 8, da Clausula 39.%, das clausulas
técnicas do presente Caderno de Encargos, devem ser calibrados por entidade
acreditada pelo IPAC, na forma prevista nos “Requisitos Técnicos Para Tratamento
De Material Vegetativo Da Videira, Por Imersdo Em Agua Quente”, Versao 03,
emitidos pela DGAYV, e identificados com o selo oficial, cujo nimero deve constar

nos relatorios de calibracdo que acompanham o equipamento.
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4. Os “Requisitos técnicos para tratamento de material vegetativo da videira, por
imersdo em &gua quente”, Versdo 03, emitidos pela DGAV, estdao anexos ao presente

caderno de encargos e dele faz parte integrante.

Clausula 39.2

Carateristicas especificas

1. A construcdo geral do equipamento devera ser em material inerte, em aco

inoxidavel AISI 304 com acabamento 2B;

2. O equipamento deve-ser montado sobre bancada com 120 cm de largura por 225

cm de comprimento;
3. O tanque de tratamento principal deve respeitar as seguintes caracteristicas:

a. O equipamento deve ter a capacidade para manter uma temperatura de
51°C em qualquer ponto no seu interior, durante o tratamento, com uma

precisdo de +/- 0,5 °C. A escala de leitura deve ser de pelo menos 0,2 °C;
b. Ser estanque;

c. Assegurar o isolamento térmico por forma a garantir a manutencéo e
homogeneidade da temperatura da dgua gquente circulante no seu interior,

através de um sistema de circulacdo de ar quente;

d. Ter tampas de abertura manual;

e. Teraaltura méximade 170 cm.
4. O cesto de tratamento de cepas deve respeitar as seguintes caracteristicas:

a. Ser construido com material inerte, de preferéncia em rede com malha
que permita a circulacdo adequada da agua quente em redor de todo o
material vegetal a tratar;

b. Deve estar afastado das paredes e do fundo do tanque 150 mm;
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C.

Deve ter uma tampa em rede e sistema que garanta que todo o material

vegetal fique imerso durante o tratamento;
Deve ter capacidade para 5.000 videiras por tratamento;

Deve ter abertura manual e lateral removivel para facilitar enchimento do

mesmo;

Deve ter ponto de fixagdo seguro e eficiente, para ligacdo ao sistema de

elevacdo do mesmo.

5. A bomba centrifuga para a circulacdo da agua no interior do depdsito deve ter as

seguintes carateristicas:

a.

b.

Com filtro de particulas e compensador de dilatagdo;

Deve ter uma pressdo de trabalho adequada a necessidade do
equipamento, bem como, suportar a temperatura maxima de agua a

circular de pelo menos 90 °C;
Deve ter protecdo de, pelo menos, IP55;

O motor trifadsico deve ser adequado ao bom funcionamento do

equipamento;

O corpo da bomba, impulsor e difusor deve ser em aco inoxidavel AlSI
304 e o suporte e carcaca da bomba em aluminio;

6. A conexdo externa do sistema em PPR e restante conexdo em aco inoxidavel.

Toda a interconexdo deverd ser isolada termicamente através de isolamento

especial e eficiente, de modo a garantir a menor perda possivel de calor;

7. Os tubos de circulacdo de 4gua quente devem ser desmontaveis para facilitar a

limpeza.

8. Sem prejuizo do previsto nos “Requisitos técnicos para tratamento de material

vegetativo da videira, por imersao em agua quente” Versao 03, emitidos pela

DGAYV, o Equipamento de Medicdo da Temperatura, deve ter as seguintes

carateristicas:
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a. A temperatura da agua que circula no interior do tanque deve ser

monitorizada por, pelo menos, dois sensores de temperatura,;

b. Um dos sensores deve estar fixo e localizado a 100 mm da base do
tanque. Este sensor serve para monitorizar 0 aquecimento da agua antes
do tratamento. O segundo sensor deve ser colocado no centro do cesto
portador do material vegetativo e serd o sensor que monitoriza a

temperatura da 4gua durante o tratamento;

c. Durante o periodo de aquecimento deve ser estabelecido o set point de 53
°C por forma a garantir que apds imersdo do material, o periodo de

recuperacdo para o valor de 51 °C seja no maximo de 3 minutos;

d. Os sensores de temperatura tém que estar ligados a um equipamento que
permita o registo automatico das respetivas leituras efetuadas ao longo
de todo o processo. O registo abrange o periodo de aquecimento e 0
periodo efetivo de tratamento. O sistema de registo de temperaturas deve
conter informacdo da data, hora e identificacdo dos sensores de
temperatura desde o aquecimento até a finalizacdo do tratamento e estar

disponivel para consulta;

e. Durante o tratamento as temperaturas tém que ser registadas com

intervalos de tempo ndo superiores a 3 minutos.

9. O equipamento deve ter impressora térmica apropriada e instalada em um
quadro de controlo. Devera imprimir de forma eficiente, e ter uma resolucgéo de,
pelo menos, 203 dpi a velocidades méximas de 152 mm por segundo. A
impressora devera ser de transferéncia térmica permitindo a impressdo direta de
etiquetas em plastico para marcar, ou de outro sistema que permita os registos de

forma eficiente e ndo de qualidade inferior ao indicado.

10. O equipamento deve ter um quadro de comando com ecrd tactil de, pelo menos,
7" IP 67. O quadro deve permitir:

a. Controlar a temperatura da caldeira;
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b.

Controlar a temperatura do deposito em, pelo menos, 2 pontos diferentes
(centro da cesta e parte lateral da cuba), e em conformidade com o
minimo de pontos exigido pela autoridade competente de certificacdo do

tratamento;
Efetuar o registo dos tratamentos realizados do seguinte modo:

i) Registo automético das leituras efetuadas ao longo de todo o
processo de aquecimento, e o registo parcelar de temperaturas,

no minimo, de 3 em 3 minutos, durante o periodo de tratamento;

i) Registo de temperaturas com a informacdo da data, hora e
identificacdo dos sensores de temperatura desde o aquecimento

até finalizacdo do tratamento e estar disponivel para consulta.
Exportar os dados registados para folha Excel;
Permitir a impresséo dos dados de tratamento;
Permitir o controlo do movimento da agua;

Permitir a gestdo remota do equipamento (mediante PC, tablet ou

smartphone);
Permitir o controlo do tempo de tratamento com aviso acustico;

Permitir a gestdo dos alarmes do tratamento.

11. A caldeira de aquecimento da agua deve cumprir as seguintes caracteristicas:

a.

b.

C.

Garantir o correto funcionamento do equipamento para tratamento de

material vegetativo da videira por imersao em agua quente;
Ser fornecido com um metro de tubo de saida de gases;

A caldeira deve ter poténcia de aquecimento eficiente e no minimo com

Classe energética: "A"
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ANEXOS
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Bulletin OEPP/EPPO Bulletin (2012) 42 (3), 490-492

European and Mediterranean Plant Protection Organization

ISSN 0250-8052. DOI: 10.1111/epp.2594

PM 10/18(1)

Organisation Européenne et Méditerranéenne pour la Protection des Plantes

Phytosanitary treatments
Traitments phytosanitaires

Hot water treatment of grapevine to control Grapevine flavescence

dorée phytoplasma

Specific scope

This Standard describes a long-duration hot water treatment
of grapevine material against flavescence dorée phytoplas-
ma. It is also useful against its vector, Scaphoideus titanus,
and other grapevine pathogens. A short-duration hot water
treatment of grapevine against Viteus vitifoliae is described
in PM 10/16 Hot water treatment of grapevine to control
Viteus vitifoliae.

Specific scope
First approved in 2012-09.

Introduction

Grapevine flavescence dorée phytoplasma is the causal
agent of flavescence dorée disease in Vitis vinifera (grape-
vine). It is listed in Annex II/A2 of the EU Plant Health
Directive (2000/29/EC) and as an EPPO A2 pest recom-
mended for regulation as a quarantine pest. The principal
vector of flavescence dorée is the leathopper Scaphoideus
titanus (Auchenorrhyncha: Cicadellidae), which was intro-
duced into Europe from North America.

There are two types of hot water treatment often used
as prophylactic and quarantine measures for grapevine
propagation material throughout the world: (1) a short-
duration hot water treatment (52°C for 5 min) for the con-
trol of external pests such as Viteus vitifoliae; (2) a long-
duration hot water treatment (see below) for control of
both external and internal (endogenous) pests and patho-
gens (Metlitskiy, 2002) such as flavescence dorée. This
hot water treatment is recommended in EPPO Standard
PM 4/8 Pathogen-tested material of grapevine varieties
and rootstocks.

Commodities/regulated articles

Dormant wood of both scions and rootstocks prior to graft-
ing or rooted grafted vines of Vitis vinifera (VITVI) for
planting.

Grapevine flavescence dorée phytoplasma (PHYP64) and
its vector Scaphoideus titanus (SCAPLI.)

490

The hot water treatment recommended for phytoplasma
elimination is immersion at 50°C for 45 min. Alternative
schedules are given in Caudwell et al. (1990) and Groupe
de travail National (2006). The alternative schedules are
mentioned in this paper only as an exception with specific
premises.

Treatment conditions

Hot water treatment is a significant stress and can result in
the loss of treated material if not applied correctly. Precau-
tions should be taken prior to, during and after the treat-
ment as described below. The treatment schedule is
summarized in Table 1.

Pre-treatment

Plant material to be treated should contain the best possible
amount of reserves, that is, the plant material should be fully

Table 1 Treatment schedule

Hot water

Pre-treatment treatment Post-treatment

Time  Water

Time (h) Air T (°C) (min) 7 (°C) Time (h) Air T (°C)
12-24 Room 45 50 12-24 Room
temperature temperature
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lignified. Plants should have completed their vegetative cycle
at the moment of pruning or uprooting and stay in full dor-
mancy. Material should be kept at optimal temperature and
humidity after cutting or uprooting. Cuttings or rooted vines
that are not fully dormant are very sensitive to hot water
treatments and may not survive treatment.

Grapevine wood, scions and rootstocks prior to grafting
should be held in cold storage (1-5°C and high relative
humidity) to maintain dormancy and enhance quality. How-
ever, grapevine plant material should be taken out of cold
storage 12-24 h prior to treatment and stored at room tem-
perature in a humid and aerated chamber. Although it used
to be common practice, soaking the material in cold water
is no longer recommended as it creates a risk of spreading
pathogens (Waite & Morton, 2007).

The roots should be washed prior to treatment. Canes
should not be cut or treated with fungicides just before
treatment.

Treatment

The hot water treatment should be done immediately before
grafting, at the end of the storage period. Treatment before
or during storage in a refrigerating chamber is strongly
inadvisable.

The temperature (50°C) after immersion and the treat-
ment duration (45 min) should be respected. Note that after
immersion of the plants the temperature of the water may
decrease below 50°C; the duration should be recorded only
once the temperature of the water is back to 50°C.

No fungicide should be added to the soaking water.

The water in the tank should be changed regularly
according to the frequency of treatments, but at least once
a day.

Post-treatment

Long-term storage after treatment should be avoided as it
might cause superficial mould and also a temporary delay
in vegetative revival (Boudon-Padieu & Grenan, 2002;
Metlitskiy, 2002).

After treatment, plant material should be left to return to
room temperature for 12-24 h in a humid and aerated
atmosphere before storage in a cold chamber for a short
time, or before grafting. Direct contact with cold water
should be avoided as it may result in increased mortality or
infection by pathogens (Boudon-Padieu & Grenan, 2002;
Waite & Morton, 2007).

Equipment

Equipment should be specially designed to maintain exactly
the required temperature throughout the plant material by
an efficient mixing system. Adequate equipment is
described in Boudon-Padieu & Grenan, 2002; Groupe de
Travail National (2006), ICA (2007).

© 2012 OEPP/EPPO, Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 42, 490-492
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Hot water tanks in which treatment is to occur should:

* be purpose-built;

* be constructed from inert material;

* have a means of circulating and heating water in order to
maintain a consistent uniform temperature and have appro-
priate thermal insulation with a lid to limit heat loss and

* have appropriate measurement and recording equipment
(see below).

An open-mesh cage or similar device for immersion of

grapevine material in the tank should:

* be constructed from an inert material;

* allow adequate circulation of hot water around the grape-
vine material;

* have a clearance from the tank on all sides (e.g. 150 mm)
to facilitate water circulation;

* have a mesh lid or other device to ensure all material
remains fully immersed during treatment.

Temperature sensing and recording systems should have a
combined overall accuracy of not more than £0.5°C in the
range 50-55°C and a resolution of up to 0.2°C (i.e. the
combined sensing and data recording systems should be
accurate to within 0.5°C of the true temperature and must
be able to be read in increments of 0.2°C or less). This
should be checked regularly.

Ideally, three sensors should be used for each tank. One
sensor should be located at a depth of 100 mm from the
base of the tank, another at 100 mm from the surface, and
the third inserted into the centre of the load mass (Metlit-
skiy, 2002). In practice, the third sensor may not be neces-
sary if the circulation of water is appropriate.

Transportation

The treated material should be placed for transport in aer-
ated containers with water supply (providing high humid-
ity). If external temperatures are high (increasing the risk
of fermentation or desiccation of the material), it may be
necessary to place containers in a refrigerated compartment
during transport.

Efficacy of treatment

Management of flavescence dorée includes the eradication
of infected plants that serve as sources for infection, as well
as control of the vectoring leathopper S. fitanus.

Hot water treatment has been proposed since 1966 by
Caudwell to treat dormant woody plant material against
phytoplasmas. Later work showed the effectiveness of the
treatment against these pathogens (Caudwell et al., 1990;
Tassart-Subirats et al., 2003), although some other experi-
ences indicate that Stolbur phytoplasma (Bois noir) was more
difficult to completely eradicate than flavescence dorée
(Borgo et al., 1999; Bianco et al, 2000; Mannini &
Marzachi, 2007).

Hot water treatment against flavescence dorée phytoplas-
ma is considered a reliable technique and is compulsory for
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the basic propagation material in France (Ministere de
I’ Agriculture France, 2003). It is recognized as a phytosani-
tary treatment in EU Directive 2000/29/EC (EU, 2000) and
EPPO Standard PM 4/8, as well as by other organizations
(Frison & Ikin, 1991; ICA, 2007).

This hot water treatment is also effective in eliminating
eggs of the leathopper S. fitanus if used on 1-year-old
grapevine propagation material (Schaub, 2010). Older
(2-year) wood may have higher levels of S. titanus eggs,
which are not fully controlled by this hot water treatment.

This hot water treatment is also effective against
V. vitifoliae (see also Short-duration hot water treatment,
PM 10/16) and eliminates, or reduces the incidence or level
of infestation of, most well known fungal pathogens and
endophytes responsible for grapevine diseases, including
Stolbur phytoplasma (Bois noir causing blackwood disease),
Agrobacterium vitis, Xilophilus ampelinus, and fungal patho-
gens responsible for trunk diseases such as Phaeomoniella
chlamydospora, Botryosphaeria obtusa, Phomopsis viticola
and Neonectria liriodendra (but not Botryosphaeria parva
and Phaeoacremonium aleophilum).

However, such disinfection does not prevent reinfestation
if the treated material is planted in infected soil.

Some reluctance concerning the use of hot water
treatment exists in some countries because of its possible
negative effect on the vitality of woody propagation mate-
rial. It was hypothesized that some varieties may be more
susceptible than others. However, there are no clear results
from the literature, as different authors have different
results for the same varieties (Frausin et al., 1999; Moretti
et al., 2002; Tassart-Subirats et al., 2003; Waite & Morton,
2007). Climatic conditions in which the grapevine material
is cultivated after treatment also play a role. Negative
effects on vitality may be more directly linked to
inappropriate material, or non-respect of the pre- and post-
treatment requirements.

Enquiries

Institut Francais de la Vigne et du Vin (IFV), Domaine de
I’Espiguette, F-30240 Le Grau du Roi, FR, www.vignevin.com
EPPO Secretariat, Paris
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Introducgéo

A Flavescéncia dourada é uma doenca de quarentena (anexo llAll da Diretiva n.° 2000/29/CE,
do Conselho, de 8 de maio de 2000) que afeta a videira e tem como agente causal o fitoplasma
Grapevine flavescence dorée phytoplasma que é transmitido pelo inseto vetor Scaphoideus
titanus Ball. e, também, por material de plantag&o infetado.

O Plano Nacional para o controlo da Flavescéncia dourada da videira (DGAV, 2013) tem como
um dos objectivos, assegurar a sanidade dos materiais de multiplicacdo de videira nacionais e
garantir a confianga e a sustentabilidade do setor viveirista nacional. Nessa medida a Portaria
165/2013 de 26 de Abril estabelece medidas que ajudam a alcancar aquele objectivo,
nomeadamente no que se refere ao tratamento de material vegetativo de videira por imersao
em agua quente, de acordo com a norma da OEPP «PM10/18(1) - Hot water treatment of
grapevine to control Flavescence dorée».

Este norma descreve um tratamento longo por imersdao do material vegetativo devidamente
atempado em agua quente, como método para a eliminagdo do Grapevine flavescence dorée
phytoplasma. Considera-se igualmente util para a eliminacdo de ovos do inseto vetor e de
outros patogéneos da videira.

De forma a garantir que os tratamentos sejam validados no ambito da certificag&o
viticola, as unidades de tratamento registadas devem cumprir estes requisitos.

1. Programa de tratamento

Pré-tratamento Tratamento Pés-tratamento
Horas Temp. Ar (°C) Minutos Temp. 4gua Horas Temp. Ar (°C)
(°C)
12-24 Temperatura 45 51,0 +/- 0,5 12-24 Temperatura
ambiente ambiente

Os requisitos técnicos aqui publicados estdo de acordo com os procedimentos estabelecidos no standard da OEPP PM/10(18(1)
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2. Caracteristicas do tanque termostatizado

2.1.ldentificacéo
O tanque deve estar devidamente identificado, mediante inscricdo permanente

2.2.Descricao
O tanque deve assegurar:

e Bom isolamento térmico

O tanque deve ser constituido com material inerte e possuir um bom isolamento térmico por
forma a garantir a manutencdo e homogeneidade da temperatura da agua circulante no seu
interior. Ndo sao permitidos tanques que nao sejam devidamente estanques (obrigatéria a
existéncia de tampa).

e Capacidade para manter uma temperatura de 51°C em qualquer ponto no seu
interior, durante o tratamento

O equipamento deve garantir que a dgua esteja a uma temperatura no interior do tanque de
51°C com preciséo de +/- 0.5°C. A escala de leitura deve ser de pelo menos 0.2°C

e Distribuicdo homogénea do calor
A distribuicdo homogénea do calor no interior do tanque é assegurada por um sistema de
circulacdo de agua quente.

2.3.Cesto de carga

O cesto de carga deve ser feito com material inerte, de preferéncia em rede com malha que
permita a circulacdo adequada da agua quente em redor de todo o material vegetal a tratar.

O cesto deve estar afastado das paredes e do fundo do tanque 150mm.

O cesto deve ter uma tampa em rede e sistema que garanta que todo o material vegetal fique
imerso durante o tratamento.

Os requisitos técnicos aqui publicados estdo de acordo com os procedimentos estabelecidos no standard da OEPP PM/10(18(1)
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3. Equipamento de medicao da temperatura

3.1.Sensores de temperatura no interior do tanque

A temperatura da agua que circula no interior do tanque deve ser monitorizada por, pelo
menos, 2 sensores.

e Localizacéo

Um dos sensores deve estar fixo e localizado a 100mm da base do tanque. Este sensor serve
para monitorizar o aquecimento da agua antes do tratamento.

O segundo sensor deve ser colocado no centro do cesto portador do material vegetativo e sera
0 sensor gque monitoriza a temperatura da agua durante o tratamento. Este sensor permite
avaliar o momento de imerséo e o tempo de recuperagdo da temperatura até atingir os 51°C e o
momento da retirada do material vegetativo do banho.

4. Monitorizacao do programa de tratamento e registo das temperaturas

Os sensores de temperatura tém que estar ligados a equipamento que permita o registo
automatico das leituras efetuadas ao longo de todo o processo.

O registo abrange o periodo de aquecimento e o periodo efectivo de tratamento.

O sistema de registo de temperaturas deve conter informacdo da data, hora e identificacdo dos
sensores de temperatura desde o aquecimento até finalizacdo do tratamento e estar disponivel
para consulta.

4.1. Tratamento

e Pré tratamento

O material vegetativo a tratar deve estar devidamente atempado e em perfeito estado de
dorméncia, de modo a garantir que o nivel de reservas seja 0 mais elevado possivel. O material
vegetativo que ndo esteja em dorméncia completa, € muito sensivel e pode mesmo néo
sobreviver ao tratamento.

Embora o material vegetativo de videira, para manter a dorméncia e a qualidade, deva ser
armazenado em camaras de refrigeracdo (1 a 5°C e humidade relativa elevada), 12 a 24 horas
antes deste tratamento, deve ser retirado da cAmara e conservado durante esse tempo num
armazém a temperatura ambiente.

Os requisitos técnicos aqui publicados estdo de acordo com os procedimentos estabelecidos no standard da OEPP PM/10(18(1)
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As raizes das plantas devem ser lavadas antes do tratamento. Nao se devem cortar raizes ou
langamentos ou efetuar qualquer tratamento fungicida, antes do tratamento. O tratamento a
plantas esta ainda sujeito ao procedimento previsto no anexo 3 deste documento.

e Tratamento

O tratamento por imersdo em agua quente deve ser feito antes da enxertia, no fim do periodo
de armazenamento do material. O tratamento antes ou durante o armazenamento em camaras
de refrigerag@o ndo é recomendado.

Durante o periodo de aquecimento deve ser estabelecido o set point de 53°C por forma a
garantir que apés imersao do material, o periodo de recuperagdo para o valor de 51°C seja
pequeno (max. 3 minutos).

Durante o tratamento as temperaturas tém que ser registadas com intervalos de tempo nao
superiores a 3 minutos.

O tratamento é considerado valido quando todas as leituras se mantiveram a 51°C +/-0.5°C em
todos os sensores durante 45 minutos consecutivos.

No caso de ndo se verificarem estas condi¢fes, o0 tratamento tem que ser repetido.

Em caso algum se deve adicionar a agua de tratamento um fungicida.

e PoOs-tratamento

Deve evitar-se um longo periodo de armazenamento apds o tratamento, pois pode causar o
aparecimento de bolores superficiais e atrasar o abrolhamento.

Depois do tratamento, o material vegetativo deve permanecer a temperatura ambiente pelo
menos durante 12 a 24 horas, antes de ir para a camara de refrigeracdo ou antes da enxertia.

4.2.Regras de carregamento do tanque

Os materiais vegetativos devem ser colocados em molhos atados e devidamente etiquetados,
conforme previsto no DL194/2006.

Deve ser verificada a total imersdo do material a tratar.

Ap6s cada tratamento deve ser verificado e reposto o nivel da agua adequado. Em caso de
reposicdo da dgua é necessario voltar a aguardar que a temperatura da agua no tanque atinja
0s 53°C, antes de se iniciar novo carregamento.

Os requisitos técnicos aqui publicados estdo de acordo com os procedimentos estabelecidos no standard da OEPP PM/10(18(1) a/11
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4.3.Renovacédo da dgua e manutencao do filtro de retencao de particulas
A agua do tanque deve estar limpa, livre de residuos de solo devendo ser renovada em funcéo
do numero de tratamentos.

O filtro deve ser substituido sempre que se detete qualquer problema na manutencdo da
temperatura do banho entre os 51,0+- 0,5°C.

O filtro deve ser lavado ou substituido depois de um tratamento a plantas finais.

5. Regras de armazenamento

Ap6s o tratamento, o material deve ser armazenado em local devidamente identificado como
area de armazenamento de material vegetativo tratado por 4gua quente. O material tratado
deve estar fisicamente separado do local de armazenamento dos materiais ndo tratados.

Deve ser garantida a identificacdo do material vegetativo de acordo com o DL194/2006 (lote/
variedade/ clone).

6. Manutencao e calibracdo do equipamento
6.1. Manutencao do equipamento

O equipamento deve ser mantido em boas condi¢cdes de uso, nomeadamente no que se refere
a:

Filtros do sistema de circulacao de agua;

Isolamento adequado da tubagem da agua quente;

Bomba do sistema de circulacdo da agua no interior do tanque;
Garantir o funcionamento permanente do sistema de registo

6.2.Determinacao da distribuicdo da temperatura no interior do tanque

O estudo da homogeneidade e estabilidade do gradiente da temperatura no interior do tanque
deve ser efectuado, por entidade acreditada pelo Instituto Portugués de Acreditacdo (IPAC). O
referido estudo tem a validade de 1 ano.

Os requisitos técnicos aqui publicados estdo de acordo com os procedimentos estabelecidos no standard da OEPP PM/10(18(1) 5/11
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o Deve ser requerido um estudo de estabilidade para banho termostatico de 51°C+/-
0,5°C.

e O ensaio deve ser efectuado com agua limpa, ao nivel maximo e sem carga, com o
cesto

o Devem ser utilizados 9 sensores em 3 patamares de altura do tanque, dentro do
cesto, conforme figura 1

¢ O ensaio deve fazer-se com o sensor que mede a temperatura do banho no interior
do cesto (de acordo com o ponto 3.1)

Em caso de haver reparacéo ao tanque, devera ser realizado novo estudo de homogeneidade

M//O Altura maxima
O O O Altura média

O/_O\O Altura minima
\\—// O Sensores do ensaio

Figura 1: Esquema de um tanque de tratamento por imersdo em agua quente

6.3. Calibracéo dos sensores

e Os sensores de temperatura descritos no ponto 3 devem ser calibrados por entidade
acreditada pelo Instituto Portugués de Acreditacdo (IPAC). Esta calibracdo deve ser feita
para a temperatura de 51°C. Os sensores que apresentem erro superior a + 0.5°C, néo

Os requisitos técnicos aqui publicados estdo de acordo com os procedimentos estabelecidos no standard da OEPP PM/10(18(1)
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sdo aceites e tém que ser substituidos. Os sensores devem ser identificados com um
selo oficial cujo n°® deve ser reportado nos respetivos relatorios de calibracao.

e A calibracdo dos sensores tem a validade de 1 ano.

7. Comprovativos do tratamento

7.1.Ficha de registo de tratamento

A unidade de tratamento, deve preencher por cada tratamento, a “Ficha de Registo de
Tratamento de material vegetativo de videira, por imersdo em agua quente” a qual deve anexar
0 registo automatico das temperaturas, ambos devidamente assinados e carimbados pelo
técnico responséavel pelo tratamento térmico.

A ficha de registo é facultada pela DGAV ao OE através da BD1 e /ou BD2, de acordo com o
documento PROCEDIMENTOS em vigor, e também esta disponivel no site da DGAV (anexo 1).

Em caso da decisdo de certificagdo de material vegetativo estar pendente do tratamento, a
DGAV fornece ao produtor do material vegetativo, a ficha de tratamento pré-preenchida para os
lotes suspensos.

Uma cépia da ficha de tratamento validada pelo técnico responsavel pela Unidade de
tratamento, juntamente com o ficheiro preenchido deve ser enviada a DGAV (Divisdo de
Inpecéo Fitossanitaria e Materiais de Propagacdo Vegetativa, registo.oficial@dgav.pt ), pelo
produtor do material vegetativo.

7.2.Certificacdo de material vegetativo tratado

e Material vegetativo com obrigacdo de tratamento (de acordo com os artigos 6°, 7° e
8° da Portaria 165/2013)

A deciséo de certificacdo do lote fica pendente do envio da documentagéo prevista em 7.1 para
a DGAV.

e Material vegetativo sem obrigacdo de tratamento (tratamentos voluntéarios)

Os tratamentos voluntarios sé serdo validados pela DGAV se cumprirem o procedimento
previsto no ponto 7.1. Parta tal, o OE devera solicitar a DGAV as fichas de registo de tratamento
para os lotes que pretender tratar.

Os tratamentos efectuados voluntariamente, a pedido de viticultores, junto de Unidades de
Tratamento autorizadas, ndo séo validados pela DGAV.

Os requisitos técnicos aqui publicados estdo de acordo com os procedimentos estabelecidos no standard da OEPP PM/10(18(1)
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8. Arquivo de documentos

8.1.Ficha de registo de tratamento
A unidade de tratamento deve manter arquivadas, por campanha:

e Copias das fichas de registo dos tratamentos efetuados e validados bem como dos
registos automaticos das temperaturas;

e Copias das Guias de transporte (caso de prestacdo de servicos) que
acompanhavam os materiais tratados,

Este arquivo deve ser mantido por um periodo minimo de 2 anos.

8.2.Certificados de calibracdo dos sensores e relatério do estudo de
estabilidade e homogeneidade da temperatura no interior do tanque

Estes documentos emitidos por entidade acreditada pelo IPAC, devem ser mantidos em arquivo
durante 2 anos.

9. QOutros requisitos

9.1.Garantia de rastreabilidade do material vegetativo

Todo o material vegetativo que se encontrar nas instalagbes das unidades aprovadas pela
DGAV para o tratamento por imersdo em agua quente, deve cumprir o estipulado no
DL194/2006 e os PROCEDIMENTOS em vigor, e devem ter obtido decisdo da DGAV. O
responsavel pela unidade de tratamento deve ter acesso as decisdes da DGAV e as mesmas
devem estar disponiveis para verificacdo pelos servicos oficiais. Os materiais presentes nas
instalacBes devem estar devidamente identificados, de acordo com as decisGes da DGAV.

Os requisitos técnicos aqui publicados estdo de acordo com os procedimentos estabelecidos no standard da OEPP PM/10(18(1)
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9.2.Circulacao de materiais vegetativos sem etiqueta de certificacao

O material vegetativo destinado a ser tratado pode circular, do local de armazenamento
para a unidade de tratamento, sem etiquetas de certificacdo. Neste caso, o material em
circulagéo deve estar devidamente identificado com etiquetas do produtor onde conste: o n°
do lote decidido pela DGAV, a variedade, o clone e o n° do registo do OE, e deve ser
acompanhado de:

Do local de armazenamento para a unidade de tratamento:

o Guia de transporte com a mencéo: Material destinado a tratamento por imersdo em
agua quente na Unidade de tratamento (n° de registo e nome da unidade)

o Ficha de decisdo da DGAV (ver 7.1) onde estejam assinalados os lotes que séo
transportados

Da unidade de tratamento para o local de armazenamento

o Aos documentos precedentes deve juntar-se a ficha de registo de tratamento
devidamente assinada e carimbada, conforme previsto em 7.1

10.Autocontrolo da unidade de tratamento

10.1.Quadro recapitulativo dos tratamentos

No final de cada campanha (até fim de maio) a Unidade de Tratamento deve enviar a DGAV
um quadro (anexo 2), onde constem todos os tratamentos efetuados (obrigatérios e
voluntarios), n° dos OE, datas e lotes tratados

10.2.Controlo interno

A garantia da qualidade dos tratamentos de material vegetativo de videira, por imersao em
agua quente, de acordo com 0s requisitos técnicos aqui publicados, é da responsabilidade
do operador econémico. Em caso de se detetar qualquer ndo conformidade durante um
tratamento o responsavel deve suspender de imediato os tratamentos e proceder a
identificacdo das causas do problema bem como estabelecer as medidas corretivas para a
resolugéo do mesmo.

O operador econdmico deve aplicar procedimentos de controlo de qualidade internos de
forma a garantir o cumprimento dos requisitos técnicos. Cada operador econémico registado
deve dispor de pelo menos um funcionario responsavel por local de atividade, experiente e
devidamente qualificado, para efetuar esse controlo de qualidade. O referido funcionario

Os requisitos técnicos aqui publicados estdo de acordo com os procedimentos estabelecidos no standard da OEPP PM/10(18(1)
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deve ser habilitado com formacéo especifica ministrada pela DGAV, no prazo maximo de
seis meses apoés o registo da empresa como operador econdémico autorizado a proceder ao
tratamento. Caso o funcionario em causa deixe de exercer na empresa as funcbes acima
descritas, esse facto e a indicacdo do novo técnico que o ir4 substituir deve ser de imediato
comunicado a DGAV, por escrito, a fim de ser agendada nova agéo de formacao.

Os requisitos técnicos aqui publicados estdo de acordo com os procedimentos estabelecidos no standard da OEPP PM/10(18(1) 10/11
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ANEXOS

Anexo 1 — Modelo de ficha de registo de tratamento

Anexo 2 — Quadro recapitulativo dos tratamentos

Anexo 3 — Procedimento para garantir que todas as plantas de um determinado lote sdo

tratadas com agua quente de acordo com 0s requisitos legais em vigor

Os requisitos técnicos aqui publicados estdo de acordo com os procedimentos estabelecidos no standard da OEPP PM/10(18(1)
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