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Municipio de Castanheira de Pera

Procedimento 02/0P/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, de acordo com as normas, incluindo todos os arranjos e limpezas apds a conclusao das obras. Manutencao, durante o prazo de | vg 1
execucao da obra, dos arruamentos de acesso limpos e em boas condi¢des de circulagdo. Cumprimento das normas de higiene e seguranca, bem assim como do Plano
de Higiene e Seguranca aprovado. Cumprimento das normas e do Plano de Gestao de Residuos de Construgdo e Demolicédo. Inclui todos os trabalhos preparatérios e
acessorios.
2 PAVIMENTACAO
2 2.1 Abertura de caixa em terreno natural (terra vegetal) com 0,30m, incluindo execugdo de camada de sub-base em tout-venant com 0,15m de espessura e transporte a | m2 20
vazadouro dos produtos sobrantes.
3 2.2 Abertura de caixa para rebaixamento da cota do pavimento atual em cerca de 15 cm, incluindo transporte a vazadouro dos produtos sobrantes. m2 100
4 (23 Levantamento de pavimento em paver de betdo, incluindo transporte a vazadouro. m2 1600
5 2.4 Levantamento de pavimento em calgada de calcario cinza, incluindo escolha, armazenamento e transporte para futura utilizacdo em outras intervengdes na mesma | m2 400
empreitada.
6 25 Fornecimento e aplicagdo de calcada grossa de granito cinza tipo Castro Daire, incluindo camada de base em tout-venant com espessura minima de 0,15m, [ m2 1000
compactagdo mecanica, assentamento em pd de pedra ou areia e todos trabalhos necessarios para um bom acabamento. Juntas refechadas com traco de areia e
cimento ao traco 1:6.
7 2.6 Fornecimento e aplicacdo de calgada grossa, incluindo abertura de caixa, camada de base em tout-venant com espessura minima de 0,15m, compactagdo mecanica, | m2 1430
assentamento em p6 de pedra ou areia e todos trabalhos necessarios para um bom acabamento. Juntas refechadas com trago de areia e cimento ao trago 1:6.
8 2.7 Fornecimento e aplicagéo de calgada grossa, incluindo camada de base em tout-venant com espessura minima de 0,15m, compactagao mecanica, assentamento em po | m2 1000
de pedra ou areia e todos trabalhos necessarios para um bom acabamento. Juntas refechadas com trago de areia e cimento ao trago 1:6.
9 2.8 Levantamento e reposi¢do de calcada grossa em calcério, incluindo fornecimento da pedra necessaria para subtituicdo de perdas e pedra danificada. Este trabalho | m2 1710
compreende ainda a execugdo de camada de assentamento em p6 de pedra, juntas refechadas com areia grossa e cimento ao trago 1:6, e saneamento pontual da
camada de base se tal se mostrar necessario.
3 DRENAGEM
10 |31 Execucéo de caixa de visita/ recolha em betdo pré fabricado com seccéo Gtil de 500x500 e grelha em FFD C250, incluindo remates da tubagem e todos os trabalhos | UN 7
necessarios a um bom acabamento.
11 |32 Fornecimento e aplicacdo de caixa de visita troco-conica em betdo, contituida por anéis com DN1000 e clpula excéntrica, fundo devidamente acabado e selado, com | UN 2
meia cana e canal moldado e tampa metalica em FFD EN 124 de capacidade de carga classe D 400 do tipo REXESS da Pont-a-Mousson ou equivalente, todos os
materiais trabalhos e equipamentos necessarios.
12 (3.3 Execuc¢do de boca em aterro com blocos de betdo 50x20x20, rebocados, para passagem hidraulica a construir em tubagem PP corrugado SN8 DN315, incluindo todos | UN 1
os trabalhos necessarios para um perfeito acabamento, incluindo murete de protegéo.
13 |34 Execucéo de boca em escavacdo com blocos de betdo 50x20x20, rebocados, para passagem hidraulica a construir em tubagem PP corrugado SN8 DN315, incluindo | UN 1
todos os trabalhos necessarios para um perfeito acabamento, incluindo murete de protecao e baliza de posicdo O7 em prumo metalico.
14 (3.5 Execucéo de boca em escavacéo com blocos de betdo 50x20x20, rebocados, para passagem hidraulica existente, incluindo todos os trabalhos necessarios para um | UN 1
perfeito acabamento, incluindo murete de protecgao .
15 (3.6 Fornecimento e aplicacéo de canalete em cimento com largura Gtil de 20cm, incluindo grelha em ago galvanizado quadriculado, incluindo abertura e preparagéo da base | ml 4
de assentamento.
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16 (3.7 Fornecimento e aplicagdo de tubo em polipropileno corrugado da classe SN8, DN200, para encaminhamento das aguas pluviais, incluindo a movimentacgdo de terras [ ml 24
necessaria a abertura e tapamento de valas, execucdo de almofada e camada de protegdo em pé de pedra, aterro em tout-venant e transporte a vazadouro dos
produtos sobrantes. Inclui a ligag&o a caixas/ canaletes novos ou existentes.

17 (3.8 Fornecimento e aplicacédo de tubo em polipropileno corrugado da classe SN8, DN250, para encaminhamento das aguas pluviais, incluindo a movimentacdo de terras [ ml 15
necessaria a abertura e tapamento de valas, execucdo de almofada e camada de protecdo em p6é de pedra, aterro em tout-venant e transporte a vazadouro dos
produtos sobrantes. Inclui a ligagdo a caixas/ canaletes novos ou existentes.

18 |3.9 Fornecimento e aplicagdo de tubo em polipropileno corrugado da classe SN8, DN250, para encaminhamento das aguas pluviais, incluindo a movimentagao de terras [ ml 4
necesséria a abertura e tapamento de valas, execucdo de almofada e camada de protegcdo em pé de pedra, aterro em tout-venant e transporte a vazadouro dos
produtos sobrantes. Inclui ainda o levantamento e reposicao de cal¢cada na zona da vala.

19 (3.10 Fornecimento e aplicagdo de tubo em polipropileno corrugado da classe SN8, DN315, para encaminhamento das aguas pluviais, incluindo a movimentacgédo de terras [ ml 42
necessaria a abertura e tapamento de valas, execucdo de almofada e camada de protecdo em p6é de pedra, aterro em tout-venant e transporte a vazadouro dos
produtos sobrantes. Inclui a ligacéo a caixas/ canaletes novos ou existentes.

20 |3.11 Fornecimento e aplicagéo de tubo em PVC da classe de pressdo PN6, DN110, para encaminhamento das aguas pluviais, incluindo a movimentagéo de terras necessaria | ml 16
a abertura e tapamento de valas, execucédo de almofada e camada de protecdo em p6 de pedra e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes. Inclui a ligagdo a
caixas/ canaletes novos ou existentes.

21 |3.12 Fornecimento e execucdo de queda guiada, constituida por té e curva em PP corrugado SN8 DN250, para encaminhamento das aguas pluviais para a linha de agua, | vg 1
incluindo os trogos de ligagao vertical e horizontal, bem como a respetiva prote¢cdo em betdo.

4 DIVERSOS
22 |41 Elaboragéo de planos de desvios, incluindo a sua implementacéo e todo o material e equipamento necessario (sinalizacao). vg 1
23 4.2 Levantamento ou rebaixamento de tampas de caixas de visita existentes para a cota final do pavimento, sempre que necessario. vg 1
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