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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS
1 1.1 Limpeza geral da zona a intervencionar, levantamento e reposição de pavimentos em tapete betuminoso e respetivas camadas de base, lancis, árvores e outros

elementos existentes ao longo da área de intervenção, necessários à execução da obra, incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro certificado.
vg 1

2 1.2 Trabalhos necessários à manutenção do correto funcionamento de todas as infra-estruturas existentes na área a intervir. Inclui o levantamento e reposição de dois
postes de iluminação pública e ainda das demais infra-estruturas que o justifiquem.

vg 1

3 1.3 Demolição de muro em alvenaria de blocos e estrutura em betão armado e respetiva fundação incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro certificado. ml 9,5
4 1.4 Escavação em terreno de qualquer natureza, para abertura de fundações e implantação de muro, incluindo entivações, escoramentos, bombagem de eventuais águas

afluentes, carga, transporte e espalhamento em vazadouro licenciado dos produtos sobrantes.
m3 810

5 1.5 Aterro com material granular da própria escavação, no tardós do muro, incluindo carga, transporte, colocação, regularização e compactação em camadas com 0,30m de
espessura.

m3 400

6 1.6 Levantamento e reposição de pavimento em calçada, incluindo camadas de base em material granular e preenchimento de juntas em aguada de areia fina e cimento. m2 150
7 1.7 Levantamento e reposição de vedação, inclui a colocação de postes devidamente pintados de verde e acessórios novos para a fixação da rede. ml 45
8 1.8 Reparação e reposição de vedação numa extensão de 25 m inclui a substituição de postes em betão que se encontrem danificados e acessórios novos para a fixação da

rede.
vg 1

 2 MURO DE SUPORTE
9 2.1 Fornecimento e aplicação de betão de regularização e limpeza em betão C16/20. m3 12
 2.2 Execução de estruturas de suporte, em betão armado C30/37 e A400NR, conforme desenhos de pormenor, incluindo acabamento de betão à vista, cofragens, cavaletes,

fornecimento, transporte e aplicação de materiais e todos os trabalhos necessários. Inclui-se neste artigo a execução de juntas de dilatação distanciadas 15m, bem como todos os
materiais e acessórios.10 2.2.1 Em sapata m3 77

11 2.2.2 Em paramento vertical m3 69
 3 DRENAGEM

12 3.1 Fornecimento e aplicação de drenagem ao longo do tardoz do muro de suporte, incluindo pedra assente à mão e brita compactada e tubo tipo \"Geodren\" ou
equivalente, diâmetro 200mm assente sobre a sapata, tudo envolvido em manta geotextil (200g/m2), conforme peças desenhadas.

m 45

 3.2 Fornecimento e aplicação de caixa de visita pré-fabricada em betão (50cm x 50cm tampa em ff com grelha, classe D400) e respetivas ligações, incluindo substituição de tubagem, se
necessário, bem como todos os trabalhos e materiais que se mostrem necessários.

13 3.2.1 Caixa de receção na base do muro UN 1
 4 DIVERSOS

14 4.1 Adaptação do Plano de Segurança e Saúde no trabalho e sua implementação em obra, incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos necessários. UN 1
15 4.2 Adaptação do Plano de Gestão de Resíduos de construção e demolição, nos termos da legislação em vigor. UN 1
16 4.3 Atualização e fornecimento de compilação técnica. UN 1
17 4.4 Fornecimento do livro de obra. UN 1
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