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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS
1 1.1 Limpeza geral da zona a intervencionar, levantamento e reposi¢cdo de pavimentos em tapete betuminoso e respetivas camadas de base, lancis, arvores e outros | vg 1
elementos existentes ao longo da area de intervencao, necessarios a execucao da obra, incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro certificado.
2 12 Trabalhos necesséarios & manutengdo do correto funcionamento de todas as infra-estruturas existentes na area a intervir. Inclui o levantamento e reposi¢ao de dois | vg 1
postes de iluminagao publica e ainda das demais infra-estruturas que o justifiquem.
3 1.3 Demolicdo de muro em alvenaria de blocos e estrutura em betdo armado e respetiva fundacao incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro certificado. ml 9,5
4 14 Escavacdo em terreno de qualquer natureza, para abertura de fundagGes e implantagdo de muro, incluindo entivagdes, escoramentos, bombagem de eventuais aguas | m3 810
afluentes, carga, transporte e espalhamento em vazadouro licenciado dos produtos sobrantes.
5 1.5 Aterro com material granular da propria escavacgao, no tardés do muro, incluindo carga, transporte, colocagédo, regularizacdo e compactacdo em camadas com 0,30m de [ m3 400
espessura.
6 1.6 Levantamento e reposicéo de pavimento em cal¢ada, incluindo camadas de base em material granular e preenchimento de juntas em aguada de areia fina e cimento. m2 150
7 1.7 Levantamento e reposicéo de vedacao, inclui a colocagéo de postes devidamente pintados de verde e acessorios novos para a fixagcao da rede. ml 45
8 1.8 Reparacéo e reposigdo de vedacdo numa extensdo de 25 m inclui a substituicdo de postes em betdo que se encontrem danificados e acessdérios novos para a fixagdo da | vg 1
rede.
2 MURO DE SUPORTE
9 2.1 Fornecimento e aplicacdo de betéo de regularizagdo e limpeza em betdo C16/20. | m3 | 12
2.2 Execucdo de estruturas de suporte, em betdo armado C30/37 e A400NR, conforme desenhos de pormenor, incluindo acabamento de betdo a vista, cofragens, cavaletes,
fornecimento, transporte e aplicagéo de materiais e todos os trabalhos necessarios. Inclui-se neste artigo a execucao de juntas de dilatagéo distanciadas 15m, bem como todos os
10 (2.21 Em sapata m3 77
11 (2.2.2 Em paramento vertical m3 69
3 DRENAGEM
12 (3.1 Fornecimento e aplicagcdo de drenagem ao longo do tardoz do muro de suporte, incluindo pedra assente a mao e brita compactada e tubo tipo \"Geodren\" ou|m 45
equivalente, diametro 200mm assente sobre a sapata, tudo envolvido em manta geotextil (200g/m2), conforme pecas desenhadas.
3.2 Fornecimento e aplicagdo de caixa de visita pré-fabricada em betdo (50cm x 50cm tampa em ff com grelha, classe D400) e respetivas ligac8es, incluindo substituicdo de tubagem, se
necessario, bem como todos os trabalhos e materiais que se mostrem necessarios.
13 [3.2.1 Caixa de recec&o na base do muro [UN | 1
4 DIVERSOS
14 (4.1 Adaptacdo do Plano de Segurancga e Satde no trabalho e sua implementagédo em obra, incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos necessarios. UN 1
15 (4.2 Adaptacao do Plano de Gestédo de Residuos de construgéo e demoli¢édo, nos termos da legislacdo em vigor. UN 1
16 |4.3 Atualizacao e fornecimento de compilagdo técnica. UN 1
17 |44 Fornecimento do livro de obra. UN 1
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