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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS E TERRAPLENAGEM
1 1.1 Remoção de muro de pedra solta e de todos os elementos que impeçam a realização dos trabalhos. Limpeza geral do talude existente na área de intervenção, incluindo

desmatação, carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro autorizado.
vg 1

2 1.2 Escavação em terreno caracteristico do local, para implantação de muro, incluindo entivação, escoramentos e demais trabalhos inerentes. A medição corresponde a
sapata e tardoz do muro, devendo o trabalho incluir a remoção das terras até ao muro.

m3 524,64

3 1.3 Aterro com material granular da própria escavação, no tardoz do muro, incluinda carga, transporte, colocação, regularização e compactação em camadas de 0,30m de
espessura. Inclui a base para a fundação da via rodoviária.

m3 428,31

4 1.4 Transporte dos produros sobrantes a vazadouro (inclui empolamento 25%). m3 126,59
5 1.5 Remoção parcial de pavimento betuminoso na faixa de rodagem, incluindo desmatação, carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro autorizado. m2 180
6 1.6 Abertura de caixa com 0,30m, com recurso a meios manuais ou mecânicos, incluindo cortes do pavimento, todos os trabalhos acessórios, transporte a vazadouro de

material sobrante e eventual indeminização por depósito.
m3 54

7 1.7 Limpeza e regularização da superficie respeitante à plataforma do arruamento, incluindo a execução de todos os trabalhos. Inclui-se transporte de produtos sobrantes a
vazadouro e eventual indeminização por depósito.

m2 180

8 1.8 Limpeza e regularização de valetas em terreno de qualquer natureza, incluindo transporte de produtos sobrantes a vazadouro e ventual indeminização por depósito. m 100
9 1.9 Execução de todos os trabalhos de reparação e/ou substituição necessários à manutenção do correto funcionamento de todas as infraestruturas existentes na área a

intervir.
vg 1

 2 MURO DE SUPORTE
 2.1 BETÃO ARMADO

10 2.1.1 Fornecimento e aplicação de betão de regularização (ciclópico) para assentamento das armaduras, com 0,10m de  espessura. m3 7,17
 2.1.2 Execução de estruturas de suporte, em betão armado C30/37 e A400NR, conforme desenhos de pormenor, incluindo acabamento de betão à vista, escavação para abertura de

fundações e implantação do muro, entivação, escoramentos, bombagem de eventuais águas afluentes, aterro, carga, transporte e espalhamento de produtos sobrantes,
indeminização por depósito, betão de regularização, cofragens, cavaletes, fornecimento, transporte e aplicação de materiais e todos os trabalhos necessários. Inclui-se neste artigo
a execução de juntas de dilatação distanciadas máximo 15m, bem como todos  os materiais e acessórios.

 2.1.2.1 muro de suporte com altura até 4,70m
11 2.1.2.1.1 sapata m3 11,45
12 2.1.2.1.2 paramento vertical m3 8,72
 2.1.2.2 muro de suporte com altura de 5,30m

13 2.1.2.2.1 sapata m3 7,34
14 2.1.2.2.2 paramento vertical m3 6,31
 2.1.2.3 muro de suporte com altura de 5,8m

15 2.1.2.3.1 sapata m3 11,76
16 2.1.2.3.2 paramento vertical m3 9,95
 2.1.2.4 muro de suporte com altura de 6,00m

17 2.1.2.4.1 sapata m3 19,2
18 2.1.2.4.2 paramento vertical m3 21,6
 2.2 DRENAGEM DO MURO
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 2.2.1 Execução de orgãos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para sua implantação, a escavação em terreno de qualquer natureza, a remoção,
reposição, compactação e condução a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes.

19 2.2.1.1 Fornecimento e aplicação na base e tardoz do muro, de tubo de drenagem tipo tipo \"Geodren\" ou equivalente, diâmetro 200mm envolto em manta geotextil (200g/m2),
bem como envolvimento com material drenante numa altura mínima de 0,50m.

m 25

20 2.2.1.2 Fornecimento e aplicação de tela pitonada no tardoz e base do muro. m2 200
21 2.2.1.3 Fornecimento e execução de caixa de vista pré-fabricada 50X50cm, com tampa em ferro fundido classe 125, para recolha das águas o dreno do muro, incluindo todas as

ligações, trabalhos e acessórios.
UN 1

22 2.2.1.4 Fornecimento e execução de caixa de saída boca de lobo e respetiva tubagem, incluido todas as ligações, trabalhos e ecessórios. UN 1
 3 PAVIMENTAÇÃO

23 3.1 Fornecimento e aplicação de sub-base em aglomerado britado de granulometria extensa com 0,15m de espessura, considerando a espessura das camadas após rega e
compactação.

m2 180

24 3.2 Fornecimento e aplicação de base em aglomerado britado de granulometria extensa com 0,15m de espessura, considerando a espessura das camadas após rega e
compactação.

m2 180

25 3.3 Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de desgaste, em betão betuminoso, com 0,06m de espessura. m2 180
26 3.4 Fornecimento e aplicação de rega de impregnação com emulsão betuminosa. m2 180
27 3.5 Execução de valeta junto ao muro, em meia manilha de betão diam 30cm, ou equivalente incluindo assentamento e respetivas ligações. m 25
 4 DIVERSOS

28 4.1 Sinalização temporária dos trabalhos relativos às várias intervenções, de acordo com a legislação em vigor, referente a sinalização vertical, horizontal e outros
necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação.

vg 1

29 4.2 Adaptação do Plano de Segurança e Saúde no trabalho e sua implementação em obra, incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos necessários. UN 1
30 4.3 Adaptação do Plano de Gestão de Resíduos de construção e demolição, nos termos da legislação em vigor. UN 1
31 4.4 Atualização e fornecimento de compilação técnica UN 1
32 4.5 Fornecimento do livro de obra. UN 1
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