Céamara Municipal do Funchal

Procedimento 10/AdF/DPCI/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
1 ABERTURA DE VALAS E ROCOS
1.1 Abertura e fecho de vala ou rogco em qualquer tipo de terreno para execugao de ramais de ligacoes domiciliarias de dgua potavel em tubagem PEAD, incluindo corte rectilineo e
uniforme dos pavimentos , escavacao e posterior reposicao com envolvimento da tubagem com p6 de pedra até 20 cm acima do extradorso da tubagem, aterro regado e
compactado com \"tout-venant\" de britagem até a base do pavimento, transporte a vazadouro da totalidade dos produtos escavados e todos os trabalhos e equipamentos
1 111 Roco em betéo para embeber tubagem em veredas e becos sem acesso automével ( média 0,30x0,30) m 546,25
2 1.1.2 Vala em arruamento com ou sem transito automaével com largura média de 0,35m e profundidade inferior a 0,5m. m 655,5
2 REPOSICAO DE PAVIMENTOS
3 2.1 Reposicdo do pavimento em betdo com 0,10m de espessura e 0,35 m de largura média | m | 655,5
3 Tubagens e acessorios
3.1 Fornecimento e colocacédo de tubagem, incluindo todos os acessoérios necessarios para uma ligacdo em tubagem de Polietileno de alta densidade (pn16) com os diametros:
4 3.11 DN32 m 1116,25
5 (3.2 Fornecimento e colocacéo de caixas em plastico para alojamento dos contadores. UN 175
6 3.3 Fornecimento e montagem de ligador de PEAD DN32 PN16 para ligagdo da rede existente a nova instalagao UN 220
7 3.4 Fornecimento e montagem de ligador de PEAD DN32 PN16 - Galvanizado 1/2\'\' para ligacédo da rede existente a nova instalagéo UN 160
8 3.5 Fornecimento e montagem de ligador tipo bypass em tubo multicamada de @25 de PNL16, incluindo ligadores e todos os trabalhos necessarios, a colocar na antiga | UN 90
ligacéo do contador.
9 (3.6 Fornecimento e instalacdo de contadores tipo Enermeter de DN20 PN16, incluindo montagem de selos e todos os trabalhos necessarios UN 250
10 |3.7 Fornecimento e montagem de ligadores dos contadores, vavlula de corte de 1/2\'\', unides e todos os trabalhos necesséarios. UN 250
4 DIVERSOS
11 (4.1 Execuc¢éo de acabamentos em paredes em reboco areado fino, pronto para receber pintura. m2 109,25
12 (4.2 Execucéo de acabamentos em paredes em crespo tipo tirolés, pronto para receber pintura. m2 109,25
13 (4.3 Execucédo de trabalhos de abertura em paredes de qualquer natureza para instalacdo de caixa de contadores, incluindo carga e transporte a vazadouro do materiais | UN 160
sobrantes, remates e todos trabalhos necessarios.
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