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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 FA Frielas
1.1 Desodorizacao Fase Liquida
1 1.1.1 Abertura e tapamento de vala e reposicdo de pavimentos para instalacdo de tubagem para cabo de rede entre a sala dos ventiladores da fase liquida e a sala dos|m 50
parafusos da elevagéo inicial
2 1.1.2 Instalacdo de tubagem 2xPEAD110 para cabo de rede entre a sala dos ventiladores da fase liquida e a sala os parafusos da elevagao inicial m 50
3 1.1.3 Instalagdo de cabo de rede RS485 entre o quadro dos ventiladores da fase liquida e o quadro do autémato da sala dos parafusos da elevagéo inicial m 80
4 (114 Ligacé@o e configuracédo dos 2 analisadores EM330 dos ventiladores (existentes nos quadros da sala dos ventiladores) na rede Carlo Gavazzi UN 2
1.2 Desidratacédo e desodorizagéo da fase sdlida
5 1.21 Instalacéo de cabo de fibra 6tica TOU ZvE2AE (4 fibras), ou equivalente incluindo ODF\'s, fusGes e ensaios, entre a sala dos quadros da cogeracéo e a sala dos quadros | m 170
do edificio da desidratacao
6 122 Instalagéo de switch com fibra, com gestéo, equipado com 2 portas de fibra e 4 portas Ethernet no quadro do autémato da desidratagéo, incluindo alimentagdes UN 1
7 1.2.3 Instalagdo de switch com fibra, com gestao, equipado com 2 portas de fibra e 4 portas Ethernet no quadro do autdémato da co-geragao, incluindo alimentacdes UN 1
8 1.2.4 Ligacédo e configuracéo dos 2 analisadores EM330 (existentes-ventilagé@o e centrifugas) na rede Carlo Gavazzi UN 2
1.3 Integracé@o dos analisadores IME-Nemo 4 existentes
131 Elevacéo inicial
9 1.3.1.1 Interligacdo por RS485 dos analisadores dos parafusos 1, 2, 3, 4 e ligacdo ao portser RS485/Ethernet, ligacdo do portserver ao switch (existentes) e configuracéo dos | vg 1
analisadores
10 |1.3.1.2 Fornecimento e instalagdo de gateway UWP3.0 da Carlo Gavazzi UN 1
11 ]1.3.1.3 Interligacdo da gateway ao switch de automacao local UN 1
132 Elevagéo intermédia
12 (1.3.21 Interligagcéo entre si por RS485 dos analisadores dos parafusos 1, 2, 3 e 4 e ao portserver vg 1
13 (1.3.2.2 Fornecimento e instalacéo de portserver RS485/Ethernet UN 1
14 (1.3.2.3 Interligacéo do portserver ao switch de automacéao local vg 1
133 Compressores
15 |1.3.1.1 Interligacdo entre si por RS485 dos analisadores dos compressores 1, 2, 3 e 4 e interligacéo ao portserver vg 1
16 (1.3.1.2 Fornecimento e instala¢éo de portserver RS485/Ethernet UN 1
17 (1.3.1.3 Interligacéo do portserver ao switch de automacao local UN 1
1.34 EE3
18 (1.3.4.1 Interligacédo da rede RS485 dos analisadores dos grupos eletrobomba 1, 2, 3 e 4 ao portserver vg 1
19 |1.34.2 Fornecimento e instalacdo de portserver RS485/Ethernet UN 1
20 |1.3.43 Interligacdo do portserver ao switch de automacéo local UN 1
135 EE da biofiltragéo
21 |1.35.1 Interligacdo por RS485 do analisador do quadro ao portserver vg 1
22 1352 Fornecimento e instala¢@o de portser RS485/Ethernet UN 1
23 |1.3.53 Interligacéo do portserver ao switch de automacgao local UN 1
1.3.6 Quadro dos UW\'s
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24 |1.3.6.1 Interligacdo por RS485 do analisador do quadro ao portserver vg 1
25 ]1.3.6.2 Fornecimento e instala¢éo de portserver RS485/Ethernet UN 1
26 |1.3.6.3 Interligacéo do portserver ao switch de automacgao local UN 1
1.3.7 Configuragéo de analisadores existentes
27 [13.7.1 Configuracéo de analisadores IME-Nemo 4 na rede Carlo Gavazzi [UN | 20
2 FA de Alverca
28 |21 Instalacdo de analisador de energia com comunicagdo RS485, 3 TI\'s 150/5A incluindo alteracdo de cablagem, instalacdo de seccionador fusivel trifasico para protegéo | vg 1
das tensdes para o analisador, na saida do QGBT para a EE da Verdelha e configuragdo do analisador na rede Carlo Gavazzi
29 |22 Instalagéo de cabo de rede RS485 entre o analisador e a sala dos compressores em caminho de cabos existente m 50
30 |24 Instalagdo de dois TlIs suplementares 50/5A (fornecimento AdTA) e ligagdo aos analisadores das bombas da equalizagdo (QEP04A-003PO001A a E) UN 10
31 |25 Instalagdo de dois TlIs suplementares 50/5A (fornecimento AdTA) e ligagéo dos parafusos da elevacéo inicial (QEP02-001PO001A a C) UN 6
32 |26 Instalacdo de analisador de energia com comunicacdo RS485, 3 TI\'s 60/5A (a jusante do ID100) incluindo alteracdo de cablagem, instalacdo de seccionador fusivel | vg 1
trifasico para protecao das tensdes para o analisador, no QEPO1, sub-barramento SB100 (obra de entrada) e configuragao do analisador na rede Carlo Gavazzi
33 |27 Instalagdo de analisador de energia com comunicagdo RS485, 3 TI\'s 75/5A (a jusante do ID200) incluindo alteracdo de cablagem, instalagdo de seccionador fusivel | vg 1
trifasico para protecdo das tensfes para o analisador, no QEPO1, sub-barramento SB200, (flotacdo e espessamento de lamas) e configuragdo do analisador na rede
Carlo Gavazzi
34 |28 Instalagdo de analisador de energia com comunicacdo RS485, 3 TI\'s 400/5A de nucleo aberto (a jusante do ID300) incluindo alteragdo de cablagem, instalacao de | vg 1
seccionador fusivel trifasico para protecéo das tensées para o analisador, no QEPO1, sub-barramento SB300, (desidratacdo de lamas) e configuracéo do analisador na
rede Carlo Gavazzi
35 |29 Instalagdo de analisador de energia com comunicagdo RS485, 3 TI\'s 100/5A de nucleo aberto (a jusante do ID500 no barramento flexivel) incluindo alteragédo de | vg 1
cablagem, instalagdo de seccionador fusivel trifasico para protecéo das tens6es para o analisador, no QEP01, sub-barramento SB500, (desodorizagdo) e configuracéo do
analisador na rede Carlo Gavazzi
36 |2.10 Instalagdo de analisador de energia com comunicacdo RS485, 3 TI\'s 400/5A de nucleo aberto (a jusante do ID100) incluindo alteragdo de cablagem, instalacdo de | UN 1
seccionador fusivel trifasico para protegdo das tensdes para o analisador, no QEP04A, sub-barramento SB100, (tanque de equalizagdo) e configuracéo do analisador na
rede Carlo Gavazzi
37 211 Instalacéo de variador de velocidade no ventilador da desodorizacdo C501-012-CS-006B, para motor de 30kW/56,8A, incluindo cabos de alimentagdo do tipo NYCWY | vg 1
(50m),desmontagem dos cabos existentes, ligacdo ao autdmato e integracéo na supervisdo para controlo do setpoint a partir da superviséo
3 FA de Torres Vedras
38 |31 Instalagdo de analisador de rede, de painel, tipo Carlo Gavazzi modelo WM30 96 ou equivalente, com mdédulo Ethernet, na chegada do quadro socorrida, incluindo 3 TI\'s | UN 1
500/5A, seccionador fusivel trifasico e integragdo na rede de analisadores Carlo Gavazzi existente
4 FA de Alcantara
39 |44 Integracao do analisador do 102PAR 431 na rede Carlo Gavazzi (EE inicial) UN 1
40 (4.2 Integracdo do analisador do 102PAR 441 na rede Carlo Gavazzi (EE inicial) UN 1
41 (4.3 Integracdo do analisador do 110PAR 705 na rede Carlo Gavazzi (EE Intermédia) UN 1
42 (4.4 Integracao do analisador do 110CPR511 na rede Carlo Gavazzi (Compressor) UN 1
43 |45 Integracédo do analisador do 110CPR521 na rede Carlo Gavazzi (Compressor) UN 1
44 4.6 Integracao do analisador do 110CPR531 na rede Carlo Gavazzi (Compressor) UN 1
45 |47 Integracao do analisador do 110CPR541 na rede Carlo Gavazzi (Compressor) UN 1
46 |4.8 Integracdo do analisador do 110CPR551 na rede Carlo Gavazzi (Compressor) UN 1
47 (4.9 Instalagdo de analisador de energia com comunicagdo Ethernet, 3 TI\'s 400/5A de nucleo aberto, incluindo alteragdo de cablagem, instalacdo de seccionador fusivel | vg 1
trifasico para protegéo das tensdes para o analisador, na chegada do quadro dos Actiflo, 502QEL202 e integragdo do analisador na rede Carlo Gavazzi
48 (4.10 Instalacdo de analisador de energia com comunicagdo Ethernet, usando os TI\'s 2000/5A existentes, incluindo alteracdo de cablagem, instalagdo de seccionador fusivel | vg 1
trifasico para protecdo das tensdes para o analisador, do quadro da Desidratagdo, 502QEL302 e integracao do analisador na rede Carlo Gavazzi
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49 14.11 Instalagdo de analisador de energia com comunicacédo Ethernet, TI\'s 250/5A, incluindo alteragdo de cablagem, instalacédo de seccionador fusivel trifasico para protegéo | vg 1
das tensdes para o analisador, na bomba 5 da EE Intermédia e integragdo do analisador na rede Carlo Gavazzi
5 FA de Vila Franca de Xira
50 |51 Instalagdo de TI\'s 50/5A na chegada do quadro QEP4 e desmontagem dos existentes 400/5A UN 3
51 |52 Instalacdo de analisador de energia com comunicacdo RS485, 3 TI\'s 50/5A incluindo alteracdo de cablagem, instalacéo de seccionador fusivel trifasico para protecéo | vg 1
das tensdes para o analisador, no QGBT na saida para o QEPO1 (edificio de exploracéo) e configuracédo do analisador na rede Carlo Gavazzi
6 FA de S. Jodo da Talha
52 |6.1 Instalacdo de analisador de energia com comunicagéo Ethernet, 3 TI\'s 300/5A de nucleo aberto, incluindo alteracdo de cablagem, instalagdo de seccionador fusivel | vg 1
trifasico para protegcdo das tensdes para o analisador, na saida do gerador G1 configuragdo do analisador na rede Carlo Gavazzi
53 |6.2 Instalagdo de analisador de energia com comunicagdo Ethernet, 3 TI\'s 300/5A de nucleo aberto, incluindo alteracdo de cablagem, instalagdo de seccionador fusivel | vg 1
trifasico para protecéo das tensdes para o0 analisador, na saida do gerador G2 configura¢éo do analisador na rede Carlo Gavazzi
54 16.3 Fornecimento e instalacdo de gateway UWP3.0 da Carlo Gavazzi UN 1
55 |6.4 Interligacdo da gateway ao switch de automacéao local UN 1
56 |6.5 Integracdo dos analisadores existentes na rede UWP3.0 da Carlo Gavazzi UN 11
57 |6.6 Fornecimento e instala¢éo de portserver RS485/Ethernet UN 4
58 |6.7 Desmontagem de 6 analisadores do QEO5, nas saidas dos arejadores que foram desactivados UN 1
59 |6.8 Instalacio de analisador de energia desmontados do QEO5, fornecimento e montagem de 3 TI\'s 600/5A de nucleo aberto, incluindo alteracé@o de cablagem, instalac&o de | vg 3
seccionador fusivel trifasico para prote¢do das tensdes para o analisador, nas saida dos compressores de arejamento e configuragdo do analisador na rede Carlo
Gavazzi
60 |6.9 Instalacdo de variadores de velocidade nas bombas de recirculacdo de lamas M-BS0402A, M-BS0402B e M-BS0402C (Pn=4,5kW), no quadro QEOQ5, incluindo | UN 3
adaptacéo da cablagem
61 |6.10 Instalagéo de novos cabos do tipo NYCWY 4G2,5 entre o quadro eletrico QEO5 e os grupos eletrobomba da recirculagéo e desmontagem dos cabos existentes m 150
62 |6.11 Integracao dos sinais dos variadores de velocidade na automacéao local vg 1
63 |6.12 Integracao dos sinais dos variadores de velocidade no SCADA para funcionamento das bombas em funcéo de setpoint a definir vg 1
7 FA de Beirolas
64 |7.1 Relocalizacdo de analisador Lora (instalado na entrada do variador), para a entrada do quadro da rega do Parque das Nacdes. (incluindo fornecimento de 3TI\'s 200/5A, | vg 1
seccionador fusivel tripolar)
65 |7.2 Instalacdo de analisador Lora (fornecimento AdTA), fornecimento e montagem de 3TI\'s 150/5A e seccionador fusivel tripolar na saida do Ventilador A da desodorizagéo | vg 1
da Fase Liquida
66 |7.3 Instalagdo de analisador Lora (fornecimento AdTA), fornecimento e montagem de 3TI\'s 150/5A e seccionador fusivel tripolar na saida do Ventilador B da desodorizagéo | vg 1
da Fase Liquida
67 |7.4 Instalacéo de analisador Lora (fornecimento AdTA), fornecimento e montagem de 3TI\'s 150/5A e seccionador fusivel tripolar na saida do Ventilador C da desodorizagéo | vg 1
da Fase Liquida
68 |75 Instalagdo de analisador Lora (fornecimento AdTA), fornecimento e montagem de 3TI\'s 50/5A e seccionador fusivel tripolar nas saidas Bomba de recirculagéo torre | vg 2
acida da Fase Liquida
69 |7.6 Instalagdo de analisador Lora (fornecimento AdTA), fornecimento e montagem de 3TI\'s 50/5A e seccionador fusivel tripolar nas saidas Bomba de recirculacgéo torre | vg 2
basica da Fase Liquida
70 |7.7 Instalacio de analisador Lora (fornecimento AdTA), fornecimento e montagem de 3TI\'s 50/5A e seccionador fusivel tripolar na saida 1 para a Unidade de ultrafiltragio vg 1
71 |7.8 Instalacéo de analisador Lora (fornecimento AdTA), fornecimento e montagem de 3TI\'s 50/5A e seccionador fusivel tripolar na saida 2 para a Unidade de ultrafiltragao vg 1
72 7.9 Instalagdo de analisador Lora (fornecimento AdTA), fornecimento e montagem de 3TI\'s 250/5A e seccionador fusivel tripolar na saida da Bomba A elevacdo para o | vg 1
Densadeg
73 |7.10 Instalagdo de analisador Lora (fornecimento AdTA), fornecimento e montagem de 3TI\'s 250/5A e seccionador fusivel tripolar na saida da Bomba B elevagdo para o | vg 1
Densadeg

ETAR de Alcantara, Av. De Ceuta
Telef. +351 213107900 / Fax. +351 213107901
https://www.aguasdotejoatlantico.adp.pt/

Pagina 3 de 6




N TEJO ATLANTICO

Grupo Aguas de Portugal

N\ AGUAS vo

Aguas do Tejo Atlantico, SA

Procedimento TA_22_076_PR_O_002_DGA

74 |7.11 Instalagdo de analisador Lora (fornecimento AdTA), fornecimento e montagem de 3TI\'s 100/5A de nucleo aberto e seccionador fusivel tripolar na saida Oficina + |vg 1
balneéareos

75 |7.12 Instalagdo de analisador Lora (fornecimento AdTA), fornecimento e montagem de 3TI\'s 100/5A de nucleo aberto e seccionador fusivel tripolar na saida Laboratério vg 1

76 |7.13 Instalagdo de analisador Lora (fornecimento AdTA), fornecimento e montagem de 3TI\'s 100/5A de nucleo aberto e seccionador fusivel tripolar na saida Edificio | vg 1
administrativo

77 |7.14 Instalacéo de analisador Lora (fornecimento AdTA), fornecimento e montagem de 3TI\'s 50/5A e seccionador fusivel tripolar na saida Agitador 1 equalizagdo vg 1

78 |7.15 Instalagdo de analisador Lora (fornecimento AdTA), fornecimento e montagem de 3TI\'s 50/5A e seccionador fusivel tripolar na saida Agitador 2 equalizagéo vg 1

79 |7.16 Instalacdo de analisador Lora (fornecimento AdTA), fornecimento e montagem de 3TI\'s 50/5A e seccionador fusivel tripolar na saida Agitador 3 equalizagédo vg 1

80 |7.17 Instalagdo de analisador Lora (fornecimento AdTA), fornecimento e montagem de 3TI\'s 50/5A e seccionador fusivel tripolar na saida Agitador 4 equalizagéo vg 1

81 |7.18 Instalagdo de analisador Lora (fornecimento AdTA), fornecimento e montagem de 3TI\'s 50/5A e seccionador fusivel tripolar na saida Agitador 5 equalizagédo vg 1

82 |7.19 Instalacio de analisador Lora (fornecimento AdTA), fornecimento e montagem de 3TI\'s 100/5A e seccionador fusivel tripolar na alimentagé@o ao quadro AER vg 1

83 |7.20 Instalacdo de analisador Lora (fornecimento AdTA), fornecimento e montagem de 3TI\'s 400/5A e seccionador fusivel tripolar na alimentacdo ao quadro Tratamento | vg 1
(QETA)

84 |7.21 Instalagdo de analisador Lora (fornecimento AdTA), fornecimento e montagem de 3TI\'s 100/5A e seccionador fusivel tripolar na saida Bomba A elevagao arejamento vg 1

85 |7.22 Instalagdo de analisador Lora (fornecimento AdTA), fornecimento e montagem de 3TI\'s 100/5A e seccionador fusivel tripolar na saida Bomba B elevacao arejamento vg 1

86 |7.23 Instalagdo de analisador de energia LORA (fornecimento AdTA), 3 TI\'s 300/5A, nucleo aberto, incluindo alteracdo de cablagem, fornecimento e instalacdo de|vg 1
seccionador fusivel trifasico para protecéo das tensdes para o analisador, na saida do gerador G1

87 |7.24 Instalacdo de analisador de energia LORA (fornecimento AdTA), 3 TI\'s 400/5A, nucleo aberto, incluindo alteracdo de cablagem, fornecimento e instalacdo de |vg 1
seccionador fusivel trifasico para protecao das tensdes para o analisador, na saida do gerador G2

88 |7.25 Instalagdo de analisador Lora (fornecimento AdTA), fornecimento e montagem de 3TI\'s 250/5A e seccionador fusivel tripolar na saida QE desodorizacdo Fase Soélida vg 1

89 |7.26 Instalagéo de analisador Lora (fornecimento AdTA), fornecimento e montagem de 3TI\'s 100/5A e seccionador fusivel tripolar na saida Carregador viaturas eletricas 1 vg 1

90 |7.27 Instalagdo de analisador Lora (fornecimento AdTA), fornecimento e montagem de 3TI\'s 50/5A e seccionador fusivel tripolar na saida Carregador viaturas eletricas 2 vg 1

91 |7.28 Instalaco de analisador Lora (fornecimento AdTA), fornecimento e montagem de 3TI\'s 50/5A e seccionador fusivel tripolar na alimentacéo do Quadro dos filtros de | vg 1
areia

92 |7.29 Instalagdo de analisador Lora (fornecimento AdTA), fornecimento e montagem de 3TI\'s 100/5A e seccionador fusivel tripolar na alimentacéo do Quadro das centrifugas | vg 1

93 |7.30 Instalacdo de analisador Lora (fornecimento AdTA), fornecimento e montagem de 3TI\'s 100/5A e seccionador fusivel tripolar na alimentacdo do Quadro da nova |vg 1
centrifuga

8 FA da Charneca

94 |81 Instalagdo de analisador de energia com comunicacdo RS485, 3 TI\'s 75/5A, incluindo alteracéo de cablagem, instalacdo de seccionador fusivel trifasico para protegéo | vg 1
das tensdes para o analisador, na chegada do quadro do edificio de administrativo, QPCSE e configuracéo do analisador na rede Carlo Gavazzi

95 |8.2 Instalagdo de analisador de energia com comunicacao RS485, 3 Tl\'s 75/5A, incluindo alteracéo de cablagem, instalacdo de seccionador fusivel trifdsico para protecéo | vg 1
das tensdes para o analisador, do quadro QCSE (servidores) e configuragao do analisador na rede Carlo Gavazzi

96 [8.3 Instalacéo de analisador de energia com comunicagdo RS485, 3 TI\'s 150/5A, incluindo alteragdo de cablagem, instalacdo de seccionador fusivel trifasico para protecéo | vg 1
das tensdes para o analisador, no QGBT, na saida para o quadro dos carregadores de viaturas e configuragdo do analisador na rede Carlo Gavazzi

97 |8.4 Instalagdo de analisador de energia com comunicacdo RS485, 3 TI\'s 50/5A, incluindo alteracéo de cablagem, instalacdo de seccionador fusivel trifasico para protegéo | vg 1
das tensdes para o analisador, no QCCML1, na saida para sobrepressor de gorduras 1 (C14) e configuracédo do analisador na rede Carlo Gavazzi

98 |85 Instalagdo de analisador de energia com comunicacdo RS485, 3 TI\'s 50/5A, incluindo alteracéo de cablagem, instalacdo de seccionador fusivel trifasico para protegéo | vg 1
das tensdes para o analisador, no QCCM1, na saida para sobrepressor de gorduras 2 (C15) e configuragéo do analisador na rede Carlo Gavazzi

99 |8.6 Instalagdo de analisador de energia com comunicacao RS485, 3 Tl\'s 50/5A, incluindo alteracdo de cablagem, instala¢do de seccionador fusivel trifasico para protecéo | vg 1
das tensdes para o analisador, no QCCM1, na saida para agitador de fluxo 1 (C21) e configuragdo do analisador na rede Carlo Gavazzi

100 (8.7 Instalacdo de analisador de energia com comunicacdo RS485, 3 TI\'s 50/5A, incluindo alteracéo de cablagem, instalagéo de seccionador fusivel trifasico para protecéo | vg 1

das tensdes para o analisador, no QCCM1, na saida para agitador de fluxo 2 (C22) e configuragdo do analisador na rede Carlo Gavazzi
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101 (8.8 Instalagdo de analisador de energia com comunicacdo RS485, 3 TI\'s 50/5A, incluindo alteracéo de cablagem, instalacdo de seccionador fusivel trifasico para protegéo | vg 1
das tensdes para o analisador, no QCCM1, na saida para agitador de fluxo 3 (C23) e configuragdo do analisador na rede Carlo Gavazzi
102 (8.9 Instalagdo de analisador de energia com comunicacdo RS485, 3 TI\'s 50/5A, incluindo alteracéo de cablagem, instalacéo de seccionador fusivel trifasico para protegéo | vg 1
das tensdes para o analisador, no QCCM1, na saida para agitador de fluxo 4 (C24) e configuracao do analisador na rede Carlo Gavazzi
103 (8.10 Instalacéo de analisador de energia com comunicagdo RS485, (3 TI\'s 600/5A, existentes) incluindo alteragdo de cablagem, na chegada do QCCM1, e configuracéo do | vg 1
analisador na rede Carlo Gavazzi
104 (8.11 Instalacdo de analisador de energia com comunicacdo RS485, 3 TI\'s 50/5A, incluindo alteracéo de cablagem, instalacdo de seccionador fusivel trifasico para protegéo | vg 1
das tensdes para o analisador, no QCCM1, na saida para 0 QCCM1A (C95) e configuragdo do analisador na rede Carlo Gavazzi
105 |8.12 Instalagdo de analisador de energia com comunicacdo RS485, 3 TI\'s 50/5A, incluindo alteracdo de cablagem, instalacdo de seccionador fusivel trifasico para protegéo | vg 1
das tensdes para o analisador, no QCCM1, na saida na saida para recirculacdo de lamas 1 (C36) e configurac@o do analisador na rede Carlo Gavazzi
106 (8.13 Instalacéo de analisador de energia com comunicacdo RS485, 3 TI\'s 50/5A, incluindo alteracéo de cablagem, instalacéo de seccionador fusivel trifasico para protecéo | vg 1
das tensdes para o analisador, no QCCM1, na saida na saida para recirculacdo de lamas 2 (C37) e configuracdo do analisador na rede Carlo Gavazzi
107 (8.14 Instalagdo de analisador de energia com comunicacdo RS485, 3 TI\'s 50/5A, incluindo alteracéo de cablagem, instalagdo de seccionador fusivel trifasico para protegéo | vg 1
das tensdes para o analisador, no QCCM1, na saida na saida para recirculagdo de lamas 3 (C38) e configuracédo do analisador na rede Carlo Gavazzi
108 |8.15 Instalacdo de analisador de energia com comunicacdo RS485, 3 TI\'s 200/5A de nucleo aberto, incluindo alteracdo de cablagem, instalagdo de seccionador fusivel | vg 1
trifasico para protecdo das tensdes para o analisador, no QCCM1, a jusante do contactor kG (desidratacéo) e configuragdo do analisador na rede Carlo Gavazzi
109 |8.16 Fornecimento e instalacéo de portserver RS485/Ethernet no bastidor da sala de comunicacdes UN 3
110 (8.17 Fornecimento e instalacdo de gateway UWP3.0 da Carlo Gavazzi, no bastidor da sala de comunicacdes UN 1
111 (8.18 Fornecimento e instalacdo de switch de 5 portas, no bastidor da sala de comunicacdes UN 1
112 (8.19 Instalacéo de cabo de rede em caminhos de cabos existentes no exterior e no interior dos edificios, incluindo movimentacao de tampas m 320
9 FA da Guia
9.1 CCM3A
113 [9.11 Instalagdo de analisador de rede, de painel, Carlo Gavazzi modelo WM30 96 com mddulo Ethernet, na chegadado do CCM3A (ETFL) em substituicdo do analisador | UN 1
existente (PM210MG) e integragdo na rede
9.2 CCM4
114 (9.2.1 Instalagéo de analisador de energia com comunicagao Ethernet, 3 TI\'s 100/5A, incluindo alteragdo de cablagem, instalagdo de seccionador fusivel trifasico para protegéo | UN 1
das tensdes para o analisador, a jusante do ID4 (saidas 25+26+27+28) e configuragao do analisador na rede
115 (9.2.2 Instalacdo de analisador de energia com comunicacéo Ethernet, 3 TI\'s 50/5A, incluindo alteragcdo de cablagem, instalacéo de seccionador fusivel trifasico para protecéo | vg 1
das tensdes para o analisador, na saida da bomba de desodorizacéo do espessamento BH0401A e configuracédo do analisador na rede
116 [9.2.3 Instalagdo de analisador de energia com comunicacédo Ethernet, 3 TI\'s 50/5A, incluindo alteracdo de cablagem, instalacédo de seccionador fusivel trifasico para protegéo | vg 1
das tensdes para o analisador, na saida da bomba de desodorizagéo do espessamento BH0401B e configuragao do analisador na rede
117 |9.24 Fornecimento e instalacdo de dois Tls suplementares 50/5A e ligacéo aos analisadores das bombas de lamas espessadas (BP0401A, B, C e D) UN 8
118 (9.2.5 Instalacéo de analisador de energia com comunicacédo Ethernet, 3 TI\'s 50/5A, incluindo alteracdo de cablagem, instalagé@o de seccionador fusivel trifasico para protegéo | vg 1
das tensdes para o analisador, na saida da bomba de desodorizacéo do espessamento BH0401B e configuragéo do analisador na rede
119 (9.3 Contador de energia da Fase Sélida para a Fase Liquida - Instalacéo de analisador de energia com comunicagao Ethernet (TI\'s 1000/5A ; TT 10000/sqrt(3)/100/sqrt(3) vg 1
9.4 CCM6
120 [9.4.1 Instalagdo de analisador de energia com comunicacdo Ethernet , 3 TI\'s 150/5A incluindo alteragdo de cablagem, instalagdo de seccionador fusivel trifasico para |vg 1
protecao das tensdes para o analisador, na saida a centrifuga de espessamento CC0601A (C18) e configuracédo do analisador na rede
121 [9.4.2 Instalagdo de analisador de energia com comunicagao Ethernet, 3 TI\'s 150/5A incluindo alteragcéo de cablagem, instalagdo de seccionador fusivel trifasico para protecéo | vg 1
das tensdes para o analisador, na saida a centrifuga de espessamento CC0601B (C20) e configuracdo do analisador na rede
122 (9.4.3 Instalacdo de analisador de energia com comunicagao Ethernet, 3 TI\'s 150/5A incluindo alteracdo de cablagem, instalacdo de seccionador fusivel trifasico para protecéo | vg 1

das tensdes para o analisador, na saida a centrifuga de espessamento CC0601B (C22) e configuracdo do analisador na rede
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123 |9.4.4 Instalagdo de analisador de energia com comunicagdo Ethernet, 3 TI\'s 150/5A incluindo alteracdo de cablagem, instalagdo de seccionador fusivel trifasico para protegéo | vg 1
das tensdes para o analisador, na saida a centrifuga de espessamento CC0601B (C24) e configuracédo do analisador na rede
124 |9.45 Instalagdo de analisador de energia com comunicacédo Ethernet, 3 TI\'s 50/5A incluindo alteragdo de cablagem, instalacéo de seccionador fusivel trifasico para protegéo | vg 1
das tensdes para o analisador, na saida da bomba de lamas para centrifuga BPO601A (C27) e configuracao do analisador na rede
125 (9.4.6 Instalacéo de analisador de energia com comunicacéo Ethernet, 3 TI\'s 50/5A incluindo alteragcdo de cablagem, instalacéo de seccionador fusivel trifasico para protegéo | vg 1
das tensdes para o analisador, na saida da bomba de lamas para centrifuga BP0601B (C29) e configuragao do analisador na rede
126 (9.4.7 Instalacdo de analisador de energia com comunicagéo Ethernet, 3 TI\'s 50/5A incluindo alteragdo de cablagem, instalacéo de seccionador fusivel trifasico para protegéo | vg 1
das tensdes para o analisador, na saida da bomba de lamas para centrifuga BP0601C (C31)
127 |9.4.8 Instalagdo de analisador de energia com comunicacéo Ethernet, 3 TI\'s 50/5A incluindo alteragdo de cablagem, instalacdo de seccionador fusivel trifasico para protegéo | vg 1
das tensdes para o analisador, na saida da bomba de lamas para centrifuga BP0601D (C33) e configuracéo do analisador na rede
128 (9.4.9 Instalacéo de analisador de energia com comunicacao Ethernet, 3 TI\'s 50/5A incluindo alteracdo de cablagem, instalacéo de seccionador fusivel trifasico para protecéo | vg 1
das tensdes para o analisador, na saida da bomba de lamas para silo BPO306A (C25) e configuracdo do analisador na rede
129 |9.4.10 Instalagéo de analisador de energia com comunicagéo Ethernet, 3 TI\'s 50/5A incluindo alteragdo de cablagem, instalacéo de seccionador fusivel trifasico para protegéo | vg 1
das tensdes para o analisador, na saida da bomba de lamas para silo BP0306B (C26) e configuragdo do analisador na rede
130 (9.5 Fornecimento e instalacéo de switch de rede, sem gestéo, com pelo menos 6 portas UN 4
10 FA de Chelas
131 (10.1 Instalagdo de analisador WIFI (fornecimento AdTA), fornecimento e montagem de 3TI\'s 400/5A, seccionador seccionador fusivel trifasico para protecdo das tensdes | vg 1
para o analisador, na saida do gerador G1
132 |[10.2 Instalacéo de analisador WIFI (fornecimento AdTA), fornecimento e montagem de 3TI\'s 400/5A, seccionador seccionador fusivel trifasico para protecéo das tensdes | vg 1
para o analisador, na saida do gerador G2
11 FA de Atouguia da Baleia
133 [111 Instalagdo de analisador de energia com comunicagdo RS485, 3 TI\'s 100/5A, incluindo alteragdo de cablagem, instalagdo de seccionador fusivel trifasico para protegéo | vg 1
das tensdes para o analisador, na saida da EE Intermédia (Lagoa de Equalizagdo), no QP01, a jusante do Q65 (C65) e configuragdo do analisador na rede Carlo Gavazzi
134 |11.2 Instalagdo de analisador de energia com comunicacdo RS485, 3 TI\'s 60/5A, incluindo alteracéo de cablagem, instalacdo de seccionador fusivel trifasico para protegéo | vg 1
das tensdes para o analisador, na saida da agua tratada (UV\'s+Hidropressora), no QP01, a jusante do Q97 (C97) e configuracdo do analisador na rede Carlo Gavazzi
135 (11.3 Instalacdo de analisador de energia com comunicacdo RS485, 3 TI\'s 50/5A, incluindo alteracéo de cablagem, instalacéo de seccionador fusivel trifasico para protegéo | vg 1
das tensdes para o analisador, na saida (bombas de recirculagdo+bombas de extragdo de lamas do cyclor) no QP02, a jusante do Q49 (C49) e configuragdo do
analisador na rede Carlo Gavazzi
136 [11.4 Instalacdo de analisador de energia com comunicagdo RS485, 3 TI\'s 100/5A, incluindo alteragdo de cablagem, instalagdo de seccionador fusivel trifasico para protecéo | vg 1
das tensdes para o analisador, na saida desidratagdo no QP02, a jusante do Q81 (C81) e configuragdo do analisador na rede Carlo Gavazzi
12 EE 5 da Maceira
137 (121 Instalacéo de analisador de energia com comunicagdo RS485, 3 TI\'s 100/5A, incluindo alteracdo de cablagem, instalacdo de seccionador fusivel trifasico para protecéo | vg 1
das tensdes para o analisador, na chegada do quadro
13 Pagina de acesso analisadores WEB
138 (13.1 Implementagdo de uma péagina de acesso para dez plataformas WEB, UWP | vg 1
14 Trabalhos gerais
139 (141 Selagem de travessias vg 1
140 [14.2 Telas finais (incluindo a atualizagao dos esquemas elétricos) vg 1
141 |14.3 Trabalhos gerais de construgéo civil (furagées, aberturas de tampas, etc) vg 1
142 |14.4 Ensaios e testes vg 1
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