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Execução de passeios  

 Freguesia de 
Guilhabreu  

  

Rua Gonçalo Mendes da Maia     

Mapa Quantidades   Data:     

  
Descrição Quantidades Importâncias 

Art nº   Un. Quant.    Total  

            

0 TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS          

             

0.1 

Estaleiro - Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro 
da obra, incluindo abrigo pré-fabricado ou contentor adequado 
para utilização da fiscalização com todos os meios que se 
considerem necessários e adequados ao acompanhamento dos 
trabalhos, incluindo instalação sanitária, vedação dos acessos, 
acondicionamento dos materiais e equipamentos, fornecimento 
e montagem de sinalização temporária de trabalhos (vertical e 
horizontal) e outros equipamentos necessários, por forma a 
permitir condições de circulação e de segurança durante a 
realização de todos os trabalhos que constituem a empreitada, 
de acordo com o projeto e as especificações do caderno de 
encargos. 
a) A aplicar a toda a área e trabalhos que constituem a 
empreitada. un 1,00                               -   €  

0.2 

Plano de Segurança - Execução do desenvolvimento, alterações e 
especificações do plano de segurança e saúde em projeto, e 
aplicação do plano de segurança e saúde para a execução da 
obra, após aprovação do dono da obra, de acordo com o Decreto-
Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro, incluindo todas as 
obrigações previstas no mesmo para a entidade executante 
(adjudicatário), de acordo com o projeto e com as normas e os 
procedimentos legais em vigor e com as especificações do un 1,00                               -   €  
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caderno de encargos. 
a) A aplicar a todos os trabalhos que constituem a empreitada. 

0.3 

Plano de Prevenção e Gestão RCD - Execução e desenvolvimento 
do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e 
Demolição compreende a adoção das metodologias de 
tratamento dos RCD de acordo com as normas legais, 
nomeadamente o Dec. Lei 46/2008 de 12 de março e conforme o 
Plano de Prevenção da obra. 
a) A aplicar a todos os trabalhos que constituem a empreitada. un 1,00                               -   €  

             

0.4 

Painel identificativo da obra - Fornecimento e montagem de 1 
painel identificativo da obra, executado de acordo com layout 
pré-definido, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes, 
conforme as especificações do caderno de encargos. 
a) A placa será instalada de acordo com indicações da fiscalização un 4,00                               -   €  

             

                                     -   €  

1 Rua Gonçalo Mendes Maia          

1.1 DEMOLIÇÕES E MOVIMENTO DE TERRAS          

             

1.1.1 

Demolição de pavimento misto calçada à Portuguesa cubo de 
granito na zona de implantação de passeios, incluindo carga e 
transporte de material a depósito ou vazadouro (distancia 
máxima 5 Km) de acordo com instruções da fiscalização. m2 116,00                               -   €  

             

1.3 PAVIMENTOS PASSEIOS          

             

1.3.1 

Fornecimento e aplicação de camada de tout-venant, com 10cm 
de espessura após rega e compactação, incluindo todos os 
materiais e trabalhos inerentes à sua boa execução, de acordo 
com o projeto e nas condições do Caderno de Encargos. 
a) A aplicar em todas as áreas de pavimentos a executar nos 
passeios. m2 159,50                               -   €  

1.3.2 

Execução de base em massame de betão, com 8cm de espessura, 
incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes à sua boa 
execução, de acordo com o projeto e nas condições do Caderno 
de Encargos. 
a) A aplicar em todas as zonas de passeios. m2 159,50                               -   €  

1.3.3 

Fornecimento e assentamento de lancis em betão com dimensão 
de 12x15x25x100cm, assente com argamassa de cimento e areia, 
incluindo base de assentamento em betão da classe C20/25, com 
altura mínima de 20cm, com todos os materiais e trabalhos 
inerentes à sua boa execução, com assentamento "rebaixado" 
nas zonas de acesso a garagens, de acordo com o projeto e nas 
condições do Caderno de Encargos. 
a) A aplicar nos passeios: ml 112,00                               -   €  

1.3.4 

Fornecimento e execução de pavimento composto por 
paralelepipedos de betão cor cinza com 20x10x5,5, assentes em 
almofada de areia fina, incluindo enchimento de juntas e todos 
os trabalhos necessários m2 159,50                               -   €  
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1.3.5 

Levantamento e reposição de  cubos em granito 11x11, assentes 
sobre almofada de areia com 10cm de espessura, incluindo 
espalhamento de areia sobre os cubos, compactação e execução 
de pendentes de acordo com as peças desenhadas, carga, 
transporte e descarga dos produtos sobrantes para vazadouro de 
acordo com o plano de RDC, com todos os materiais e trabalhos 
inerentes à sua boa execução, em conformidade com o projeto e 
nas condições do Caderno de Encargos. 
a) A executar na orla do lancil a implantar para correção de cotas 
de concordÂncia com o arruamento m2 224,00                               -   €  

           

1.3.6 

Fornecimento e execução de pavimento em cubo de granito azul 
11, 2ª escolha aparelhado, assente sobre almofada de areia de 
rio, incluindo todos os trabalhos necessários a um bom 
acabamento. A executar na área sobrante após implantação do 
passeio. m2 373,00                               -   €  

        
      Total                      -   €  


