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CADERNO DE ENCARGOS

PARTE | — Clausulas gerais

Artigo 1.2
Identificacdo, objeto do procedimento e contraente publico

1. O presente procedimento é designado por “Certificacdo de infraestrutura de rede estruturada do edificio
da Rua da Imprensa Nacional”.

2. Tem por objeto a prestacdo do servico de certificacdo de toda a rede estruturada (dados) do edificio, bem
como a instalacdo das infraestruturas necessdrias para a ligacdao de AP’s e Multifuncdes, de acordo com
os requisitos determinados pela Divisdo de Servicos de Informatica.

3. Os servigcos que se pretendem contratar incluem todos os aspetos técnicos e regulamentares previsto na
legislagao aplicavel em vigor nestas matérias e nesta area de atuacgao.

4. O contraente publico é a Universidade Aberta (UAb), sediada no Palacio Ceia, R. da Escola Politécnica n.2

147, 1269-001 Lisboa.

Artigo 2.2
Celebragao de contrato escrito

N3o havera lugar a celebragdo de contrato escrito, ao abrigo do n.2 1, a), do Artigo 952 do C.C.P.

Artigo 3.2
Preco base

1. O presente procedimento tem como preco base o valor de 7.000.00€ (sete mil euros).

2. Ao valor determinado nos termos do nimero anterior acresce o IVA a taxa legal em vigor.

Artigo 4.2
Prazo de execugao

O prazo de execugdo dos trabalhos serd, no maximo, de 30 dias consecutivos, a contar da data da

adjudicacao.

Artigo 5.2
Local de prestagdo dos servigos

O cocontratante obriga-se a executar os trabalhos alvo do presente procedimento no edificio da Rua da

Imprensa Nacional n.2 100, 1250-127 Lisboa.
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Artigo 6.2
Visitas ao local

As eventuais visitas as instalacdes objeto do presente procedimento deverdo ser solicitadas ao contraente

publico através do telefone: 300 002 916 ou ainda para os enderecos eletrénicos rui.conceicao@uab.pt ou

nuno.marques@uab.pt.

Artigo 7.2
Gestor o contrato

De acordo com o artigo 2902-A do Cadigo dos Contratos Publicos (CCP), o Gestor do Contrato, por parte da
Universidade Aberta serd o Eng.2 Rui Conceic¢do, na qualidade de Chefe de Divisdo dos Servicos Técnicos.

Artigo 8.2
Objeto do dever de sigilo

1. O cocontratante deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacgado, técnica e ndo técnica,
comercial ou outra, relativa ao contraente publico, alvo do presente procedimento, de que possa ter
conhecimento ao abrigo ou em relagdo com a execucdo do contrato.

2. A informacdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a terceiros,
nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e exclusivamente a
execucado do contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informag¢do e a documenta¢ao que fossem comprovadamente do
dominio publico a data da respetiva obteng¢do pelo cocontratante ou que este seja legalmente obrigado
arevelar, porforga da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades

administrativas competentes.

Artigo 9.2
Acesso as instalagoes

1. O contraente publico garantird ao cocontratante o acesso as suas instalagbes para a realizagdo dos
servigos a prestar, necessarios ao cumprimento do presente contrato.

2. A permanéncia do cocontratante nas instalacGes deverd respeitar os horarios de funcionamento dos
servicos, sempre em conformidade com os diferentes horarios praticados ou convenientes ao contraente
publico.

3. O contraente publico acordard com o cocontratante as normas e os procedimentos adequados para

acesso e circulacao nas instalagdes.

Consulta Prévia 2022/07 — Certificagdo da infraestrutura de rede estruturada do Edificio da Rua da Imprensa Nacional |  Pag. 6 de 17


mailto:rui.conceicao@uab.pt
mailto:nuno.marques@uab.pt

ADERTA =

Ministério da Ciéncia Tecnologia e Ensino Superior

4. O cocontratante obriga-se a cumprir as normas e os procedimentos adequados para acesso e circulagdo
nas instalacdes, de acordo com as determinag¢des do contraente publico que Ihe sejam previamente

comunicadas por escrito.

Artigo 10.2
Preco contratual

1. Pela execucdo dos servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigacdes
constantes do presente caderno de encargos, o contraente publico deve pagar ao cocontratante, o
montante decorrente dos servigos efetivamente prestados, nos termos do presente caderno de encargos,
acrescido de IVA a taxa legal em vigor.

2. Na formacdo do prego dos servicos a prestar devem ser incluidos todos os custos, encargos e despesas,
cuja responsabilidade esteja expressamente atribuida ao cocontratante, e por esta declaradamente
aceite, nada mais sendo devido, nomeadamente:

2.1 Encargos com pessoal: ordenados e/ou salarios, remuneragdes acessdrias, encargos sociais e com
Seguros;
2.2 Encargos com manutencdo de todos os equipamentos, ferramentas, materiais e consumiveis
utilizados;
2.3 Encargos gerais, seguros de responsabilidade civil, deslocagdes e lucro.
3. O prego proposto pelos concorrentes, independentemente de ser detalhado por parcelas, deve ser

expresso também no valor global anual.

Artigo 11.2
Condi¢Oes de pagamento

1. A quantia devida, nos termos do artigo anterior, devera ser paga no prazo de 30 dias apds a rececdo da
respetiva fatura.

2. Serd emitida uma fatura no final dos trabalhos, de acordo com os valores estabelecidos contratualmente.

3. A fatura so sera validada para pagamento apds confirmacgdo por parte do responsavel dos Servigos
Técnicos da conclusdo e boa execucdo de servigos.

4. Em caso de discordancia, quanto aos valores indicados na fatura, deve este comunicar ao cocontratante,
por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o cocontratante obrigado a prestar os esclarecimentos
necessarios ou proceder a emissao de novo documento corrigido.

5. Para efeitos de pagamento pela entidade adjudicante, o adjudicatario deverd comprovar ter regularizado

as suas obrigacdes fiscais e com a seguranga social.
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Artigo 12.2
Revisdo de pregos

O preco dos servicos é fixo e ndo havera lugar a sua revisdo, durante a execucao do contrato.

Artigo 13.2
Adiantamentos

No ambito da presente prestacao de servicos ndo ha lugar a adiantamentos.

Artigo 14.2
Patentes, licengas e marcas registadas

Sado da responsabilidade do adjudicatdrio quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo, na prestacao dos

servicos, de marcas registadas, patentes registadas ou licencas.

Artigo 15.2
Uso de sinais distintivos

Nenhuma das partes pode utilizar a denominacdo, marcas, nomes comerciais, logotipos ou outros sinais

distintivos do comércio que pertencam a outra, sem o seu prévio consentimento por escrito.

Artigo 16.2
Protecdo de dados

O Cocontratante devera garantir o cumprimento das exigéncias do RGPD, assumindo a responsabilidade de

protecdo de dados e das informacdes, de acordo com os mais altos padrées éticos e regulamentares.

Artigo 17.2
Acesso aos elementos de informagdao em suporte informatico

O acesso aos elementos de informagdo em suporte informatico obedecerd as normas contidas na Lei n.2
67/98, de 26 de outubro, retificada pela Declaragdo n.2 22/98, de 28 de novembro, e a Lei n.2 41/2004, de

18 de agosto, que regulam a Protecdo de Dados Pessoais face a Informatica.

Artigo 18.2
Incumprimento por factos imputdveis ao cocontratante

1. O cocontratante deve cumprir de forma exata e pontual todas as obriga¢Ges contratuais.
2. Se o cocontratante nao cumprir de forma exata e pontual as obriga¢Ges contratuais ou parte delas por
facto que lhe seja imputavel, deve o contraente publico notifica-lo para as cumprir dentro de um prazo

de 5 dias uteis.
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3. Mantendo-se a situacdo de incumprimento, o contraente publico pode optar por resolver o contrato com

fundamento em incumprimento definitivo, nos termos do disposto no artigo 333.2 do CCP.

Artigo 19.2
Responsabilidade do cocontratante

1. O adjudicatdrio é responsavel por todos os prejuizos e danos causados a entidade adquirente ou a
terceiros que, por qualquer motivo, resultem da execuc¢ao do contrato, por si ou por subcontratados, da
atuacdo do seu pessoal ou do deficiente comportamento dos materiais ou equipamentos fornecidos e
instalados, incluindo a sua interligagdo com os equipamentos ja existentes e pelas avarias causadas a
equipamentos da entidade adquirente ou de terceiros.

2. Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo anterior, o cocontratante, em caso de negligéncia, responde

por todos os danos causados.

Artigo 20.2
Incumprimento por factos imputaveis ao contraente Publico

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo previstos na lei, o cocontratante pode resolver o
contrato quando qualquer montante que lhe seja devido esteja em divida hd mais de seis meses ou o
montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo juros;

2. Odireito de resolugao é exercido por via judicial.

3. Nos casos previstos no ponto n.2 1 do presente artigo, o direito de resolugao pode ser exercido mediante
declaragdo enviada ao respetivo contraente publico, que produz efeitos 30 dias apds a rececdo dessa
declaracdo, salvo se este Ultimo cumprir as obrigacbes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de

mora a que houver lugar.

Artigo 21.2
Resolugao do contrato

O incumprimento de qualquer das partes leva a resolucdo do contrato, a qual sera efetivada por meio de
carta registada com aviso de rececdo, devendo esta indicar, expressamente, as causas que a fundamentarem

e ainda, a data a partir da qual aquela produz efeitos.

Artigo 22.2
Revogacao do contrato

1. As partes podem, por acordo, revogar o contrato em qualquer momento.
2. Os efeitos da revogacdo sdo os que tiverem sido validamente fixados no acordo.

3. Arevogacdo ndo pode revestir forma menos solene do que a do contrato.
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Artigo 23.2
Causas de extingdao do contrato

Sao causas de extin¢ao do contrato:
1. A impossibilidade definitiva e bem assim todas as restantes causas de extincdo das obrigacdes
reconhecidas pelo direito civil;
2. Arevogacgao;
3. Aresolucdo, por via de decisao judicial ou arbitral, ou por decisdao do contraente publico, nos casos

previstos nos artigos 333%a 335°do CCP.

Artigo 24.2
Sangoes

Sem prejuizo do disposto nos Artigos 182 a 239, poderdo ainda ser aplicadas sang¢des pecuniarias, caso o
prazo de conclusdo referido no artigo 42 n3o seja cumprido, por responsabilidade do cocontratante. Assim,
a partir do 31.2 dia consecutivo apds a consignacao da obra, poderd ser aplicada uma san¢ao de 50,00€ por

cada dia util de atraso, até a sua conclusédo.

Artigo 25.2
Casos fortuitos ou de forga maior

1. Ndo podem ser impostas penalidades ao cocontratante, nem é havida como incumprimento, a ndo
realiza¢cdo pontual das prestagdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de forga
maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizagdo, alheias a
vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebragdo do contrato e
cujos efeitos ndo Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior, designadamente,
tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios
internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagdes governamentais ou administrativas
injuntivas.

3. N3o constituem forca maior, designadamente:

3.1. Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do cocontratante ou a grupos de sociedades
em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;

3.2. Determinag¢Ges governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou de outra
forma resultantes do incumprimento pelo cocontratante de deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;

3.3. Manifestagbes populares devidas ao incumprimento pelo cocontratante de normas legais;

3.4. Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagdes do cocontratante cuja causa, propagac¢do ou

proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de seguranga;
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3.5. Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do cocontratante ndo devidas a sabotagem;
3.6. Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de for¢ca maior deve ser imediatamente
comunicada a outra parte.

5. A forga maior determina a prorrogacao dos prazos de cumprimento das obrigacGes contratuais afetadas
pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da forca maior.

6. O cocontratante, atendendo a importancia para o contraente publico do objeto do servigo prestado,
devera garantir sempre a realizacdo integral da sua prestacao.

7. Em situacgdo excecional, que fundamente a existéncia de um facto fortuito ou de forca maior, devera tanto
guanto possivel o cocontratante desenvolver esforcos para lograr realizar o objeto do contrato, salvo
impossibilidade objetiva.

8. Nas condicbes descritas no nimero dois do presente artigo, sempre que a situacdo excecional for
previsivel, deverd o cocontratante avisar o contraente publico com pelo menos cinco dias de
antecedéncia, ou quando ndo for previsivel imediatamente apdés o conhecimento dos factos que a
motivam, em qualquer dos casos, justificando a auséncia ou a cessacdo temporaria ou parcial da
realizacdo do objeto do contrato.

9. Em caso de incumprimento de qualquer das situacdes descritas no nimero sete e oito do presente artigo,
constitui-se o cocontratante na obrigacdo de indemnizar o contraente publico por todos os prejuizos e

danos sofridos.

Artigo 26.2
Caugao

O cocontratante fica dispensado da prestacdo de caucdo de acordo com o n.2 2 do artigo 88.2 do CCP.

Artigo 27.2
Cessao da posi¢ao contratual

O cocontratante ndo podera ceder a sua posicdo contratual ou qualquer dos seus direitos e obrigacdes
decorrentes do contrato sem a autoriza¢do do contraente publico, incumbindo ao cocontratante a exata e
pontual execucdo das prestagBes contratuais, em cumprimento do convencionado, ndo podendo este

transmitir a terceiros as responsabilidades assumidas perante o contraente publico.
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Artigo 28.2
Seguros

1. E da responsabilidade do cocontratante a cobertura, através de contratos de seguro, de todos os riscos
inerentes a prestacdo de servicos objeto deste contrato, nomeadamente (entre outros legalmente
exigidos):

1.1 Seguro de acidentes de trabalho;
1.2 Seguro de responsabilidade civil pela atividade exercida.

2. Os seguros referidos no nimero anterior deverdo respeitar os valores de cobertura legalmente exigidos.

3. O contraente publico pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da celebragao
dos contratos de seguro referidos no nimero anterior, devendo o cocontratante fornecé-la no prazo de

10 dias.

Artigo 29.2
Outros encargos

Todas as despesas resultantes da celebracdo do contrato sdo da responsabilidade do cocontratante.

Artigo 30.2
Exclusao de condigbes da proposta, limitadoras dos documentos do procedimento

N3do se aplicam no contrato quaisquer condi¢des da proposta, mesmo que anexas, que integrem artigos que
afastem, limitem, modifiquem ou acrescentem os artigos do programa do concurso ou do caderno de

encargos do presente procedimento.

Artigo 31.2
Legislagdo aplicavel

A tudo o que ndo esteja especialmente previsto no presente programa, aplica-se o cédigo dos Contratos
Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro, com as altera¢des do Decreto-Lein.2 111-

B/2017, de 31 de agosto, e demais legislagdo aplicavel.

Artigo 32.¢
Prazo de garantia

1. O prazo de garantia é de cinco anos, contados a partir da data da emissao da fatura.

Artigo 33.2
Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal
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Administrativo e Fiscal de Lisboa, com expressa renuncia a qualquer outro.

PARTE Il — CLAUSULAS TECNICAS GERAIS

Artigo 34.2
Ambito das especificagdes técnicas

A prestacao dos servicos objeto do presente procedimento compreende todas as operagdes necessarias ao
integral cumprimento do objeto contratual referido no artigo 1.2 do presente documento, designadamente

a certificacdo da infraestrutura de rede estruturada do edificio da rua da Imprensa Nacional.

Artigo 35.2
Obrigacdes do cocontratante

1. O cocontratante obriga-se a executar todos os servicos objeto deste procedimento, no completo respeito
pelas respetivas disposicOes técnicas e legislativas, nomeadamente as constantes do presente caderno
de encargos.

2. Perturbacdo do funcionamento dos servicos.

2.1 Os trabalhos devem ser efetuados com o minimo de perturbacao possivel.

3. Conducdo dos trabalhos.

3.1 O cocontratante é o Unico responsavel pela condugdao dos servigos prestados, devendo assumir a
responsabilidade dos trabalhos, a autoridade e a dire¢do e disciplina na execugdo dos mesmos.

4. O cocontratante compromete-se, em todos os trabalhos que realizar, a respeitar as boas praticas, regras

de arte e as normas e regulamentos em vigor.

5. O cocontratante é responsavel pela limpeza das areas e equipamentos antes, durante e apds a realizagdo

dos trabalhos.

Artigo 36.2
Acompanhamento da prestagao de servigos

O cocontratante designara um responsavel pela presente prestacdao de servigos, que sera o seu interlocutor

para todas as questdes relacionadas com a sua execucao.

Artigo 37.2
Normas de seguranga e armazenamento

1. Nos termos dos documentos apresentados na sua proposta, o cocontratante deverd respeitar

integralmente as normas respeitantes as funces a desempenhar nas instalagées do contraente publico.
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2. lgualmente deverdo ser respeitadas integralmente as caracteristicas do espaco onde irdo decorrer os

trabalhos.

Artigo 38.2
Controlo de qualidade

1. O cocontratante obriga-se a efetuar, de forma sistematica e regular, acdes de controlo de qualidade dos
servicos que presta ao contraente publico.

2. O contraente publico podera levar a cabo, de forma aleatéria, acdes de controlo de qualidade ou
auditorias.

3. Asoperacgdes de verificacdo da prestacdo dos servicos poderdo ser levadas a cabo pelo contraente publico
ou por qualquer organismo, com competéncia na matéria sujeita a andlise.

4. As acGes referidas no nimero anterior visardo o seguinte:
4.1 Verificagdo do cumprimento das disposicGes técnicas do presente Caderno de Encargos;
4.2 Exame das condigOes higieno-sanitdrias dos equipamentos;
4.3 Controlo das condi¢des de higiene, saude e seguranca no trabalho;
4.4 Inspecao de outros aspetos considerados relevantes pelo contraente publico.

5. A auséncia do cocontratante, ou do seu representante, ndo obsta a que se proceda as operacdes de

verificagdo constantes no presente documento.

Artigo 39.¢
Cumprimento da legislagdo aplicavel aos servigcos objeto da presta¢ao de servigos

O cocontratante obriga-se a cumprir toda a legislagdo em vigor aplicdvel as matérias objeto do presente

procedimento.

Artigo 40.2
Pessoal afeto a prestacdo de servicos

1. O cocontratante fica responsavel pelo cumprimento de todas as obrigacGes relativas a protecdo e as
condic¢Oes de trabalho do seu pessoal, designadamente no que respeita ao seguro para cobertura de riscos
de acidentes de trabalho e doencas profissionais, nos termos da legislacdo aplicavel, bem como o
cumprimento das obrigacdes contributivas institucionais.

2. Ofardamento, equipamentos de protecdo individual e acessorios, indispensaveis nos termos da legislacdo
vigente, a execuc¢do dos trabalhos objeto deste procedimento, sdo responsabilidade e encargo do

cocontratante.
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3. O cocontratante é responsavel por todas as obrigacdes relativas ao seu pessoal, pela disciplina, formacao
e aptidao profissional do mesmo, bem como pela reparacao de prejuizos por ele causados nas instalacdes,
equipamentos e material e ainda a terceiros.

4. Os funciondrios do cocontratante deverdao estar sempre identificados, constando dessa identificacao o

nome da empresa e nome do préprio funciondrio.

PARTE Il - CLAUSULAS TECNICAS ESPECIFICAS

Artigo 41.2
Descrigao dos trabalhos

A prestacdo dos servicos objeto do presente procedimento esta dividida em duas partes.
1. Partel
A primeira parte refere-se a certificacdo de toda a rede de dados existente no edificio, através de
equipamentos apropriados para a certificacdo de cablagens estruturadas, devidamente calibrados, de
modo a verificar e registar o seu atual estado de funcionamento.
e Arede do edificio é constituida por 324 pontos (categoria 5 e 5E).
e Aidentificacdo de todos os pontos de rede devera ser revista e substituida, tanto nas tomadas
como nas réguas do bastidor.
e Deverd ser emitido um relatério da certificacido da rede (Relatério de Ensaios de
Funcionalidade), com o registo dos varios ensaios realizados em todos os pontos de rede do

edificio.

2. Parte2
A segunda parte refere-se ao fornecimento e instalagdo de varios pontos de rede e de tomadas elétricas
para a futura instalagdo de APs e multifungdes, pelo edificio. Deverdo ser consideradas tomadas RJ45

simples, duplas e tomadas de energia (schuko) de montagem saliente.

2.1 Piso 4
2.1.1 Instalacdo de um ponto de rede para o AP.
2.1.2 Instalagdo de uma tomada de energia para o AP.
2.2 Piso 3
2.2.1 Instalacdo de um ponto de rede para o AP.
2.2.2 Instalagdo de uma tomada de energia para o AP.

2.2.3 Instalagdao de um ponto de rede duplo para a multifungdes.
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2.3 Piso 2

2.3.1 Instalacdo de um ponto de rede para o AP.

2.3.2 Instalacdo de uma tomada de energia para o AP.

2.3.3 Instalacdo de um ponto de rede duplo para a multifuncdes.
2.4 Piso 1

2.4.1 |Instalacdo de um ponto de rede para o AP.

2.4.2 Instalacdo de uma tomada de energia para o AP.
2.5 Piso -1

2.5.1 |Instalacdo de um ponto de rede para o AP.

2.5.2 Instalacdo de uma tomada de energia para o AP.

2.5.3 Instalacdo de um ponto de rede duplo para a multifungdes.

2.5.4 Instalacdo de uma tomada de energia para a multifuncdes.
2.6 Piso -2

2.6.1 Instalacdo de um ponto de rede para o AP.

2.6.2 Instalacdo de uma tomada de energia para o AP.

Deve ser contemplado o fornecimento e instalacdo de uma régua com 24 portas de categoria 6, para
ligacdo, no bastidor existente, dos novos pontos de rede. Os novos pontos de rede deverdo constar da
certificacdo de toda a rede.

Todo o material de rede a instalar (cabo e tomadas, etc.) deve ser de categoria 6.

Todas as cablagens a instalar por baixo do teto falso existente devem ser colocadas em calha técnica,
com as dimensdes adequadas.

A localizacdo de todos os pontos de rede a instalar encontra-se nas plantas no Anexo 1

Artigo 42.2
Caracteristicas técnicas dos materiais

1. Os materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo as qualidades, dimensdes, formas e
demais caracteristicas definidas nas pecas escritas e desenhadas do projeto, neste caderno de encargos
e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias normalizadas ou admitidas nos mesmos
documentos.

2. Sempre que o projeto, este caderno de encargos ou o contrato ndo fixem as caracteristicas de materiais
ou elementos de construcdo, o empreiteiro ndo poderd empregar materiais que ndo correspondam as
caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se

destinem a idéntica utilizacdo.
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3. No caso de duvida quanto aos materiais a empregar nos termos da clausula anterior, devem observar-se
as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta destas,

as normas utilizadas na Comunidade Europeia.

Artigo 43.2
Agendamento dos trabalhos

1. A data para a execugdo dos servigos devera ser proposta nos cinco (5) dias seguintes a sua adjudicacéo;
2. Adata proposta devera ser ajustada de acordo com o contraente publico.

3. Os trabalhos objeto da presente prestagao de servigos deverao ser realizados em dia util.

ANEXOS:
ANEXO 1 - PECAS DESENHADAS
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RUA DA IMPRENSA NACIONAL, N.2 98 A 102, EM LISBOA

PLANTA

AREA BRUTA : 159 m2
AREA UTIL : 130 m2
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ANEXO 1

Legenda
I:l:l Tomada RJ45 dupla
|:| Tomada RJ45 simples

‘]J Tomada de energia (schuko)

Nota:
AP - Equipamentos a instalar ao nivel do teto falso
MF - Equipamentos a instalar a 60 cm de altura do nivel do pavimento



RUA DA IMPRENSA NACIONAL, N.2 98 A 102, EM LISBOA

PLANTA
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ANEXO 1

Legenda
I:l:l Tomada RJ45 dupla
|:| Tomada RJ45 simples

‘]J Tomada de energia (schuko)

Nota:
AP - Equipamentos a instalar ao nivel do teto falso
MF - Equipamentos a instalar a 60 cm de altura do nivel do pavimento
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ANEXO 1

Legenda
I:I:’ Tomada RJ45 dupla
|:| Tomada RJ45 simples

‘]J Tomada de energia (schuko)

Nota:
AP - Equipamentos a instalar ao nivel do teto falso
MF - Equipamentos a instalar a 60 cm de altura do nivel do pavimento



RUA DA IMPRENSA NACIONAL, N.2 98 A 102, EM LISBOA

PLANTA do PISO 1
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Legenda

I:I:' Tomada RJ45 dupla

|:| Tomada RJ45 simples

*[J Tomada de energia (schuko)

Nota:
AP - Equipamentos a instalar ao nivel do teto falso
MF - Equipamentos a instalar a 60 cm de altura do nivel do pavimento
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Legenda
I:l:l Tomada RJ45 dupla
|:| Tomada RJ45 simples

‘]J Tomada de energia (schuko)

Nota:
AP - Equipamentos a instalar ao nivel do teto falso
MF - Equipamentos a instalar a 60 cm de altura do nivel do pavimento
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ANEXO 1

Legenda
I:I:' Tomada RJ45 dupla
|:| Tomada RJ45 simples

*[J Tomada de energia (schuko)

Nota:
AP - Equipamentos a instalar ao nivel do teto falso
MF - Equipamentos a instalar a 60 cm de altura do nivel do pavimento
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