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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1. Pavimentac&o Rua Etelvina Fino/Rapoula-Avelar (3.331.2018.77)
1.1 Trabalhos preparatérios
1 111 Montagem de estaleiro e respectiva sinalizagéo dos trabalhos e desvios provisoérios de acordo com indicag6es da fiscalizag&o. UN 0,4
2 1.1.2 Desmontagem de estaleiro, incluindo remogao a vazadouro de todos os produtos sobrantes de acordo com plano de gestéo de residuos de obras. UN 0,4
3 1.1.3 Adaptagéo e aplicagéo do Plano de Seguranca, Higiene e Saude no Trabalho Fase Projecto - Concurso, bem como as obrigacSes do empregador em termos de S.H.S.T. | UN 0,4
previstas na Lei.
4 1.14 Adaptacdo e aplicagdo do plano de gestdo de residuos de obras de acordo com DL n°46/2008 de 12 de Marco, incluindo fornecimento de todos os equipamentos, [ UN 0,4
trabalhos e transportes necessarios.
5 1.1.5 Arranque e levantamento por processo manual ou mecanico, de calgada grossa e milda, de revestimento do pavimento do arruamento e passeios, incluindo|m2 540
levantamento das camadas de assentamento, base e sub-base se necesséario, bem como remocgéo, carga, transporte e encaminhamento a estaleiro municipal
devidamente isenta de terras do material ndo reaproveitado, e todos os trabalhos necessérios para a sua remocao.
6 1.1.6 Levantamento por processo manual ou mecénico de lancis e fundag@es, incluindo remogéo, carga, transporte, descarga e arrumo em depdsito camarario e/ou outro local | ml 80
a indicar pela fiscalizacéo, incluindo triagem, transporte e encaminhamento a destino final adequado.
7 1.1.7 Corte de pavimento betuminoso existente, com serra mecanica, incluindo demoli¢cdo, remocéao, carga, transporte e encaminhamento do material sobrante, a destino final [ m2 120
adequado, de acordo com 0 PPGRCD, e todos os materiais e trabalhos necessarios.
8 1.1.8 Arranque cuidado e reposicao/reperfilamento a cota do pavimento do projeto de tampas de todos os elementos superficiais (caixas de inspecaol/visita, tampas de caixa, [ UN 6
etc) de infra-estruturas de subsolo (aguas, esgotos, edp, pt, etc.), incluindo reposicéo do aro, das suas fixacdes e da caixa, remates no pavimento circundante, remocao
dos produtos sobrantes a destino final adequado de acordo com o0 PPGRCD, contactos com as entidades gestoras e todos os trabalhos, materiais e meios necessarios
a sua perfeita execugdo, fornecimento e funcionamemento. Quando estas caixas se encontrarem em pavimento betuminoso, o seu assentamento devera ser realizado
com cimentos especiais, granulados silico-calcéarios e fibras metalicas inoxidaveis. Quando necessario reparar as caixas de visita e ou colocar novas tampas e aros
confome concessionarias, incluindo todos os trabalhos, acessorios, materiais e fornecimentos necessarios, tendo em vista um perfeito acabamento e funcionamento.
9 1.1.9 Escavacéo para abertura de caixa com 0,25m de espessura média em zona rodoviaria, incluindo remoc¢éo, carga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro | m3 123
autorizado, regularizacao e compactagdo do fundo de caixa, e todos os materiais e trabalhos necessarios para a sua execugao.
1.2 Rede abastecimento agua
121 Fornecimento e aplicagdo de tubagem PVC PN10, incluindo escavagédo para abertura de valas com 0,70mx1,25m, envolvimento da tubagem superior e inferiormente com 15cm de
p6 de pedra, colocagéo de fita sinalizadora e aterro da vala com tout-venant compactado em camadas de 20cm, macicos de amarragdo em betdo armado da classe C25/30 A400NR
necessarios para o assentamento ao longo do percurso, transporte a vazadouro autorizado dos produtos da escavagdo, remocgédo de residuos de acordo com plano de residuos,
ensaios de rececdo, telas finais e todos os trabalhos e materiais necessarios.
10 |1.2.1.1 [DN90 [ml | 75
122 Fornecimento e montagem de tubagem de PVC PN10 para execucdo de ramal domiciliario, dotado de caixa de contador com visor tipo \"AL-SA\", ou equivalente, incluindo
escavacao e reposicao de terras devidamente compactadas, almofada de areia de 0,20m de espessura, fornecimento e montagem de tubo em PVC nos diametro DN25, com
comprimento médio de 6 metros, curvas de ligagdo a 90°, fita sinalizadora azul de 0,12 m de largura e aplicacdo de caixa de entrada de cabega movel triangular, do tipo Fucoli, ou
equivalente, valvula de cunha elastica, macicos de amarracéo, ligacdes a caixa de contador, todos os acessoérios, materiais e trabalhos necessarios ao correto funcionamento da
11 1221 Com diametro 32mm UN 5
12 (1.2.3 Execucéo de ligagdes a rede de aguas existente, incluindo todos os acessorios, movimentacao de terras, trabalhos e materiais necessarios. UN 2
1.3 Rede Pluvial
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131

Fornecimento e aplicacdo de colectores pluviais em polipropileno corrugado SN8, incluindo abertura de valas com 1,0mx1,65m, envolvimento da tubagem superiormente com 20cm
de p6 de pedra e inferiormente com 10cm, colocacéo de fita sinalizadora e aterro da vala com tout-venant compactado em camadas de 20cm, transporte a vazadouro autorizado dos

produtos da escavacao, todos os trabalhos e materiais necessarios. Inclui ligagdes a caixas de visita e sumidouros existentes.

13

1.3.1.1

Diametro 200mm

ml

35

14

1.3.1.2

Diametro 315mm

mi

57

15

132

Fornecimento e execucéo de sumidouros em betéo pré-fabricado com dimenséo interior de 570x340mm, aro com grelha anti-roubo em ferro fundido, incluindo escavagéo
e remocao de terras a vazadouro autorizado, todos os trabalhos e materiais necessarios.

UN

9

16

133

Fornecimento e execucdo de caAmaras de visita, com profundidade da soleira inferior ou igual a 1.75 m, incluindo fornecimento e colocacdo de betéo de regularizacéo,
juntas e ligag6es, degraus em ferro fundido revestido a PVC, coberturas e tampas em FFD D400, e todos os trabalhos necessarios, e ainda, para a sua implantacéao,
entivacdo e bombagem se necessario, a escavacdo em terreno de qualquer natureza, a remogédo, reposicdo e compactagdo, condugdo a vazadouro dos produtos
sobrantes, e eventuais indemnizag8es por depdsito.

UN

1.4

Pavimentacao

141

Lancis

17

141.1

Fornecimento e assentamento de lancis passeio de betéo tipo LPA2015 da Artebel ou equivalente, incluindo argamassa de assentamento, betumagem das juntas com
areia e cimento, todos os trabalhos e materias, conforme desenho de pormenor e ficha téncica do produto.

As juntas dos lancis serdo refechadas com argamassa de cimento e areia de 800Kg de cimento, trabalho este que deve ser precedido da lavagem das juntas e efectuado
enquanto estas se encontram molhadas. As juntas nao deverdo apresentar desvios superiores a 20 mm tanto em relagdo ao alinhamento como ao perfil estabelecido.

ml

80

18

1412

Fornecimento e assentamento de lancil guia de betdo refd LGU2008 do tipo Artebel ou equivalente, assentes com argamassa de cimento e areia , incluindo todos os
materias, betumagem das juntas com areia e cimento, todos os trabalhos e materias, conforme desenho de pormenor e ficha téncica do produto.

As juntas dos lancis serdo refechadas com argamassa de cimento e areia de 800Kg de cimento, trabalho este que deve ser precedido da lavagem das juntas e efectuado
enquanto estas se encontram molhadas. As juntas ndo deverdo apresentar desvios superiores a 20 mm tanto em relagdo ao alinhamento como ao perfil estabelecido.

mi

20

19

1.4.1.3

Fornecimento e assentamento de lancil rampa de betéo tipo LRA2025 da Artebel ou equivalente, assentes com argamassa de cimento e areia , incluindo todos os
materias, betumagem das juntas com areia e cimento, todos os trabalhos e materias, conforme desenho de pormenor e ficha téncica do produto.

As juntas dos lancis serdo refechadas com argamassa de cimento e areia de 800Kg de cimento, trabalho este que deve ser precedido da lavagem das juntas e efectuado
enguanto estas se encontram molhadas. As juntas ndo deverdo apresentar desvios superiores a 20 mm tanto em rela¢@o ao alinhamento como ao perfil estabelecido.

ml

20

1.4.2

Lajetas quadrangulares acabamento estriado

20

1421

Fornecimento e colocacdo de camada de base em tout-venant, com 0,11m de espessura apds recalque, seguida de rega e compactacdo, com as caracteristicas e
especificagdes indicadas em projecto, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e compactagdo mecanica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor
modificado.

m3

21

1.4.2.2

Fornecimento e assentamento de lajetas de betdo pré-fabricadas com acabamento superficial estriado, de 0,40mx0,40mx0,06m, cor vermelho escuro , assente em areia
isenta de argila (Dméax.=5 mm) e juntas preenchidas com areia fina isenta de argila (Dmax.=1,2mm), rega e compactacdo mecanica, incluindo a prévia modelacéo do
terreno conforme cotas de projeto, tudo devidamente aplicado sobre terreno compactado até se obter 95% do ensaio do Proctor Modificado, com todos os trabalhos
necessarios de acabamento final conforme pecas desenhadas e escritas de projeto.

m2

15

1.4.3

Lajetas quadrangulares acabamento pitonado

22

1431

Fornecimento e colocacdo de camada de base em tout-venant, com 0,11m de espessura apds recalque, seguida de rega e compactagdo, com as caracteristicas e
especificacdes indicadas em projecto, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e compactacdo mecéanica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor
modificado.

m3

15

23

1.4.3.2

Fornecimento e assentamento de lajetas de betdo pré-fabricadas com acabamento superficial pitonado, de 0,40mx0,40mx0,06m, cor vermelho escuro , assente em areia
isenta de argila (Dméax.=5 mm) e juntas preenchidas com areia fina isenta de argila (Dméx.=1,2mm), rega e compactacdo mecanica, incluindo a prévia modelacdo do
terreno conforme cotas de projeto, tudo devidamente aplicado sobre terreno compactado até se obter 95% do ensaio do Proctor Modificado, com todos os trabalhos
necessarios de acabamento final conforme pegas desenhadas e escritas de projeto.

m2

1.4.4

Pavimento em Cubos de Calcario 9/11
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24 |1.4.41 Fornecimento e colocacdo de camada de base em tout-venant, com 0,11m de espessura apds recalque, seguida de rega e compactacdo, com as caracteristicas e | m3 8,5
especificacdes indicadas em projecto, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e compactacdo mecéanica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor
modificado.
25 1.4.4.2 Assentamento de cubos de calcario 9/11, reaproveitados anteriormente, rega e compactacdo com teor em agua 6ptimo, assente em camada de pé de pedra com 10cm | m2 70
de espessura, incluindo refechamento de juntas com argamassa de cimento e areia (1/4), incluindo prévia regularizagéo da plataforma com o mesmo material.
145 Pavimento em Cubos de Calcario 5/7
26 |1.45.1 Fornecimento e colocacdo de camada de base em tout-venant, com 0,11m de espessura apds recalque, seguida de rega e compactagdo, com as caracteristicas e | m3 18
especificacdes indicadas em projecto, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e compactacdo mecéanica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor
modificado.
27 |1.45.2 Fornecimento e assentamento de cubos de calcéario 5/7, rega e compactagdo com teor em agua 6ptimo, assente em camada de p6 de pedra com 7cm de espessura, | m2 155
incluindo refechamento de juntas com argamassa de cimento e areia (1/4), incluindo prévia regularizacéo da plataforma com o mesmo material.
1.4.6 Pavimentacdo betuminosa
28 |1.4.6.1 Fornecimento, aplicagdo e compactacdo de material britado de granulometria extensa, com 0,3m de espessura total ap6s compactacdo, rega e compactagdo com teor | m3 123
em agua optimo em zonas de pavimentacéo com pendentes definitivas incluindo prévia regularizagdo da plataforma com o mesmo material.
29 |1.4.6.2 Fornecimento e aplicagdo de camada de base com espessura uniforme de 6cm apds compactagdo, em mistura betuminosa densa, incluindo compactagdo e rega de [ m2 470
impregnacao com 1,2Kg/m2 do tipo ECL-1 de acordo com E354 do LNEC.
15 Sinalizacao
151 Sinaliza¢ao horizontal
15.1.1 Pintura termopléastica branca sobre pavimento betuminoso (Marcas Longitudinais)
30 |1.5.1.1.1 (Passadeiras, Barra de paragem e diviséo de estacionamento | m2 | 13
1.5.2 Sinalizagao vertical
15.21 Sinalizagao vertical de \"coédigo\" conforme Dec-Regulamentar 22A/98, de 1 de Outubro, com L=0,60m, incluindo implantagao, fornecimento, colocagao, elementos ou estruturas de
suporte em tubos galvanizados série reforcada e formato em \"L \"invertido a implantar na borda interior do passeio, pecas de ligacdo e macicos de fundacgéo:
31 [15.2.1.1 [Simples [UN 1
1.6 Diversos
1.6.1 Abertura de covas para plantacdo de arvores
32 |16.1.1 Abertura de covas com 1.20 x 1.20 e 1.20 de profundidade para as arvores nos espacos verdes, incluindo a picagem até 0.10m para permitir melhor aderéncia da terra | UN 3
de enchimento, colocagdo de uma camada com 0.20 de brita n.° 2 no fundo das covas para drenagem, separada da terra viva pela colocacdo de manta geotextil, bem
como a carga, transporte e descarga, e todos os materiais e trabalhos necessarios.
1.6.2 Plantac6es
16.2.1 Fornecimento e plantacdo de arvores com h=1.50m ou PAP 12 em covas previamente abertas, incluindo o enchimento com terra fertilizada & razdo de 5/1, bem como a tutotagem,
carga, transporte, descarga, tudo de acordo com pormenores de pecas desenhadas e escritas de Projecto.
33 [1.6.2.1.1 [Lagerstroemia Indica (L.) [UN | 3
2. Pavimentacdo Rua dos Mot6logos/Rua Maestro Méario Rosa (3.331.2022.13)
2.1 Trabalhos preparatorios
34 211 Montagem de estaleiro e respectiva sinalizagdo dos trabalhos e desvios provisérios de acordo com indicag6es da fiscalizagéo. UN 0,3
35 |21.2 Desmontagem de estaleiro, incluindo remocao a vazadouro de todos os produtos sobrantes de acordo com plano de gestao de residuos de obras. UN 0,3
36 |2.1.3 Adaptacao e aplicacao do Plano de Seguranga, Higiene e Saude no Trabalho Fase Projecto - Concurso, bem como as obrigacdes do empregador em termos de S.H.S.T. | UN 0,3
previstas na Lei.
37 214 Adaptacao e aplicacdo do plano de gestdo de residuos de obras de acordo com DL n°46/2008 de 12 de Marco, incluindo fornecimento de todos os equipamentos, | UN 0,3
trabalhos e transportes necessarios.
2.15 Fornecimento e aplicacéo de colectores pluviais em polipropileno corrugado SN8, incluindo abertura de valas , envolvimento da tubagem com agregado britado de granulometria

extensa, aplicagcdo de betdo C20/25 com 0,10m de espessura superiormente, transporte a vazadouro autorizado dos produtos da escavacdo, todos os trabalhos e materiais
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38 |2.1.51 d250 e vala com 0,45x0,35m, em serventias. (maximo RCD 2,5%) ml 25
39 |2.1.5.2 d315 e vala com 0,50x0,60m, em aquedutos. (maximo RCD 2,5%) ml 15
2.1.6 Execucdo de bocas de passagens hidraulicas em betdo C20/25, com dimensdao interior minima de 0,40mx0,60m incluindo movimentos de terras, remogao dos produtos sobrantes a
vazadouro certificado para o efeito, todos os fornecimentos e trabalhos em:
40 |2.16.1 Bocas em escavacéo UN 2
41 [2.1.6.2 Bocas em aterro UN 2
2.2 Pavimentacao
42 1221 Limpeza geral da plataforma existente, incluindo bermas e valetas com remogé&o dos produtos sobrantes a vazadouro. ml 290
43 |2.2.2 Alteamento de bermas em ABGE com 0,05m de espessura e 0,30m de largura médias, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos. (maximo RCD 15%) m2 174
44 12.2.3 Escavacdo para abertura de caixa em zona a sanear com 0,30m de espessura média, incluindo remocédo a vazadouro do empreiteiro dos produtos sobrantes, | m3 25
regularizacdo e compactagao do fundo de caixa.
45 (2.24 Enchimento e reperfilamento de plataforma ou zona saneada com material britado de granulometria extensa, de espessura a definir com a fiscalizagdo, rega e|m3 25
compactacdo com teor em agua 6ptimo em zonas saneadas com pendentes definitivas incluindo prévia regularizacéo da plataforma com o mesmo material. (maximo
RCD 15%)
225 Fornecimento, aplicagdo e compactacdo de material britado de granulometria extensa, rega e compactagdo com teor em agua Optimo em zonas saneadas com pendentes
definitivas incluindo prévia regularizagdo da plataforma com o mesmo material.
46 |2.25.1 Com 0,20m de espessura total apés compactagdo. (maximo RCD 15%) m2 1665
47 |2.2.6 Fornecimento e aplicacdo de camada de base com espessura uniforme de 6cm apds compactacdo, em mistura betuminosa densa, incluindo compactagéo e rega de [ m2 1730
impregnacéo com 1,2Kg/m2 do tipo ECL-1 de acordo com E354 do LNEC.
3. Pavimentacdo Rua do Latoeiro/Rua do Cardal-Avelar (3.331.2022.14)
3.1 Trabalhos preparatorios
48 |3.11 Montagem de estaleiro e respectiva sinalizagdo dos trabalhos e desvios provisérios de acordo com indicag6es da fiscalizagao. UN 0,3
49 |3.1.2 Desmontagem de estaleiro, incluindo remocao a vazadouro de todos os produtos sobrantes de acordo com plano de gestao de residuos de obras. UN 0,3
50 |3.1.3 Adaptacao e aplicacao do Plano de Seguranga, Higiene e Saude no Trabalho Fase Projecto - Concurso, bem como as obrigacdes do empregador em termos de S.H.S.T. | UN 0,3
previstas na Lei.
51 |3.14 Adaptacdo e aplicacdo do plano de gestdo de residuos de obras de acordo com DL n°46/2008 de 12 de Marco, incluindo fornecimento de todos os equipamentos, | UN 0,3
trabalhos e transportes necessarios.
3.15 Fornecimento e aplicacéo de colectores pluviais em polipropileno corrugado SN8, incluindo abertura de valas , envolvimento da tubagem com agregado britado de granulometria
extensa, aplicagcdo de betdo C20/25 com 0,10m de espessura superiormente, transporte a vazadouro autorizado dos produtos da escavacdo, todos os trabalhos e materiais
52 |3.1.5.1 d250 e vala com 0,45x0,35m, em serventias. (maximo RCD 2,5%) ml 30
53 |3.1.5.2 d315 e vala com 0,50x0,60m, em aquedutos. (maximo RCD 2,5%) ml 8
3.1.6 Execucdo de bocas de passagens hidraulicas em betdo C20/25, com dimensao interior minima de 0,40mx0,60m incluindo movimentos de terras, remocéo dos produtos sobrantes a
vazadouro certificado para o efeito, todos os fornecimentos e trabalhos em:
54 13.1.6.1 Bocas em escavacao UN 1
55 ]3.1.6.2 Bocas em aterro UN 1
3.2 Pavimentacgao
56 |3.2.1 Limpeza geral da plataforma existente, incluindo bermas e valetas com remocé&o dos produtos sobrantes a vazadouro. ml 330
57 |3.2.2 Alteamento de bermas em ABGE com 0,05m de espessura e 0,30m de largura médias, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos. (méximo RCD 15%) m2 198
58 [3.2.3 Escavacdo para abertura de caixa em zona a sanear com 0,30m de espessura média, incluindo remocé@o a vazadouro do empreiteiro dos produtos sobrantes, | m3 26
regularizacdo e compactacao do fundo de caixa.
59 [3.24 Enchimento e reperfilamento de plataforma ou zona saneada com material britado de granulometria extensa, de espessura a definir com a fiscalizagdo, rega e|m3 =E93
compactacdo com teor em agua 6ptimo em zonas saneadas com pendentes definitivas incluindo prévia regularizacéo da plataforma com o mesmo material. (maximo
RCD 15%)
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3.25 Fornecimento, aplicagdo e compactacdo de material britado de granulometria extensa, rega e compactagdo com teor em agua Optimo em zonas saneadas com pendentes
definitivas incluindo prévia regularizacdo da plataforma com o mesmo material.
60 |3.25.1 Com 0,20m de espessura total ap6s compactacdo. (maximo RCD 15%) m2 1682
61 |3.2.6 Fornecimento e aplicacdo de camada de base com espessura uniforme de 6cm apds compactacdo, em mistura betuminosa densa, incluindo compactagéo e rega de [ m2 1475
impregnacéo com 1,2Kg/m2 do tipo ECL-1 de acordo com E354 do LNEC.
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