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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd Preço Base
Unitário

Subtotal

 NOTA 1 Os concorrentes devem, antes de elaborarem as suas propostas, visitarem o local da obra e inteirarem-se das quantidades de trabalho a efetuar e das condições em que os
mesmos se vão processar.

 NOTA 2 A entidade executante deverá compatibilizar o horário de execução dos trabalhos, de forma a não interferir com o normal funcionamento dos serviços.
 NOTA 3 Os resíduos provenientes de construção e demolição (RCD) não reutilizados, serão obrigatóriamente objeto de triagem em obra com vista ao seu encaminhamento para

reciclagem/valorização, ou, se tal não for viável, diretamente encaminhados para operador de gestão lincenciado, sendo exigível, a todo o tempo, a apresentação de respetivas
guias de encaminhamento.

 1. Trabalhos Preparatórios
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo limpeza e reposição da zona utilizada, todos os trabalhos materiais necessários. UN 1 0 0,00

2 1.2 Manutenção de estaleiro durante todo o período da obra, incluindo limpeza e reposição da zona utilizada, contentor para recolha de
material demolido e remoção de resíduos a vazadouro autorizado.

UN 1 0 0,00

3 1.3 Implementação de fichas de procedimentos de segurança de acordo com caderno de encargos, e dando cumprimento ao Dec. Lei nº 273
/ 2003 nomeadamente no disposto no seu nº 3 do preâmbulo e no constante no art.º 14.º

UN 1 0 0,00

4 1.4 Implementação de procedimentos de recolha de resíduos, PGRCD, conforme caderno de encargos e legislação em vigor nas partes
aplicáveis aos materiais a retirar, e incluindo documentos comprovativos da entrega dos resíduos a entidades / vazadouros certificados.

UN 1 0 0,00

 2. Demolição
5 2.1 Remoção de lajes em pedra natural com o cuidado devido, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. m2 30 0 0,00
6 2.2 Remoção com o devido cuidado de soleira na zona do porta da entrada, remoção para estaleiro, incluindo todos os trabalhos

necessários. (3,20x0,35)
UN 1 0 0,00

7 2.3 Remoção com o devido cuidado de sanita da IS adaptada, remoção e transporte para local a indicar pela fiscalização. UN 1 0 0,00
8 2.4 Remoção com o devido cuidado de lavatório e coluna da IS adaptada, remoção e transporte para local a indicar pela fiscalização. UN 1 0 0,00

9 2.5 Remoção com o devido cuidado de barra com três apoios da IS adaptada, remoção e transporte para local a indicar pela fiscalização. UN 2 0 0,00

10 2.6 Pede-se a escavação em terreno de qualquer natureza em abertura de caixa de pavimento, com uma altura média de 0,15m, remoção e
transporte a vazadouro autorizado de material sobrante, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.

m2 30 0 0,00

11 2.7 Escavação em terreno de qualquer natureza na abertura de fundação para o assentamento da soleira em pedra natural (existente),
ficando com uma altura livre à vista de 15mm, incluindo remoção e transporte a avzadouro de material sobrante, todos os trabalhos
necessários.

m2 2 0 0,00

 3. Execução
12 3.1 Fornecimento e aplicação de betonilha de regularização armada na zona do acesso ao edifício formando rampa e corrigindo o desnível

existente, com uma altura média de 0,15m, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários, tudo pronto a receber placas
de cimento bujardado.

m2 30 0 0,00
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13 3.2 Fornecimento e aplicação placas de cimento bujardadas, da Macel Ref.ª 408 - basalto, com 60x40cm, ou equivalente, assentre sobre
betonilha, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários a um correto acabamento.

m2 30 0 0,00

14 3.3 Fornecimento e aplicação placas de cimento bujardadas, da Macel Ref.ª LS - Amarelo, com 40x40cm, ou equivalente, assentre sobre
betonilha, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários a um correto acabamento.

m2 30 0 0,00

15 3.4 Fornecimento e aplicação placas de cimento bujardadas, da Macel Ref.ª LC - Branco, com 40x40cm, ou equivalente, assentre sobre
betonilha, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários a um correto acabamento.

m2 30 0 0,00

 4. Instalações Sanitárias
 4.1 Fornecimento e assentamento de loiças sanitárias e outros equipamentos para I.S., tipo Sanitana ou equivalente, incluindo acessórios, todas as ligações bem como materiais e

trabalhos complementares necessários à sua execução
16 4.2 Torneiras em lavatório, temporizada tipo ATLAS 40 ACESS ou equivalente, incluindo todos os acessórios, vedantes e todos os trabalhos

de acordo com as condições técnicas aplicáveis
UN 1 0 0,00

17 4.3 Sanita tipo SANITANA COMPACTA 69 (609X885) ou equivalente UN 1 0 0,00
18 4.4 Barra rebatível em inox SANITANA ou equivalente. UN 2 0 0,00
19 4.5 Espelho SANITANA ou equivalente, regulável com aros em aço inox UN 1 0 0,00
20 4.6 Lavatório SANITANA MOBIL 65 ou equivalente, torneira ADAPT ou equivalente, com suporte basculante aplicado UN 1 0 0,00
21 4.7 Barra SANITANA ou equivalente, com 3 apoios de lavatório, lado esquerdo. Em aço inox. UN 1 0 0,00
22 4.8 Barra SANITANA ou equivalente, com 3 apoios de lavatório, lado direito. Em aço inox UN 1 0 0,00
23 4.9 Dispensador de enchimento para todo o tipo de liquido, material: inox, capacidade 500ml, válvula anti-gota, dimensões: 90mm (larg.) x

55mm (prof) x 150mm (alt); fecho com chave; visor de percepção da quantidade de produto existente; Kit de montagem incluído,
saboneteira 850 ML Inox

UN 1 0 0,00

24 4.10 Dispensador de toalhetes de papel tipo \"Mediclinics\" série \"Acero\" em aço inox AISI 304 satinado, refª DT0106CS ou equivalente UN 1 0 0,00

25 4.11 Suporte de Vassoura Piassaba e piassaba em Inox UN 1 0 0,00
26 4.12 Dispensador de papel higiénico, rolo de grandes dimensões, tipo porta rolos em aço inox satinado AISI 304, tipo \"Mediclinics\", série

\"Duplo Rolo\", refª PRO300CS ou equivalente.
UN 1 0 0,00

27 4.13 Balde em inox escovado c/ altura de 0,50m. UN 1 0 0,00
 5. Diversos

28 5.1 Execução de rampa ligeira em argamassa de cimento e areia dfazendo a concordância entre a nova rampa e o passeio que ladeia o
edifício, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.

vg 1 0 0,00

29 5.2 Execução de remates em argamassa de cimento e areia em remates junto ao muro do lado exterior e interior, incluindo todos os
trabalhos e materiais necessários.

vg 1 0 0,00

30 5.3 Fornecimento e isntalação de KIT de emergência na instalação sanitária adaptada para PMC, incluindo ligação à rede elétrica, todos os
trabalhos, materiais e acessórios necessários a um correto funcionamento.

UN 1 0 0,00

31 5.4 Pede-se a reformulação do fecho e a substiuição da fechadura do portão da entrada, devido á alteração da cota de soleira, incluindo
todos os trabalhos e materiais necessários.

vg 1 0 0,00

32 5.5 Pede-se a pintura do portão em estrutura de ferro, da entrada, lixagem e tratamento dos pontos que apresentem corrosão, incluindo
demão de primário tipo zarcão, duas demãos de esmalte sintetico, todos os trabalhos, materiais e cessórios necessários.

vg 1 0 0,00

Total 0,00
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