
Municipio da Lourinhã
Procedimento CP/6/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Estaleiro
1 1.1 Nos termos do Artigo 350.º do Decreto-Lei 18/2008 de 29 de Janeiro, Decreto-Lei N.º 46427/65 de 10 de Julho, Decreto-Regulamentar N.º 33/88 de 12 de Setembro e

Decreto-Lei N.º 273/2003 de 29 de Outubro. Este capítulo compreende a montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro. Nomeadamente:
1)Instalações provisórias do estaleiro; Instalações destinadas ao pessoal e para funcionamento dos serviços de estaleiro; Execução de vias de acesso, caminhos de
circulação, vedações e protecções. 2) Equipamento do estaleiro; 3) Pessoal do estaleiro;

vg 1

 2 Procedimentos de segurança
2 2.1 Execução de todos os trabalhos e implementação das medidas previstas nos Regulamentos e Normas em vigor sobre Segurança e Saúde e/ou Fichas de segurança,

quer para o Estaleiro, quer para a totalidade dos trabalhos constantes da Empreitada, incluindo todos os fornecimentos,  montagem de equipamentos e serviços; tudo
devidamente executado por pessoal especializado e no estrito cumprimento do determinado quer pela legislação em vigor, quer pela entidade de segurança do Dono da
Obra e/ou Fiscalização.
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 3 Ramais de Água
3 3.1 Fornecimento e execução de ramais com um comprimento máximo de 6m, incluindo: Corte e arranque dos pavimentos existentes (betuminoso com serra de corte ou por

fresagem ou calçada com remoção a depósito para posterior aplicação);Abertura de valas em terreno natural,com recurso a meios mecânicos e manuais para
implantação da tubagem;execução de almofada de assentamento e protecção á tubagem;Fornecimento e assentamento de tubos para ramal de água enterrado em PVC
rígido \"hidronil\", PN10, e 1\" de diâmetro nominal, com todos os acessórios necessários (abraçadeiras, uniões, joelhos, válvulas, etc), entre a conduta de abastecimento
público e o limite da propriedade à qual se destina o ramal; Aterro da vala com material proveniente da escavação;Depósito de terras sobrantes a vazadouro
devidamente autorizado; Fornecimento e aplicação de camada de base em tout-venant devidamente compactada para posterior reposição de pavimento.

UN 250

4 3.2 Extensão de ramais de água para além dos 6 m de comprimento, incluindo todos os trabalhos conforme descrito no ponto 3.1 m 150
 4 Ramais de Saneamento
5 4.1 Fornecimento e execução de ramais com um comprimento máximo de 6m, incluindo: Corte e arranque dos pavimentos existentes (betuminoso com serra de corte ou por

fresagem ou calçada com remoção a depósito para posterior aplicação);Abertura de valas em terreno natural,com recurso a meios mecânicos e manuais para
implantação da tubagem;execução de almofada de assentamento e protecção á tubagem;Fornecimento e assentamento de tubos para ramal de saneamento enterrado
em PVC liso,série SN-4,rigidez anelar nominal de 6KN/m2 e 125mm de diâmetro nominal;Aterro da vala com material proveniente da escavação;Depósito de terras
sobrantes a vazadouro devidamente autorizado; Fornecimento e aplicação de camada de base em tout-venant devidamente compactada para posterior reposição de
pavimento;Fornecimento e execução de caixa de ramal em elementos de betão pré-fabricados,com de 0,50m de diâmetro altura média de 1,00m com tampa e fundo
constituído por massame de betão de 0,15m de espessura e todos os trabalhos,materiais e equipamentos que se julguem necessários.

UN 250

6 4.2 Extensão de ramais de saneamento para além dos 6 m de comprimento, incluindo todos os trabalhos conforme descrito no ponto 4.1 m 150
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