Municipio de Faro

Procedimento 2022/CCPE/OP/48

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 CAPITULO 1 - ESTALEIRO E SEGURANCA
1 1.1 Montagem, desmontagem e manutencdo de estaleiro e equipamentos para apoio a obra e ao seu perfeito funcionamento e todos os trabalhos e encargos inerentes, | vg 1
conforme legalmente previsto.
2 12 Elaboragéo do Desenvolvimento do Plano de Seguranca e Saude para a Fase de Obra e respectiva implementagao de acordo com o estipulado no DL 273/2003. vg 1
5 1.3 Aplicacdo do Plano de Prevengdo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demolicdo, de acordo com o DL 46/2008, adaptagdo continua a realidade da obra, | vg 1

nomeadamente a rectificagdo de quantidades e classificagdo dos residuos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega a Fiscalizagdo dos comprovativos
previstos pela lei.

4 14 Fornecimento e assentamento de placar informativo publicitando a obra, conforme estipulado no Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos, materiais e | UN 4
acessorios inerentes.
5 1.5 Fornecimento, montagem e desmontagem apds conclusdo dos trabalhos, de sinalizacdo temporaria para controlo, desvio ou interrupcdo de trafego incluindo | vg 1
semaforizagdo provisoria, de acordo com plano devidamente aprovado e incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios inerentes.
2 CAPITULO 2 - REMOCOES E DEMOLICOES
6 2.1 Demolicdo/remocdo de lancil existente, incluindo carga, transporte e colocagdo em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, de acordo com o Decreto-Lei n.°| ml 10

46/2008 de 12 de Margo (Residuos da Construcdo e Demoligdo RCD) e Portaria n.° 417/2008 de 11 de Junho, Incluindo todos os custos com deposito em vazadouro,
todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes.

7 2.2 Demolicao/remocéo de pavimentos de qualquer natureza incluindo calgada e paralelepipedos (armazenamento de ambos para posterior utilizagdo apds aprovagéo da | m2 30
fiscalizagdo), carga, transporte e colocagdo em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, de acordo com o Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de Marco (Residuos da
Construgdo e Demoligdo RCD) e Portaria n.° 417/2008 de 11 de Junho, Incluindo todos os custos com deposito em vazadouro, todos os trabalhos, materiais e
acessorios inerentes.

3 CAPITULO 3 - PAVIMENTOS

8 3.1 Execucdo de escavacdo a uma profundidade média de 0.50m, para abertura de fundo de caixa de pavimento rodoviario incluindo todos os trabalhos e equipamentos, | m3 155
carga, transporte e colocacdo em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, de acordo com o Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de Margo (Residuos da Construcéo e
Demolicdo RCD) e Portaria n.° 417/2008 de 11 de Junho, Incluindo todos os custos com deposito em vazadouro e 20% para empolamento.

9 (3.2 Fornecimento e aplicagcdo de camada de tout-venant com 0.40m de espessura apos compactacéo, em base de fundo de caixa de pavimento rodoviario incluindo rega, | m3 124
compactacdes varias e todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes.

10 (3.3 Fornecimento e aplicagdo de rega de colagem em betume 160/220, a taxa de 0.50 kg/m2, incluindo fornecimento de todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes. | m2 310

11 (34 Fornecimento e aplicagdo de uma camada de regularizagdo betuminosa tipo Binder com 0,05m de espessura média ap6s compactacdo em faixa de rodagem, entradas | m2 310
de arruamentos e propriedades confinantes a via e area de estacionamento, incluindo limpeza de superficies, todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes.

12 (3.5 Fornecimento e aplicagdo de uma camada de desgaste em betdo betuminoso AC12 com 0.06m de espessura média ap6s compactagdo em faixa de rodagem, entradas | m2 310

de arruamentos e propriedades confinantes a via e area de estacionamento, limpeza de superficies, correc¢do de cotas de tampas existentes e selagem das mesmas,
correccao dos declives necessarios a fluente drenagem das aguas pluviais e todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes.

13 |3.6 Fornecimento e aplicagcdo de calgada em cubos de Vidrago calcéario branco com 0.05x0.05mx0.05m sobre almofada com 0.10m de espessura média em p6 de pedra, | m2 100
rejuntamento com pé de pedra e cimento ao traco 1:7, incluindo escavacdo a uma profundidade média de 0.25m para abertura de fundo de caixa sempre que
necessario, fornecimento e aplicacdo de camada de tout-venant com 0.15m de espessura apds compactagdo carga, transporte e colocagdo em vazadouro autorizado
dos produtos sobrantes, de acordo com o Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de Margo (Residuos da Construgdo e Demolicdo RCD) e Portaria n.° 417/2008 de 11 de Junho,
todos os custos com deposito em vazadouro considerando 20% para empolamento e ainda, todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes.
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3.7 Fornecimento e colocacé&o de pegas de lancil recto de bet&o, Al (20x14) cm, colocadas sobre base de betdo simples C20/25 com espessura uniforme de 20 cm e 10 cm de largura de
cada lado do lancil, espalhamento e vibragdo com acabamento com pré-execucdo de mestras e nivelado, segundo pendentes do projecto e colocado sobre solo de fundagéo,
posterior enchimento de juntas de largura maxima 5 mm com argamassa de cimento, ao trago 1:6, incluindo topos ou contrafortes de 1/3 e 2/3 da altura do lancil, do lado da faixa de
rodagem e do outro lado respectivamente, com um minimo de 10 cm, incluindo carga, transporte e colocagcdo em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, de acordo com o
Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de Marco (Residuos da Construcdo e Demolicdo RCD) e Portaria n.° 417/2008 de 11 de Junho, todos os custos com deposito em vazadouro,
considerando 20% para empolamento e ainda, todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes.

4 CAPITULO 4 - INFRA-ESTRUTURAS
14 (4.1 Escavacdo com meios mecénicos (lamina, balde ou ripper) e manuais, em terrenos de qualquer natureza, para atingir as cotas de fundo relativa a colocacdo das|m3 68
condutas, caixas de visita e sumidouros, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios inerentes.
15 (4.2 Execucdo de tapamento de valas apds construcdo da rede de drenagem, conforme pormenor tipo apresentado nas pecas desenhadas, incluindo colocagdo em | m3 65

vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, de acordo com o Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de Margo (Residuos da Construcéo e Demolicgdo RCD) e Portaria n.°
417/2008 de 11 de Junho, todos os custos com deposito em vazadouro, considerando 20% para empolamento e ainda, todos os trabalhos, materiais e acessorios

inerentes.
REDE DE ESGOTOS PLUVIAIS

16 (4.3 Fornecimento e montagem de conduta em manilhas de betdo simples de 300mm de diametro com junta autoblocante de borracha, incluindo a camada de base com | ml 64
10cm de espessura media, em areia isenta de argilas, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios inerentes.

17 (4.4 Fornecimento e assentamento de sumidouro (700mmx400mm) com grelha em ferro fundido, classe D-400, incluindo escavagéo e refecho de vala, caixa de retencéo e | UN 3
limpeza, ligagé@o ao coletor, todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes.

18 |45 Fornecimento e colocacéo de caixas de visita em betdo simples com tampa em ferro fundido do tipo saneamento, classe A400, conforme as pecas desenhadas no | UN 2

respectivo projecto, incluindo escavacao e refecho de vala, e ainda, todos os materiais e trabalhos inerentes.

REDE DE ILUMINACAO PUBLICA

Notal Nos P.U. incluem-se o fornecimento e montagem de todos os materiais e equipamentos, todos os acessorios e todos os trabalhos de Construcdo Civil, devendo estes serem
avaliados devidamente \'in loco\'.
Nota2 A execucdo dos trabalhos e pormenores deverdo cumprir o exposto no C.E., MDJ e PD
19 (4.6 Luminéarias LED Q-DROME 21.5W incluindo todos os acessorios de funcionamento e fixacdo. As luminéarias deverdo garantir ficha NEMA socket de 7 pinos para permitir [ UN 4
a instalacéo futura do sistema inteligente de gestéo.(As luminéarias devem permitir o futuro controlo on/off e de intensidade via 0o NEMA socket.
20 |47 Colunas aco galvanizado troncocénica de Hu=4m, tipo corrente, incluindo fixagdo por enterramento, caixa de seccionamento/proteccdo Interpack, cabos e todos os|UN 4
acessorios de fixagao e ligacao, incluindo tubos.
21 |48 Cabos LSVAV4x16, devidamente ensaiados, instalados em vala de fundo preparado de 80cm, incluindo rede de sinalizagdo e ligagdes. m 92
22 |49 Eléctrodos de terra em vareta de copperwel 2m, D15mm, 0.75Cu e cabo de terra respectivo em Cu35, incluindo ligadores e devidamente instalado. UN 3
23 |4.10 Quadro Interpak de derivagdo de acordo com a norma DMA C71/590/N da EDP devidamente instalado e ligado na Coluna ja existente. UN 1
24 1411 Travessias/estrada PVC125, em vala c/fundo a 1m m 85
25 |4.12 Abertura e tapamento de vala, incluindo compactacéo, proteccdes e areia fina e cirandada para envolvimento dos cabos, com as dimensdes e requisitos indicados em | m 90
pecas desenhadas, c/reposi¢éo de pavimento.
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