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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Pavimentação:
1 1.1 Arranque e reposição de pavimento em macadame m2 720
2 1.2 Arranque de pavimento betuminoso existente com recurso a corte mecânico, incluindo carga e encaminhamento para vazadouro licenciado de acordo com PGRDC e

reposição provisória de pavimento com fornecimento e aplicação de camada de regularização com 8 cm de altura, AC 20 SURF LIG, no preenchimento da vala, incluindo
rega de colagem tipo C57B3 (ECR1)  e restantes trabalhos complementares.

m2 1400

3 1.3 Fresagem de pavimento betuminoso com 5cm de altura, incluindo carga e encaminhamento para vazadouro licenciado de acordo com PGRDC e reposição definitiva com
fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de desgaste em betão betuminoso (AC14 surf 50/70[BD]) com 5 cm de
espessura após recalque, constituido por agregado de granito ou basalto, incluido rega de colagem  tipo C57B3 (ECR1) e todos os trabalhos e materiais necessários a
um perfeito acabamento.

m2 2240

 2 Movimento de terras:
 2.1 Escavação mecânica \"em profundidade\", para abertura de vala por troços, para assentamento de tubagem, incluindo regularização do fundo da vala, entivação e escoramento

sempre que necessário.
4 2.1.1 80% em terra branda m3 3200
5 2.1.2 20% em rocha m3 800
6 2.2 Fornecimento e aplicação de areia ou areão para execução da almofada de assentamento das tubagens, incluindo compactação. m3 200
7 2.3 Aterro de valas com areia ou areão para protecção  das tubagens, incluindo compactação. m3 737,17
8 2.4 Aterro das valas com areia, areão ou produtos provenientes da escavação, isento de pedras e argila após validação da ficalização e toutevenat nos 25cm finais até à

superficie, incluíndo  rega e compactação em camadas de 0,20m.
m3 3300

9 2.5 Carga, transporte e espalhamento dos produtos sobrantes a vazadouro. m3 1100
 3 Tubagens:
 3.1 Fornecimento e assentamento de tubagem de P.P. CORRUGADO SN8 ou equivalente, de:

10 3.1.1 DN 200 m 2000
 4 Caixas:
 4.1 Fornecimento e assentamento de câmaras de visita em anéis pré-fabricados com cúpula excêntrica, incluindo todo o movimento de terras, tampa  metálica com as iniciais da

entidade gestora - SMAS - ESGOTOS, de 40 t, normalizadas e degraus de aço revestidos a polipropileno:
11 4.1.1 aneis  Ø100 UN 40
 5 Diversos:

12 5.1 Estaleiro móvel. UN 1
13 5.2 Elaboração de telas finais da obra em suporte informático constituido por plantas e perfis. UN 1
14 5.3 Entrega de Relatório Mensal com informação necessária para a confirmação e registo das redes executadas para permitir a gestão da Georeferenciação por parte dos

SMASTV.
UN 9

15 5.4 Execução de sondagens para determinar em obra a implantação das redes, após autorização prévia da Fiscalização. Deve ser considerada a reposição do aterro e
pavimentação danificada assim como todos os trabalhos ecessários para a sua boa excução.

UN 1
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