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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1 1.1 Sinalização dos trabalhos com sinais do empreiteiro, incluindo o fornecimento e colocação de vedação nas zonas a intervencionar e, aplicação de placas sinalizadoras de

desvio de trânsito alternativo, todas as medidas de prevenção e os meios necessários no cumprimento da higiene e segurança na execução dos trabalhos, estabelecidos
na legislação em vigor, incluindo limpeza final da obra e sua envolvente.

vg 1

 2 MOVIMENTO DE TERRAS
2 2.1 Execução de escavação em terreno de qualquer natureza para abertura de fundações, desmontagem de elementos existentes, incluindo aplicação de entivação,

regularização superficial da caixa e transporte de terras e pedras sobrantes a vazadouro do empreiteiro autorizado pela agência portuguesa do ambiente, eventual
indemnização por depósito, e todos os materiais, equipamentos e trabalhos achados necessários à sua execução

m3 804,3

3 2.2 Execução de aterro manual e/ou mecânico na zona tardoz do muro a construir, constituído por solos existentes considerados utilizáveis ou com recurso eventual a terras
de empréstimo da responsabilidade do empreiteiro até alcançar uma densidade seca não inferior a 95% da máxima obtida no ensaio Proctor Modificado com terras
selecionadas devidamente isentas de argilas, pedras e torrões, para estabelecimento da cota original na área de intervenção, incluindo transporte, acamamento,
espalhamento, compactação e todos os trabalhos necessários.

m3 470

 3 BETÕES E CANTARIA
4 3.1 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza C12/15 sob fundação, incluindo aplicação, vibração e regularização das fundações, em camadas de limpeza com 0,10m

de espessura.
m3 25,13

 3.2 Estruturas de suporte:
 3.2.1 Muro 1:
5 3.2.1.1 Execução de estrutura de contenção de terras em betão armado, realizado com betão C25/30 fabricado em central e betonagem desde camião, aço A400NR, incluindo

montagem e desmontagem do sistema de cofragem a uma face com acabamento à vista, execução de juntas, alinhamento, drenagem e aprumo, completamente
terminado, de acordo com as peças de projeto - Pormenores de Estabilidade Muro 1.

m3 54,72

6 3.2.1.2 Execução de drenagem perimetral ao muro, com fornecimento e colocação de tubo de drenagem em PP corrugado com diâmetro 160mm, envolto em separador em
tecido de poliester calandrado de 250g/m2, incluindo o fornecimento e aplicação de camada drenante com rachão e brita, ligações, acessórios e todos os trabalhos
necessários.

ml 24

7 3.2.1.3 Fornecimento e colocação de brita filtrante não selecionada, para drenagem em tardoz de muro numa largura de 0,25 m, envolto em separador em tecido de polester
calandrado de 250g/m2, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.

m3 21,12

 3.2.2 Muro 2:
8 3.2.2.1 Execução de estrutura de contenção de terras em betão armado, realizado com betão C25/30 fabricado em central e betonagem desde camião, aço A400NR, incluindo

montagem e desmontagem do sistema de cofragem a uma face com acabamento à vista, execução de juntas, alinhamento, drenagem e aprumo, completamente
terminado, de acordo com as peças de projeto - Pormenores de Estabilidade Muro 2.

m3 76,16

9 3.2.2.2 Execução de drenagem perimetral ao muro, com fornecimento e colocação de tubo de drenagem em PP corrugado com diâmetro 160mm, envolto em separador em
tecido de poliester calandrado de 250g/m2, incluindo o fornecimento e aplicação de camada drenante com rachão e brita, ligações, acessórios e todos os trabalhos
necessários.

ml 32

10 3.2.2.3 Fornecimento e colocação de brita filtrante não selecionada, para drenagem em tardoz de muro numa largura de 0,25 m, envolto em separador em tecido de polester
calandrado de 250g/m2, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.

m3 24

 3.2.3 Muro 3:
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11 3.2.3.1 Execução de estrutura de contenção de terras em betão armado, realizado com betão C25/30 fabricado em central e betonagem desde camião, aço A400NR, incluindo
montagem e desmontagem do sistema de cofragem a uma face com acabamento à vista, execução de juntas, alinhamento, drenagem e aprumo, completamente
terminado, de acordo com as peças de projeto - Pormenores de Estabilidade Muro 3.

m3 23,36

12 3.2.3.2 Execução de drenagem perimetral ao muro, com fornecimento e colocação de tubo de drenagem em PP corrugado com diâmetro 160mm, envolto em separador em
tecido de poliester calandrado de 250g/m2, incluindo o fornecimento e aplicação de camada drenante com rachão e brita, ligações, acessórios e todos os trabalhos
necessários.

ml 16

13 3.2.3.3 Fornecimento e colocação de brita filtrante não selecionada, para drenagem em tardoz de muro numa largura de 0,25 m, envolto em separador em tecido de polester
calandrado de 250g/m2, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.

m3 8

 3.2.4 Muro 4:
14 3.2.4.1 Execução de estrutura de contenção de terras em betão armado, realizado com betão C25/30 fabricado em central e betonagem desde camião, aço A400NR, incluindo

montagem e desmontagem do sistema de cofragem a uma face com acabamento à vista, execução de juntas, alinhamento, drenagem e aprumo, completamente
terminado, de acordo com as peças de projeto - Pormenores de Estabilidade Muro 4.

m3 51,9

15 3.2.4.2 Execução de drenagem perimetral ao muro, com fornecimento e colocação de tubo de drenagem em PP corrugado com diâmetro 160mm, envolto em separador em
tecido de poliester calandrado de 250g/m2, incluindo o fornecimento e aplicação de camada drenante com rachão e brita, ligações, acessórios e todos os trabalhos
necessários.

ml 30

16 3.2.4.3 Fornecimento e colocação de brita filtrante não selecionada, para drenagem em tardoz de muro numa largura de 0,25 m, envolto em separador em tecido de polester
calandrado de 250g/m2, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.

m3 18,9

 3.2.5 Muro 5:
17 3.2.5.1 Execução de estrutura de contenção de terras em betão armado, realizado com betão C25/30 fabricado em central e betonagem desde camião, aço A400NR, incluindo

montagem e desmontagem do sistema de cofragem a uma face com acabamento à vista, execução de juntas, alinhamento, drenagem e aprumo, completamente
terminado, de acordo com as peças de projeto - Pormenores de Estabilidade Muro 5.

m3 13

18 3.2.5.2 Execução de drenagem perimetral ao muro, com fornecimento e colocação de tubo de drenagem em PP corrugado com diâmetro 160mm, envolto em separador em
tecido de poliester calandrado de 250g/m2, incluindo o fornecimento e aplicação de camada drenante com rachão e brita, ligações, acessórios e todos os trabalhos
necessários.

ml 10

19 3.2.5.3 Fornecimento e colocação de brita filtrante não selecionada, para drenagem em tardoz de muro numa largura de 0,25 m, envolto em separador em tecido de polester
calandrado de 250g/m2, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.

m3 5,8

 3.2.6 Muro 6:
20 3.2.6.1 Execução de estrutura de contenção de terras em betão armado, realizado com betão C25/30 fabricado em central e betonagem desde camião, aço A400NR, incluindo

montagem e desmontagem do sistema de cofragem a uma face com acabamento à vista, execução de juntas, alinhamento, drenagem e aprumo, completamente
terminado, de acordo com as peças de projeto - Pormenores de Estabilidade Muro 5.

m3 8,19

21 3.2.6.2 Execução de drenagem perimetral ao muro, com fornecimento e colocação de tubo de drenagem em PP corrugado com diâmetro 160mm, envolto em separador em
tecido de poliester calandrado de 250g/m2, incluindo o fornecimento e aplicação de camada drenante com rachão e brita, ligações, acessórios e todos os trabalhos
necessários.

ml 10,5

22 3.2.6.3 Fornecimento e colocação de brita filtrante não selecionada, para drenagem em tardoz de muro numa largura de 0,25 m, envolto em separador em tecido de polester
calandrado de 250g/m2, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.

m3 3,99

 4 PAVIMENTAÇÃO
23 4.1 Demolição e/ou escarificação de pavimentos  betuminosos, na espessura média de 0,07 m,  englobando carga, transporte e colocação em vazadouro do empreiteiro dos

produtos sobrantes e eventual indeminização por depósito e todos os trabalhos preparatórios e acessórios.
m2 767,5

 5 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
 5.1 Execução de órgãos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de qualquer natureza, a

remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventual indemnização por depósito, incluindo ainda demolições de órgãos existentes e
encaminhamento a operador licenciado dos RCDs resultantes, ligações aos colectores ou PHs, garantindo sempre a sua continuidade e inclinação bem como o devido
encaminhamento da água nos seus extremos por forma a evitar a acumulação de água nas valetas ou nas proximidades da via.
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 5.1.1 Colectores, longitudinais e de evacuação lateral em betão CL II :
24 5.1.1.1 Com diâmetro igual a 0,50 m. m 7
 5.2 Execução de orgãos complementares de drenagem, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de qualquer natureza, a

remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventual indemnização por depósito:
25 5.2.1 Fornecimento e colocação de caixa de receção, em betão pré-fabricado ou betão armado fabricado in situ de dimensões interiores de 0,70 x 0,70 m do tipo, até 2,0 m de

profundidade, com aro e grelha 0,80 x 0,80 m em ferro fundido dúctil, classe C250 do tipo \"FUCOLI\" ou equivalente, incluindo execução de soleira em betão,
acabamentos interiores, remates de coletores e todos os demais trabalhos necessários ao bom funcionamento.

UN 1

 5.3 Execução de bocas de saída em passagens hidráulicas de secção circular, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de
qualquer natureza, a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito:

26 5.3.1 Simples para diâmetro 0,50 m. UN 1
 6 DIVERSOS
 6.1 Reposição de serviços de interesse público:

27 6.1.1 Reparação/manutenção ou eventual desvio de infraestruturas existentes por forma a assegurar a execução dos trabalhos propostos. vg 1
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