
Município de Oliveira de Frades
Procedimento CPG/23/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 A NOTA PRÉVIA:
 a1 As eventuais referências a marcas, produtos ou equipamentos são apresentadas a título meramente indicativo de qualidade pretendida, devendo entender-se sempre associadas ao

termo \"tipo ou equivalente\". Todos os trabalhos deverão ser realizados de acordo com o projecto (peças escritas e desenhadas) e satisfazendo o especificado no Caderno de
Encargos. B NOTAS GERAIS:

 b1 Sem prejuízo do documento \"Mapa de Trabalhos e Quantidades - Notas\", evidenciam-se as seguintes notas:
 b2 Os trabalhos a executar encontram-se definidos no projecto, integrando o mapa de trabalhos e quantidades, memória descritiva e justificativa, condições técnicas e peças

desenhadas. Após a consignação e antes do início dos trabalhos o empreiteiro deverá levar a cabo os trabalhos preparatórios que deverão sustentar a sua preparação e abordagem
à obra. b3 O mapa de trabalhos e quantidades não constitui, por si só, uma descrição exaustiva das condições em que os fornecimentos e trabalhos deverão ser executados.

 b4 De um modo geral as medições foram realizadas de acordo com os critérios de medição publicados pelo LNEC (edição de 2001).
 b5 Os preços a apresentar devem fazer reflectir todos os custos necessários ao cumprimento das especificações, da memória descritiva e justificativa, condições de contrato e demais

documentação integrante da consulta.
 b6 De acordo com o ponto 8, do artigo 7º, do Decreto-Lei nº 73/2011, de 17 de junho, sempre que tecnicamente exequível, deverão ser incorporados pelo menos 5 % de materiais

reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente à quantidade total de matérias-primas utilizadas em obra. Os materiais reciclados estão definidos de acordo com o
Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPG RCD).

 1 Estaleiro e Segurança
1 1.1 Encargos inerentes com manutenção e instalação de estaleiro de obra, e implementação de planos de segurança e saúde no trabalho. UN 1
 2 Execução de trabalhos
2 2.1 Execução de fundo de caixa, com remoção de produtos sobrantes a vazadouro a indicar pela fiscalização. m2 298
3 2.2 Demolição e remoção de lancil danificado, incluindo transporte a vazadouro a indicar pela fiscalização. ml 60
4 2.3 Recolocação de tampas ø 600 existentes no passeio à cota final da plataforma. UN 4
5 2.4 Recolocação à cota final do pavimento de caixas \"Telecom\" de caixas existentes. UN 1
6 2.5 Recolocação à cota final do pavimento de caixas 50*50 - águas plúviais, de caixas existentes. UN 3
7 2.6 Recolocação à cota final do pavimento de tampas no passeio. UN 3
8 2.7 Execução de caixa 40*40 com tampa de ferro para saneamento e águas  plúviais, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares. UN 5
9 2.8 Execução de caixa 30*30 com grelha, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares. UN 1

10 2.9 Execução de caixa para electrecidade 75*75 (com tampa), incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares. UN 1
11 2.10 Fornecimento e aplicação de tampas de enchimento 50*50, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares. UN 2
12 2.11 Fornecimento e aplicação de lancil L15 em betão, incluindo abertura de fundação, aplicação de camada de betão com aproximadamente 10 cm de espessura, e todos os

trabalhos acessórios e complementares.
ml 65

13 2.12 Fornecimento e aplicação de lancil L10 em granito, incluindo abertura de fundação, aplicação de camada de betão com aproximadamente 10 cm de espessura, e todos
os trabalhos acessórios e complementares.

ml 14

14 2.13 Transporte de lancil L15 removido, a local de vazadouro a indicar pela fiscalização. ml 75
15 2.14 Fornecimento e aplicação de lajeta 30*30 branca, incluindo cortes e remates e todos os trabalhos acessórios e complementares, pronto a funcionar. m2 450,80
16 2.15 Execução de fundo de caixa completo. m2 115,80
17 2.16 Remoção de lajectas partidas, seguido de abertura de caixa, colocação de betão e aplicação de lajeta 30*30 branca. m2 8
18 2.17 Corte de tapete, abertura de vala e aplicação de tudos de drenagem de águas plúviais ø 200 ml 63
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19 2.18 Demolição e transporte a vazadouro de pavimento betuminoso e / ou lajetas partidas. ml 53
20 2.19 Execução de sarjetas de águas plúviais. UN 11
21 2.20 Execução de travessia para colocação de tubo ø125 , incluindo abertura de vala, compactação e transporte a vazadouro de produtos sobrantes.  (2 vias) ml 13
22 2.21 Fornecimento e aplicação de tubo ø 125 de saneamento, incluindo abertura e fecho de vala (com fita sinalizadora). ml 13
23 2.22 Fornecimento e aplicação de tubo ø 125 em travessias (negatvos). ml 16
24 2.23 Fornecimento e aplicação de caneletes M10, incluindo cortes e remates e todos os trabalhos acessórios e complementares, pronto a funionar. ml 3
25 2.24 Corte de tapete para implantação de lancil L15 ml 31
26 2.25 Execução de muro em betão armado com 8,40 ml de comprimento, para implantação de plataforma de passeio. vg 1
27 2.26 Reparação de passeio junto da habitação em betão (demolição de betão existente que impedia a colocação lajetas à cota), incluindo remoção de produtos sobrantes a

vazadouro a indicar pela fiscalização.
ml 11

 3 Execução de Rede Telecom em passeios.
28 3.1 Abertura de vala e colocação de tubo ø110 mm, incluindo compactação e remoção de produtos sobrantes a vazadouro a indicar pela fiscalização. ml 89
29 3.2 Abertura de vala e colocação de tubo ø125 mm, incluindo compactação e remoção de produtos sobrantes a vazadouro a indicar pela fiscalização. ml 89
30 3.3 Execução de caixa telecom 80*80 com tampa, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares. UN 2
 4 Execução de Rede EDP

31 4.1 Abertura de vala e colocação de tubo ø160 mm, incluindo compactação e remoção de produtos sobrantes a vazadouro a indicar pela fiscalização. ml 36
32 4.2 Execução de caixa EDP 80*80 com tampa, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares. UN 1
33 4.3 Execução de fundo de caixa para execução de passeios (terreno em terra vegetal e pedra). m2 37
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