Municipio
de

Municipio de Oliveira de Frades

Procedimento CPG/23/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
A NOTA PREVIA:
al As eventuais referéncias a marcas, produtos ou equipamentos sdo apresentadas a titulo meramente indicativo de qualidade pretendida, devendo entender-se sempre associadas ao
termo \"tipo ou equivalente\". Todos os trabalhos deverdo ser realizados de acordo com o projecto (pecas escritas e desenhadas) e satisfazendo o especificado no Caderno de
B NOTAS GERAIS:
b1 Sem prejuizo do documento \"Mapa de Trabalhos e Quantidades - Notas\", evidenciam-se as seguintes notas:
b2 Os trabalhos a executar encontram-se definidos no projecto, integrando o mapa de trabalhos e quantidades, memoéria descritiva e justificativa, condi¢cées técnicas e pecas
desenhadas. Ap6s a consignacéo e antes do inicio dos trabalhos o empreiteiro devera levar a cabo os trabalhos preparatérios que deverdo sustentar a sua preparagéo e abordagem
b3 O mapa de trabalhos e quantidades nédo constitui, por si s6, uma descri¢cdo exaustiva das condigées em que os fornecimentos e trabalhos deverdo ser executados.
b4 De um modo geral as medi¢des foram realizadas de acordo com os critérios de medigao publicados pelo LNEC (edi¢cdo de 2001).
b5 Os precos a apresentar devem fazer reflectir todos os custos necessarios ao cumprimento das especificagdes, da memaria descritiva e justificativa, condi¢coes de contrato e demais
documentacao integrante da consulta.
b6 De acordo com o ponto 8, do artigo 7°, do Decreto-Lei n° 73/2011, de 17 de junho, sempre que tecnicamente exequivel, deverdo ser incorporados pelo menos 5 % de materiais
reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente a quantidade total de matérias-primas utilizadas em obra. Os materiais reciclados estdo definidos de acordo com o
Plano de Prevencéo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demoligdo (PPG RCD).
1 Estaleiro e Seguranca
1 11 Encargos inerentes com manutengao e instalacdo de estaleiro de obra, e implementagao de planos de seguranga e salde no trabalho. | UN | 1
2 Execucéao de trabalhos
2 21 Execucéo de fundo de caixa, com remog¢é&o de produtos sobrantes a vazadouro a indicar pela fiscalizagdo. m2 298
5 2.2 Demolicdo e remocao de lancil danificado, incluindo transporte a vazadouro a indicar pela fiscalizagao. ml 60
4 2.3 Recolocagao de tampas g 600 existentes no passeio a cota final da plataforma. UN 4
5 2.4 Recolocagéo a cota final do pavimento de caixas \"Telecom\" de caixas existentes. UN 1
6 25 Recolocacéo a cota final do pavimento de caixas 50*50 - aguas plaviais, de caixas existentes. UN 3
7 2.6 Recolocagéo a cota final do pavimento de tampas no passeio. UN 3
8 2.7 Execucgéo de caixa 40*40 com tampa de ferro para saneamento e 4guas pluaviais, incluindo todos os trabalhos acessorios e complementares. UN 5
9 2.8 Execucéao de caixa 30*30 com grelha, incluindo todos os trabalhos acessorios e complementares. UN 1
10 (29 Execucédo de caixa para electrecidade 75*75 (com tampa), incluindo todos os trabalhos acessérios e complementares. UN 1
11 (2.10 Fornecimento e aplicagdo de tampas de enchimento 50*50, incluindo todos os trabalhos acessérios e complementares. UN 2
12 (211 Fornecimento e aplicagdo de lancil L15 em betdo, incluindo abertura de fundacao, aplicacdo de camada de betdo com aproximadamente 10 cm de espessura, e todos os | ml 65
trabalhos acessorios e complementares.
13 |2.12 Fornecimento e aplicagcdo de lancil L10 em granito, incluindo abertura de fundacao, aplicacdo de camada de betdo com aproximadamente 10 cm de espessura, e todos | ml 14
os trabalhos acessarios e complementares.
14 |2.13 Transporte de lancil L15 removido, a local de vazadouro a indicar pela fiscalizagao. ml 75
15 |2.14 Fornecimento e aplicagdo de lajeta 30*30 branca, incluindo cortes e remates e todos os trabalhos acessérios e complementares, pronto a funcionar. m2 450,80
16 (2.15 Execuc¢éo de fundo de caixa completo. m2 115,80
17 (2.16 Remocéo de lajectas partidas, seguido de abertura de caixa, colocagdo de betdo e aplicacédo de lajeta 30*30 branca. m2 8
18 (2.17 Corte de tapete, abertura de vala e aplicacao de tudos de drenagem de aguas plaviais g 200 ml 63
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19 |2.18 Demolicao e transporte a vazadouro de pavimento betuminoso e / ou lajetas partidas. ml 53
20 |2.19 Execucéo de sarjetas de aguas plaviais. UN 11
21 |2.20 Execucédo de travessia para colocacao de tubo 125 , incluindo abertura de vala, compactacao e transporte a vazadouro de produtos sobrantes. (2 vias) ml 13
22 221 Fornecimento e aplicacdo de tubo g 125 de saneamento, incluindo abertura e fecho de vala (com fita sinalizadora). ml 13
23 |2.22 Fornecimento e aplicagcéo de tubo g 125 em travessias (negatvos). ml 16
24 12.23 Fornecimento e aplicagéo de caneletes M10, incluindo cortes e remates e todos os trabalhos acessorios e complementares, pronto a funionar. ml 3
25 |2.24 Corte de tapete para implantacéo de lancil L15 ml 31
26 |2.25 Execucgéo de muro em betdo armado com 8,40 ml de comprimento, para implantacéo de plataforma de passeio. vg 1
27 12.26 Reparacéo de passeio junto da habitacdo em betdo (demolicdo de betdo existente que impedia a colocagéo lajetas a cota), incluindo remogéao de produtos sobrantes a | ml 11
vazadouro a indicar pela fiscalizagéo.
3 Execucéo de Rede Telecom em passeios.
28 |31 Abertura de vala e colocacao de tubo 2110 mm, incluindo compactacao e remogao de produtos sobrantes a vazadouro a indicar pela fiscalizagao. ml 89
29 |32 Abertura de vala e colocacéo de tubo 125 mm, incluindo compactagao e remogao de produtos sobrantes a vazadouro a indicar pela fiscalizagao. ml 89
30 |33 Execucéao de caixa telecom 80*80 com tampa, incluindo todos os trabalhos acessérios e complementares. UN 2
4 Execucgéo de Rede EDP
31 |41 Abertura de vala e colocagdo de tubo g160 mm, incluindo compactagéo e remogéo de produtos sobrantes a vazadouro a indicar pela fiscalizagéo. ml 36
32 |4.2 Execuc¢éo de caixa EDP 80*80 com tampa, incluindo todos os trabalhos acessoérios e complementares. UN 1
33 |4.3 Execucéo de fundo de caixa para execucéo de passeios (terreno em terra vegetal e pedra). m2 37
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