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BrACA Municipio de Braga
Procedimento CPE.02.22.DMOSM
Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos
Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd

Nota 1 As eventuais referéncias a fabrico ou proveniéncia, a procedimento especifico que caracterize os produtos ou servi¢gos prestados por determinado fornecedor, ou a marcas
comerciais, patentes, tipos, origens ou modos de producédo determinados compreendidos no presente mapa de trabalhos ou quantidades estdo indicadas por ndo ser possivel
efetuar uma descrigdo suficientemente precisa e inelegivel, devendo tais referéncias ser, sempre interpretadas, como admitindo solugéo equivalente. Se, por lapso, existir alguma
das aludidas referéncias sem estar acompanhada da expressdo «ou equivalente», € com este sentido que devem ser interpretadas todas as referéncias.

Nota 2 Em todos os artigos que constam deste Mapa de Quantidades, consideram-se incluidos nos pregos unitarios a apresentar, a totalidade dos trabalhos de apoio de construcéo civil e
outros preparatérios e complementares, de modo a garantir o perfeito funcionamento das instalagdes respectivas. Devem ainda incluir nos pregos unitarios os respectivos ensaios,
vistorias e certificagdes, nos termos das normas e regulamentacéo aplicavel.

Nota 3 Todos os materiais/equipamentos deverdo ser submetidos a uma aprovagao prévia do autor do projecto.

Nota 4 Todos os materiais/equipamentos transportados a vazadouro devera ser considerado nos pregos unitarios uma eventual indemenizagdo compensatoria.

Nota 5 Todos os materiais/equipamentos devidamente identificados e a transportar para estaleiro municipal sendo a obra num raio inferior a 20Km.

Nota 6 Todos os trabalhos deverao incluir equipamentos de protec¢do coletiva e meios de acesso seguro.

1 TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS

1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo acessos, ramais de agua, esgotos, electricidade e telefone, manutencédo global do estaleiro durante a execucédo dos trabalhos,
desmontagem global do estaleiro no final dos trabalhos da empreitada, repondo as condig¢des iniciais do local, sinalizagdo temporaria das obras, com colocacédo da sinalizagéo
adequada a extensédo, natureza e duragao dos trabalhos, implementacgéo e actualizacdo do Plano de Seguranca e Saude no Trabalho, nos termos previstos no DL. n® 273/2003 de
29.10, conjugado com a portaria n® 40/2014 de 17.02, alterada pela portaria n® 145/2017,desenvolvimento e aplicacdo do Plano de Prevencéo e -Gestao de Residuos de Construgao e

1 111 Montagem e desmontagem UN 1

2 1.1.2 Manutencéo do estaleiro UN 1

3 1.2 Instalagdo de placards com as dimensdes de 1,80 x 1,20 m com a designagdo da obra, adjudicante, adjudicatéario, valor da adjudicagdo, prazo, data provavel de [ UN 1
concluséo, entidade financiadora, equipa projectista e fiscalizadora, com a montagem dos respectivos logotipos, de acordo com Caderno de Encargos.

4 (1.3 Limpeza geral e completa da obra. UN 1

5 1.4 Elaboragdo/fornecimento dos elementos necessarios & elaboracdo da complilacdo tecnica da obra de acordo com o art. 16° da DI. 273/2003 de 29 de outubro, incluindo | UN 1
telas finais dos projectos executados em suporte informatico editavel e copia em papel.

2 ARRANJOS EXTERIORES

21 Remocdes

6 21.1 Remocéo das balizas existentes no recreio, conforme projecto dos arranjos exteriores, incluindo ransporte a deposito de todos os produtos obtidos seréo transportados e | UN 2
depositados para fora do perimetro da obra, eventual indeminizagcdo compensatdria e demais trabalhos necessarios.

7 212 Remocédo das papeleiras existentes no recreio, conforme projecto dos arranjos exteriores, incluindo carga e transporte, trabalhos de restauro das mesmas e futura | UN 2
colocacao no mesmo local na respectiva escola e demais trabalhos e materiais necessarios.

2.1.3 Remocao da vedacdo em rede malha solta existentes no recreio, conforme projecto dos arranjos exteriores, incluindo carga e transporte, trabalhos de restauro das mesmas e futura
colocacdo no mesmo local narespectiva escola e demais trabalhos e materiais necessarios.

8 [2.1.3.1 [Comp. 12,00x2,00ml [UN | 1

2.2 Pavimentos

9 221 Execucéo de fresagem de pavimento em betuminoso com 0,05m de espessura, no recreio, conforme projecto, incluindo carga e transporte a vazadouro de todos os|m2 813
produtos obtidos, eventual indemenizacao compensatéria e demais trabalhos necessarios.
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10 |2.2.2 Execucédo de limpeza do pavimento existente, com meios mecanicos, conforme planta de demoli¢des, incluindo transporte a depdsito de todos os produtos obtidos seréo | m2 724,82
transportados e depositados para fora do perimetro da obra, eventual indeminizagdo compensatéria e demais trabalhos necessarios.
11 (2.23 Execucéo de pavimento composto por camada betuminosa AC8 Surf 35/50, com 0.03m de esp., conforme projecto, incluindo preparacio da camada existente, limpeza [ m2 813
inicial, rega de colagem (C60B3) a taxa de 0.5kg/m2, execugédo de pendentes, fornecimento e aplicagcao de todos os materiais e demais trabalhos necessarios.
12 |2.24 Colocacédo de perfil em ferro ( prancheta boleada 200x5mm) para delimitar os diversos tipos de pavimentos, colocado na vertical, conforme pormenor desenhado, | ml 68,4
incluindo fundagéo de acordo com pormenor desenhado para fixacgao dos perfil, fornecimento de todos os materias e demais trabalhos necessarios.
13 |2.25 Execucéo de pintura do pavimento em betuminoso do tipo ou equivalente Colorpav Sport , pintura a base de polimeros acrilicos em emulsdo aquosa reforgada com | m2 813
resina de poliuretano 100% alifatico, ral a definir em obra, conforme projecto, incluindo preparacédo da camada existente, limpeza inicial, marcagdes/pintura de desenhos,
fornecimento e aplicacéo de todos os materiais e demais trabalhos necessarios.
14 (2.2.6 Colocagdo de pavimento desportivo para exterior, médulos de 25x25cm em polipropileno de alto impacto (formula propria) do tipo ou equivalente \"PATMOS | m2 304
EVOLUTION\" Ral adefinir em obra, colocacio do pavimento & cota do pavimento ( betuminoso ), conforme projecto, incluindo colocacéo de marcagGes desportivas no
pavimento, fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessarios a uma boa execucao da obra.
2.3 Equipamentos
15 231 Colocagéo de balizas de andebol constituidas por perfis de sec¢do quadrada em aluminio com as seguintes dimensdes oficiais \"3x2m\" e com traseira desmontavel, | UN 2
acabamento a lacado de cor branca de 80mm com as respectivas marcagbes em todos os elementos de aluminio, preparadas para fixacdo ao solo em 4 pontos,
construidas de acordo com a normaEN749 e norma da IHF, conforme projecto, incluindo fixagdo das balizas ao solo em 4 pontos, traseira desmontavel, (termo de
montagem/seguranca), fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessarios a uma boa execucéo da obra.
16 (2.3.2 Colocagao de par de rede de andebol em polipropileno sem n6s com 3mm de esp., malha 100mm de cor branco, incluindo fixadores das rede as balizas, fornecimento de [ UN 1
todos os materiais e trabalhos necessarios a uma boa execugédo da obra.
2.3.3 Fornecimento e montagem de equipamentos, colocados no local indicado no projecto, incluindo execucéo de fundacdes exigidas pelo fabricante, ligag6es fornecimento de todos
0s materiais e demais trabalhos necesséarios.
17 |12.33.1 PAPELEIRA, TIPO OU EQUIV. \"BRICANTEL, HARVADI EM VIROC REF. EJRHIP0O15VPB\" UN 3
18 |2.3.3.2 FONTE, TIPO OU EQUIV. \"BRICANTEL, FONTE CITADINA GRANDE, REF. MURBC600-B\" UN 1
19 (2.3.3.3 BANCO , TIPO OU EQUIV. \"OUTSIDER (URBANLAB), HOPOP 500\" COR AZUL (RAL 5010) UN 4
20 (2.3.34 BANCO , TIPO OU EQUIV. \"OUTSIDER (URBANLAB), HOPOP 500\" COR AMARELO (RAL 1018) UN 3
2.4 Rede de drenagem de aguas pluviais
24.1 Fornecimento e colocacao de tubagens em PVC de 6 kg/cm2, incluindo curvas, forquilhas, tés, movimento de terras excedentario ( 10% para terreno rochoso e 90% para terreno
compacto e bando ) e todos os acessorios necessarios a um perfeito funcionamento. Inclui-se neste artigo a abertura e tapamento de ro¢os ou valas.
21 (2411 @ 125 mm ml 13,6
22 (2412 @ 50 mm ml 2,5
242 Execucgdo de camaras de visita em blocos de betdo macigos, impermeabilizadas interiormente, de facil acesso e dotada de dispositivos de fecho resistentes e que garantam total
vedacdo hidraulica com grelha rebaixada em ferro fundido classe de resisténcia \"B125\", incluindo movimento de terras em terreno de qualquer natureza, soleiras em betédo
simples com meias canas e cantos boleados, acabamento interior com argamassa hidr6fugada ao traco 1:3 queimada & colher, lajetas em betdo armado, remates, ligac8es, aros e
23 |24.21 Camaras Visita ( CV1) (0,60x0,60m). UN 1
24 1243 Execucéo de ligagdo ao canalete de drenagem existente, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necesséarios a um perfeito funcionamento. Inclui-se neste artigo a | UN 1
abertura e tapamento de rogos ou valas.
25 244 Execucdo de ensaios e testes finais as redes de drenagem de aguas pluviais e respectivos equipamentos. (Nota: Limpeza e reparagdo de toda a infraestrutura afetadas | UN 1
pela execugéo do colector e caixas de aguas pluviais).
25 Rede de abastecimento de aguas
25.1 Fornecimento e assentamento de tubagem de distribuicdo de agua fria e quente para abastecimento de dgua formada por tubo de polipropileno copolimero random (PP-R), PN=10
atm e 2,9 mm de esp., ligacdes entre tubos e acessorios, os tubos e 0s acessorios deverdo ser da mesma marca, a tubagem é para ficar enterrada, abertura e fecho de rogos,
levantamento e reposicdo de pavimento para passagem, ligacdo a rede existente, abertura de valas, remocao das diversas camadas até 0,40m de profundidade e respectivo aterro
por camadas e demais trabalhos e montagem de outros acessoérios necessarios para o seu correcto funcionamento. Totalmente montada, ligada e testada.
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26 [25.1.1 @32 mm ml 14,1
27 [25.1.2 @ 25 mm ml 18,6
252 Fornecimento e instalagd@o de valvula de seccionamento de latdo, com manipulo e embelezador de ago inoxidavel, a aprovar pela fiscalizagdo da obra, devidamente montada, ligada
28 |25.21 Valvula de seccionamento UN 1
29 253 Fornecimento e colocagdo de caixa em poliester reforcado com fibra de vidro autoextinguivel cor cinza RAL 7035 para instalagio de contador, incluindo aro e porta em | UN 1
poliester reforcado com fibra de vidro autoextinguivel cor cinza RAL 7035, visor em policarbonato anti-UV V2, fechadura triangular em poliamida 6 cinza RAL 7035,
abertura na parede de betéo para fixagao da caixa, remates e demais trabalhos e materiais necessarios.
30 |254 Execucédo de ensaios e testes finais as redes de abastecimento de aguas e respectivos equipamentos. (Nota: Limpeza e reparacéo de toda a infraestrutura afetadas pela | UN 1
execucao dos ramais).
3 ENTRADA ESCOLA
3.1 ARQUITECTURA
3.1.1 REMOGOES / DEMOLICOES
31 |31.11 Desmonte da rede metalica com 1,20m de altura sobre o muro de vedacao no recreio, incluindo remocéo dos prumos metalicos de suporte da rede, carga e transporte a [ ml 25,65
vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, sendo o local a cargo do adjudicatario com indemenizacéo compensatdria e demais trabalhos necessarios.
3.1.1.2 Desmonte da portdes em estrutura metélica existente no acesso carral e pedonal ao recreio, incluindo remogao dos prumos metalicos de suporte, carga e transporte a vazadouro
autorizado dos produtos sobrantes, sendo o local a cargo do adjudicatario com indemenizagdo compensatéria e demais trabalhos necessarios.
32 |3.1.1.2.1 [Portdo Carral (3,00x2,00m) UN 1
33 |3.1.1.2.2 |Portdo Pedonal (2,00x1,50m) UN 1
34 |3.1.13 Desmonte da cobertura em estrutura metalica existente no acesso pedonal ao recreio, incluindo todos os elementos que compde a cobertura, carga e transporte a | UN 1
vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, sendo o local a cargo do adjudicatario com indemenizacéo compensatoéria e demais trabalhos necessarios.
35 |3.1.14 Desmonte das paredes em placas acrilico existentes sobre os muros em betdo no acesso pedonal ao recreio, incluindo todos os elementos que compde as paredes, | UN 2
carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, sendo o local a cargo do adjudicatario com indemenizagdo compensatéria e demais trabalhos
necessarios.
36 |3.1.15 Desmonte da estrutura metdlica existente de suporte da cobertura no acesso pedonal ao recreio, incluindo todos os elementos que compde a cobertura, carga e [ UN 1
transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, sendo o local a cargo do adjudicatario com indemeniza¢éo compensatdria e demais trabalhos necessarios.
37 |3.1.1.6 Desmonte das guardas para protec¢do dos alunos em estrutura metélica existentes junto do acesso pedonal ao recreio, incluindo todos os elementos que as compde, | UN 2
carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, sendo o local a cargo do adjudicatario com indemenizagdo compensatéria e demais trabalhos
necessarios.
38 |3.1.1.7 Desmonte de painel informativo em estrutura metalica existentes junto do acesso pedonal ao recreio, incluindo todos os elementos que as compde, carga e transporte [ UN 1
para local junto da obra para posterior reaplicacéo e demais trabalhos e materiais necessarios.
39 |3.1.1.8 Desmonte de pilaretes metdlicos existentes, incluindo todos os elementos que as compde, carga e transporte para local junto da obra para posterior reaplicagao e demais | UN 6
trabalhos e materiais necessarios.
40 (3.1.1.9 Desmonte de bebedouro existente, incluindo todos os elementos que as compde, carga e transporte para local junto da obra para posterior reaplicacdo e demais | UN 1
trabalhos e materiais necessarios.
41 (3.1.1.10 |[Desmonte de armario do contador existente, incluindo todos os elementos que as compde, carga e transporte para local junto da obra para posterior reaplicagdo e [ UN 1
demais trabalhos e materiais necessarios.
42 |13.1.1.11 |Demolicdo das guias de jardim em betdo, incluindo demolicao da fundacéo em betéo, carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, sendo o local a | ml 6
cargo do adjudicatario com indemenizagdo compensatéria e demais trabalhos necessarios.
43 |3.1.1.12 |Demolicdo das guias de estrada em betao, incluindo demoligdo da fundacao em betdo, carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, sendo o local | ml 12
a cargo do adjudicatario com indemenizag&o compensatoria e demais trabalhos necessarios.
44 (3.1.1.13 [Demoli¢éo das guias de rampa em betéo, incluindo demolicdo da fundacdo em betéo, carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, sendo o local a | ml 4
cargo do adjudicatario com indemenizagdo compensatoria e demais trabalhos necessarios.
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45 |3.1.1.14 |Levantamento de pavimento em pedra de chdo nos passeios, incluindo arrumagéo com acondicionamento cuidado para posterior colocagdo, demolicdo de fundagéo, | m2 41
carga e transporte a vazadouro de todos os produtos obtidos, eventual indemenizagdo compensatéria e demais trabalhos necessarios.
46 |3.1.1.15 [Demolicdo do pavimento em betonilha esquartelada existente no acesso carral, incluindo demolicdo da fundacéo em betéo, carga e transporte a vazadouro autorizado | m2 15
dos produtos sobrantes, sendo o local a cargo do adjudicatario com indemenizagdo compensatoria e demais trabalhos necessarios.
47 (3.1.1.16 |[Demolicdo das escadas em betdo ligueiramente armado existente no acesso pedonal, incluindo demoli¢cdo da fundagdo em betdo, carga e transporte a vazadouro | m2 6
autorizado dos produtos sobrantes, sendo o local a cargo do adjudicatario com indemenizagdo compensatodria e demais trabalhos necessarios. ( Medicdo em Projeccéo
Horizontal )
48 (3.1.1.17 |[Demolicdo dos muros de suporte em betdo afetados pela nova reconfiguragdo dos acessos a escola, incluindo demolicdo da fundagdo em betdo, carga e transporte a | m2 69,45
vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, sendo o local a cargo do adjudicatario com indemenizagéo compensatéria e demais trabalhos necessarios.
49 |3.1.1.18 [Abate de arvore existente, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, sendo o local a cargo do adjudicatario com indemenizagéo | UN 1
compensatoria e demais trabalhos necessarios.
50 [3.1.1.19 |Remocéo de caixa do correio em estrutura metélica existentes, incluindo todos os elementos que as compde, carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos | UN 1
sobrantes, sendo o local a cargo do adjudicatario com indemenizacdo compensatoria e demais trabalhos necessarios.
51 [3.1.1.20 |Remocéao de lettring em ago inox escovado, incluindo todos os elementos que as compde, carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, sendo o | UN 1
local a cargo do adjudicatario com indemeniza¢éo compensatéria e demais trabalhos necessarios.
3.1.2 IMPERMEABILIZACAO DA COBERTURA
52 |3.1.21 Execucdo da \" Camada de Forma \" em betédo leve de argila expandida para posterior aplicacdo do complexo Impermeabilizacdo/lsolamento térmico, incluindo | m2 41,75
preparacédo adequada de superficies, construcdo das pendentes assinaladas em projecto para drenagem das aguas pluviais e demais trabalhos necessarios.
53 |3.1.2.2 Aplicacéo de emulsao betuminoso néo idnica de aspecto pastoso, solivel em agua e misturavel com areia, cimento, gravilha, fibras minerais, constituida por betumes e | m2 51,095
resinas, filerizada e estabilizada com emulsionantes minerais coloidais que asseguram a sua estabilidade do \"tipo ou equivalente\" a \" Imperkote F \", antes de aplicar a
superficie deve estar isenta de p6, gorduras, 6leos ou qualquer outro material que prejudique a sua normal aplicagdo e aderéncia, deverdo ser aplicada duas deméaos da
emuluséo, incluindo fornecimento de todos os materias para uma boa execucéo da obra e demais trabalhos necessarios.
3.1.23 Aplicagcdo de membrana betuminosa composta por uma mistura de betume modificado com APP, armadura \"Impervelo\"-feltro de fibra de vidro de alta resisténcia, acabamento
face superior a granulado de ardésia colorida ou na cor natural e na face inferior filme de polietileno, fornecido em rolo (1,00x10,00m) do tipo ou equivalente \"IMPERALUM -
Imperplas 400 G FV\", aplicac&o néo deve ser efectuada com condi¢des atmosféricas desfavoraveis (chuva, neve, humidade muito elevada), o sistema de suporte devera estar seco
limpo, isentos de superficies irregulares e cortantes, na transicdo entre panos horizontais e verticais bem como arestas deverdo ser arredondadas ou chanfradas para uma boa
colagem nas platibandas da cobertura, ligagdo entre as membranas nas juntas é efectuada através de chama de macarico, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos
54 [3.1.2.3.1 [Medicdo de 3.1.2.2 [ml | 51,095
3.1.2.6 Rufos na cobertura
3.1.2.6.1 |[Execucgéo de rufos em chapa de galvanizada pré-lacada com 2mm de esp. sendo a sua cor Ral 9006, conforme projecto, incluindo presilhas em chapa espassadas 2 em 2 metros,
tratamento adequado dos rufos, colocacgdo, formecimento de todos os trabalhos acessérios e materiais necessarios.
55 ]3.1.2.6.1. |Rufos sobre a platibandas do edificio com a largura de 0,20m, conforme pormenor desenhado. ml 26,7
1
3.1.3 PAVIMENTOS
3.131 Colocacdo de uma camada de base granular do tipo ABGE (\"tout-venant\"), na espessura total de 0.15m, incluindo espalhamento, rega e compactagdo até atingir o grau de
compactacédo a 95% do proctor modificado, movimento de terras associado e demais trabalhos e materiais necessarios.
56 |3.1.3.1.1 |Rampa de acesso. ( Medicdo em Projeccéo Horizontal ) | m2 | 30,6125
3.1.3.2 Execucgdo de camada de regularizacdo/ligacdo, com 8.0cm de espessura, em mistura betuminosa a quente do tipo AC20 base 35/50, incluindo rega de impregnag¢ao com emulsao
betuminosa catidnica de rotura lenta (ECL-1) a taxa de 1,50 Kg/m?2.
57 [3.1.32.1 [Medigfio de 3.1.3.1 [m2 | 30,6125
3.1.33 Execucgéo de pavimento composto por camada betuminosa AC8 Surf 35/50, com 0.03m de esp., conforme projecto, incluindo preparacdo da camada existente, limpeza inicial, rega
de colagem (C60B3) a taxa de 0.5kg/m2, execucédo de pendentes, fornecimento e aplicacdo de todos os materiais e demais trabalhos necesséarios.
3.1.3.3.1 |Medicao de 3.1.3.1
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58 |3.1.3.3.2 |Escadas ( Medicdo em Projeccéo Horizontal ) m2 35,5625
59 [3.1.34 Assentamento de lancil em betdo vibrado com 100x20x8cm de esp, conforme projecto, incluindo abertura de caboucos, remogdo a depdsito dos produtos escavados, | ml 1,4
betéo de limpeza sob as funda¢bes em camadas com 10cm de esp., fundacao em betdo simples com 40x40cm, argamassa com cimento e areia para regularizagao das
fundagGes com 4cm esp., incorporacéo de malhasol CQ30 na argamassa, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessarios. ( Medicdo em Projeccao
Horizontal )
60 |3.1.3.5 Assentamento de lancil normal rectos em betdo vibrado com 1000x250x120x120mm de esp, conforme projecto, incluindo abertura de caboucos, remogao a deposito dos | ml 14
produtos escavados, betédo de limpeza sob as fundagGes em camadas com 10cm de esp., fundagdo em betédo simples com 40x40cm, argamassa com cimento e areia
para regularizagdo das fundagdes com 4cm esp., incorporagdo de malhasol CQ30 na argamassa, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessarios. (
Medigdo em Projeccéo Horizontal )
61 |3.1.3.6 Assentamento de lancil em rampa galgavel (direita esquerda e central) em betédo vibrado com 120x400x250x1000mm de esp, conforme projecto, incluindo abertura de | ml 3,2
caboucos, remogéo a deposito dos produtos escavados, betdo de limpeza sob as fundacdes em camadas com 10cm de esp., fundagéo em betdo simples com 40x40cm,
argamassa com cimento e areia para regularizacéo das fundacdes com 4cm esp., incorporacdo de malhasol CQ30 na argamassa, fornecimento de todos os materiais e
demais trabalhos necesséarios. ( Medicédo em Projeccéo Horizontal )
3.1.3.7 Assentamento de pedra-de-chdo, modelo paralelo - 200x100x55mm de cor cinza no pavimento do passeio proveniente do levantamente, conforme projecto, incluindo regularizagao
e compactagdo da caixa na esp. necessaria para a formagdo de cotas, fundagcdo em tout-venant com 0.15m de esp. apds compactacdo, caixa de areia com 0,08m de esp.,
espalhamento de areia fina e demais trabalhos necesséarios.
62 |3.1.3.7.1 |Medicédode 3.1.1.14 m2 41
63 [3.1.3.8 Fornecimento e assentamento em blocos para pavimento paralelo - 200x100x55mm de cor cinza do tipo ou equivalente \"Cimenteira do Louro\", conforme projecto, | m2 3
incluindo prévia abertura, regularizagéo e compactagdo da caixa, fundagéo em tout-venant com altura média entre 0.15m e 0,30m de esp. ap6s compactagdo, camada
de areia com a espessura de 0.08m e restantes materiais necessarios.
64 |3.1.3.9 Colocacgédo de perfil em ferro ( prancheta boleada 200x5mm) para delimitar os diversos tipos de pavimentos, colocado na vertical, conforme pormenor desenhado, | ml 11,7
incluindo fundagdo de acordo com pormenor desenhado para fixacgao dos perfil, fornecimento de todos os materias e demais trabalhos necessarios.
314 OBRA DE SERRALHARIA
3.141 Execucgdo de caixilharia exterior composta por portas com quatro folhas de batente giratério e uma fixa todos os elementos serdo em estrutura metalica em perfis tubulares de
seccdo rectangular de ferro (Fe360) e almofada em malha metalica quadrangular, conforme pormenor desenhado, todos os elementos metélicos sdo em aco galvanizado, pintura a
tinta epoxy de cor cinza (RAL definir), fixacdo da porta ao prumo de ferro, remates, ferragens, fornecimento de todos os materiais, puxadores a definir no ato da obra e demais
65 [3.1.4.1.1 |VE1-(7,95x2,50m) - 4 folhas de abrir e 1 folha fixa + 2 perfis tubulares fixos (150x50x2mm/h=2500mm) UN 1
66 [3.1.4.1.2 |VE2 - (3,20x2,80m) - 2 folhas de abrir UN 1
67 |3.1.4.2 Execucédo de vedacdo com painel de malha electrossoldada igual & existente, com painéis de 2,50m de comprimento e 1,50m de altura e postes de perfil oco de secgdo | ml 5
qguadrada, de 60x60x2mm, aparafusados sobre muros existente, conforme projecto, incluindo elementos de fixacdo dos painéis aos montantes metalicos e acessorios,
fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessarios.
3.15 DIVERSOS
68 |3.1.5.1 Execucéo e caixa de correio em ago inox, conforme pormenores, incluindo fixacéo e de mais trabalhos. UN 1
69 |3.1.5.2 Fornecimento e colocagdo de lettring em aco inox escovado com 5mm de esp. na parede em aluminio da entrada da escola definidas pelo autor do projecto, conforme | UN 1
promenores desenhados, incluindo fixagdes, remates e demais trabalhos e acessorios necessarios.
3.153 Painel Informantivo
3.153 Fornecimento e colocagdo de painel informantivo composto por um conjunto elementos (portas de correr em acrilico transparente com 7,5mm de esp., calha em ago inox, placa em
viroc, revestimento de fixac&o tipo ou equivalente \"forbo, bulletin board de cor cinza, ral a definir\", fechadura com chave), conforme promenor desenhado, incluindo fixacées,
remates, ferragens em inox e demais trabalhos e acessorios necessarios.
70 [3.1.5.3.1 [Painel Informantivo (2m de comp. e 1,50m de alt.) [UN | 1
3.2 ESPECIALIDADES
3.21 ESTRUTURA DE BETAO ARMADO
3211 MOVIMENTO DE TERRAS

Praga Conde de Agrolongo - Edificio do Pépulo

Telef. 253616060 / Fax. 0
https://www.cm-braga.pt

Pagina5de 8




E < M .,
unicipio de Braga
BRAGA Procedimento CPE.02.22.DMOSM
71 ]3.2.1.1.1 |Escavagdo em terreno de qualquer natureza, predominantemente terra compacta, para abertura das fundagdes das sapatas dos pilares, conforme projecto, incluindo [ m3 31,74925
limpeza, depbésito em obra de todos os produtos para posterior utilizagéo e demais trabalhos e acessérios necessario.
72 |3.2.1.1.2 |Execucao de aterro com terras provenientes da escavacdo sendo esta isenta de grandes pedras para aterro das execucdo do acesso aos terrenos confinantes e [ m3 23,905
implantacéo das cotas do projecto, conforme projecto, incluindo transporte, espalhamento das terras e demais trabalhos necessarios.
73 |3.2.1.1.3 |Execucao de transporte a deposito das terras sobrantes provenientes da escavacao e demais trabalhos necessarios. m3 9,020887
5
3.21.2 ESTRUTURA EM BETAO ARMADO
74 13.2.1.2.1 |Fornecimento e colocagéo de betdo de limpeza sob a viga de fundagéo, da classe B15 (C12/15 - X0-S3) em camada de regularizagéo de 0,10cm de espessura e demais [ m2 19,175
trabalhos e materiais necessarios.
3.2.1.2.2 |[Fornecimento e colocagdo de betdo armado hidr6fugado da classe B30 (C25/30), exposicdo - XC2 (NP EN 206-1) e A400 NR, malhasol A500 e recobrimento com 5cm de esp.,
conforme projecto de especialidade e caderno de encargos, incluindo cofragens, escoramento, descofragens, aditivo hidr6fugo do tipo ou equivalente \"PLASTOCRETE 05 - SIKA\",
anti-fungos, tratamento das armaduras, anti-corruséo e todos os trabalhos necessarios.
75 |3.2.1.2.2. |Em sapatas de pilares. m3 0,81225
1
76 |3.2.1.2.2. | Em muros (sapatas). m3 6,1
2
77 |3.2.1.2.2. |Em vigas de fundac&o. m3 0,932
3
3.2.1.2.3 [Fornecimento e colocacao de betdo armado hidr6fugado cinzento da classe B35 (C30/37), exposicao - XC4, XF1 (NP EN 206-1) e A400 NR, malhasol A500 e recobrimento com 5cm
de esp., conforme projecto de especialidade e caderno de encargos, incluindo paredes, vigas e lajes macicas em betdo para ficar aparente, executadas em cofragem com a
estereotomia conforme o projecto de arquitectura, escoramento, aditivo hidr6fugo do tipo ou equivalente \"PLASTOCRETE 05 - SIKA\", anti-fungos, tratamento das armaduras,
anti-corrusdo e todos os trabalhos necessarios. NOTA: DEVEM SER CONSULTADOS OS PROJECTOS DE TODAS AS ESPECIALIDADES, DE FORMA A SEREM COLOCADOS 0OS
NEGATIVOS NECESSARIOS, ANTES DA BETONAGEM.
78 13.2.1.2.3. |Em paredes resistentes. m3 16
1
79 |3.2.1.2.3. | Em porticos. m3 0,835
2
80 |3.2.1.2.3. |Em platibandas. m3 0,501
3
3.2.1.2.4 |[Fornecimento e colocagao de betdo armado hidr6fugado cinzento da classe B35 (C30/37), exposic¢ao - XC4, XF1 (NP EN 206-1) e A400 NR, malhasol A500 e recobrimento com 5cm
de esp., conforme projecto de especialidade e caderno de encargos, incluindo paredes, vigas e lajes macicas em betdo para ficar aparente, executadas em cofragem com a
estereotomia conforme o projecto de arquitectura, escoramento, aditivo hidréfugo do tipo ou equivalente \"PLASTOCRETE 05 - SIKA\", anti-fungos, tratamento das armaduras,
anti-corrusdo e todos os trabalhos necesséarios. NOTA: DEVEM SER CONSULTADOS OS PROJECTOS DE TODAS AS ESPECIALIDADES, DE FORMA A SEREM COLOCADOS 0OS
NEGATIVOS NECESSARIOS, ANTES DA BETONAGEM.
81 |3.2.1.2.4. |Em laje macica ( LM1). m3 8,35
1
3.2.1.2.5 |Execucdo de Escadas em Betdo Ligeiramente Armado para revestir.
82 |3.2.1.2.5. |Execucao de escadas em betdo ligeiramente armado moldadas no terreno, conforme projecto, incluindo abertura e fechos de caboucos, regularizagdo, compactagdo da [ m2 4,95
1 caixa para execucdo das fundacdes em solo considerado compacto e brando, remogdo a vazadouro dos produtos sobrantes, fundagcdao e elevagdo em betédo
ligueiramente armado, fornecimento de todos os materias e trabalhos necessarios a uma boa execugéo da obra. ( Medi¢cdo em Projec¢éo Horizontal )
3.2.2 ESTRUTURA METALICA
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3.221 Fornecimento e colocacédo de perfis metalicos ocos de secgao rectangular em ferro para pilares, conforme pormenores desenhados, incluindo colocagéo dos perfis, a ligagdo das
pecas sera ataves de soldada para fixacdo dos pilares, placas de base em chapa metdlica ( Fe 360 ) com (250x200mm), ligac6es por pernos 4g10mm , A-4t para fixacdo dos pilares,
placas de base em chapa metdalica ( Fe 360 ) com (250x200mm), ligagdes por pernos para apoio da viga, decapagem a jacto de areia, metalizacdo, revestimento com tinta,
acabamento final a tinta de esmalte ral 9011 de todos os perfis a vista e demais trabalhos e acessérios necessarios.
83 [3.2.2.1.1 [Pilar 140x80x10mm [kg | 248
3.23 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
3.2.31 Fornecimento e colocagao de tubagens em PVC rigido para a classe de pressdo 0,60Mpa em drenagem das aguas dos tubos de queda, conforme projecto, incluindo pintura a
esmalte de cor branca, fixacao, ligaces e demais trabalhos necessarios.
84 (3.23.11 |(@110mm ml 3
85 [3.2.3.2 Fornecimento e colocagéo de ralo de pinha em inox, nos caleiros da cobertura, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios. UN 1
3.2.33 Execucgdo de camaras de visita em blocos de betdo macigos, impermeabilizadas interiormente, de facil acesso e dotada de dispositivos de fecho resistentes e que garantam total
vedacdo hidraulica com tampas rebaixada em ferro fundido classe de resisténcia \"B125\", incluindo movimento de terras em terreno de qualquer natureza, soleiras em betédo
simples com meias canas e cantos boleados, acabamento interior com argamassa hidréfugada ao trago 1:3 queimada & colher, lajetas em betdo armado, remates, ligac8es, aros e
86 [3.2.3.3.1 [Camaras Visita (CV1) (0,80x0,80m). [UN | 1
3.234 Fornecimento e montagem de tubo em PVC rigido para uma pressao de 6bar (PN 6) na drenagem das aguas pluviais do cobertura, conforme projecto, incluindo abertura de valas
com uma altura média de 0.40m em terreno de qualquer natureza e respectivo aterro por camadas de 0.20m de espessura, regadas e batidas, ligacées, remates, reposi¢cdo do
pavimento existente onde necessério e demais trabalhos.
87 [3.234.1 [@110mm [mi | 5,6
324 REDE DE ILUMINAGAO PUBLICA
3241 INSTALAGOES ELETRICAS
88 [3.2.4.1.1 |Abertura e fecho de vala em todo e qualquer tipo de superficie 1m de profundidade, largura de 0,60m, incluindo colocag&o de terra cirandada sobre o cabo, compactagéo | ml 60
da vala e remocao dos produtos sobrantes.
89 [3.2.4.1.2 |Fornecimento e Montagem de Rede e fita de sinalizacao e Fita de Sinalizacao ml 60
3.2.4.1.3 |Fornecimento, montagem e ligagdo de LUMINARIA DROP LED 22W , ou equivalente, assim como todos os trabalhos inerentes a correta instalagéo (fixagao, rufos, etc.).
90 (3.2.4.1.3. [CARACTERISTICAS: UN 4
1 - Corpo em fibra de vidro de nylon refor¢cada e juntas em silicone;
- Difusor em policarbonato opaco;
- Estanquicidade - IP65;
- Resisténcia ao choque - IK10;
- Tecnologia LED Osram Prevaled Flat AC, CRI80, CCT 3000/4000K;
- Tempo de Vida expectavel de 50000h L80 B50 @ta25;
- Fonte de Energia direto 220-240V 50-60Hz
3.2.4.1.4 |Fornecimento, montagem e ligacdo de condutores do tipo:
91 |[3.2.4.1.4. | XV 3G1l,5mm2, (ligagao ao relégio no QE, etc) ml 70
1
3.2.4.1.5 |Fornecimento, montagem:
92 |3.2.4.1.5. |Tubo anelado 32mm com guia, assim como trabalhos inerentes a boa instalagéo (ligagdo ao QE, rufos, etc) ml 50
1
93 |3.2.4.1.5. | Tubo anelado 20mm, assim como trabalhos inerentes a boa instalacao (ligacéo ao poste de iluminagao, rufos, etc) ml 30
2
94 |3.2.4.1.6 |Alteracbes ao QE existente vg 1
3.25 PORTEIRO
3.251 Fornecimento, montagem e ligacdo de Kit porteiro BPT, ou equivalente, assim como todos os trabalhos inerentes a correta instalagao (fixagao, rufos, etc.).
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95 (3.25.1.1 [CARACTERISTICAS: UN 1
- AGATA C/B 200 porteiro com auscultador versao
Building, branco
- HPC/1 ST placa botoneira
- HBP GR base de parede
- HA/200 médulo audio
- A/200R fonte de alimentagao.
3.252 Fornecimento, montagem e ligagdo de condutores do tipo:
96 [3.25.2.1 [BPT, ou equivalente [ml 70
3.25.3 Fornecimento, montagem:
97 |3.2.5.3.1 |Tubo anelado 32mm com guia, assim como trabalhos inerentes a boa instalagéo (ligagdo ao QE, rufos, etc) ml 45
98 |3.254 Alteracdes ao QE existente vg 1
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