
Águas Públicas da Serra da Estrela, E.I.M. SA
Procedimento DPP-202202

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 0 ESTALEIRO
1 0.1 Montagem e desmontagem de estaleiro incluindo preparação e eventual vedação do terreno, limpezas finais e arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem,

caso aplicável, considerando desvios provisórios de tráfego, incluindo sinalização necessária e eventuais trabalhos de compatibilização e manutenção das condições
mínimas de circulação na via e acessos pedonais durante o período de construção e /ou execução de desvios, quando se justificar e todos os trabalhos julgados
necessários.

vg 1

 1 CAPITULO I- Rede
 1.1 Movimento de terra
2 1.1.1 Abertura e fecho de vala, para a colocação de coletor por gravidade e conduta de água considerando escavação em terreno de qualquer natureza, envolvimento do

colector e tubagem em terra cirandada conforme definição nas peças desenhadas. Prevê-se ainda o enchimento da vala restante em camadas de saibro e material
betuminoso britado (resultante do levantamento de pavimentos) compactado mecanicamente em camadas com espessura não superior a 0,20m, transporte a vazadouro
de material sobrante e todos os trabalhos necessários, considerando incluidas todas as obrigações de cariz ambiental.

ml 73

 1.2 Rede de saneamento
3 1.2.1 Fornecimento e colocação de colector em PVC corrugado de 0,4 Mpa de 200 mm de diâmetro (ou calibre comercial disponível imediatamente superior), na ligação entre

as caixas de visita, colocado à profundidade média de 1,25 m (base do coletor) abaixo da cota do atual pavimento, considerando transporte a vazadouro de material
sobrante, ligações, selagens e todos os acessórios e trabalhos necessários.

ml 73

4 1.2.4 Câmaras de visita executados com aneis pré-fabricados de betão, com 1,00 mts de diâmetro interior para altura variavel entre 1,20 m e 2,00 m, de acordo com o perfil 
longitudinal, dispondo de tampas metalicas reforçadas de 0,60m de diâmetro e classe de resistencia D400; os fundos serão acabados em argamassa de cimento e areia
ao traço 1:3, dispondo de meia cana de ligação entre as exteremidades do colector, considerando a construção de base em betão sobre solo consolidado e todos os
trabalhos julgados necessários.

UN 3

5 1.2.5 Construção de ramais domiciliários, incluindo caixa de visita executada em betão 0,5x0,50x0,80, arranjo do fundo, tampa e aro em ferro normalizada 50 x50 cm da classe
D400 e ligação ao colector em tubo PVC diâmetro 125 mm, num comprimento médio até 6m, incluindo a colocação de forquilha de ligação e todos os trabalhos
necessarios e complementares.

UN 4

 2 Rede agua
6 2.1 Fornecimento e colocação de tubagem em polietileno de alta densidade PEAD da classe 1,0 Mpa, de 63 mm de diâmetro, incluindo ligações e assentamento. ml 73
7 2.2 Válvulas de seccionamento em ferro fundido 63 mm, completas, incluindo respectiva campânula, cunha elástica e tratamento exterior antiferrugens do \"epoxi\", juntas de

ligação necessarias.
UN 2

8 2.3 Junta cega de 63 mm. UN 1
9 2.4 Tê em PVC rigido 63mm x63mm UN 1

10 2.5 Execução de ramais domiciliários completos com comprimento médio de 4,0 mts, em PEAD PN10 de 1\", incluindo abertura e fecho de valas, ligação com braçadeira
roscada metálica,\"subida\" até à portinhola com  abertura e fecho de roços (caso se  verifiquem), colocação de 2 torneiras de passagem, incluindo a respectiva portinhola
circular, com dispositivo de fecho.

UN 4

11 2.6 Fornecimento e colocação de boca de incêndio com saída Storz, incluindo marco pré-fabricado c/ portinhola em FF 380x280, com as dimensões de 50x30x125 cm, base
de assentamento, ramal com comprimento médio de 4,0 m, abertura e fecho de vala, válvula, tê, flange, curva, casquilho, torneira, tubo de PEAD de 1\' 1/2 e todos os
trabalhos julgados necessários.

UN 1

 3 CAPITULO II - Pavimentação arruamento
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12 3.1 Escarificação mecânico de pavimento existente em betão betuminoso, incluindo a sua britagem até ao calibre máximo de 50 mm, para sua inclusão na respetiva camada
de sub-base distribuida, incluindo todos os trabalhos necessários..

m2 80

13 3.2 Fornecimento e aplicação de camada base em agregado  britado de  granulometria extensa, com espessura média de 20 cm após recalque,  incluindo compactação
eficaz e todos os trabalhos considerados necessários.

m2 80

14 3.3 Fornecimento e aplicação de rega betuminosa modificada na área a pavimentar, com caracteristicas de impregnação e colagem, incluindo todos os trabalhos e
especificações aplicáveis.

m2 80

15 3.4 Execução de camada única com caracteristicas de desgaste em betão betuminoso (a quente, a aceitar pela fiscalização, de acordo com o CE), com espessura média de
0,07 m após compactação, incluindo fornecimento, transporte e todos os trabalhos e especificações aplicáveis.

m2 80
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