Céamara Municipal do Funchal

Procedimento 19/DIE/DEPr/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ELEMENTOS GERAIS
1.1 Estaleiro local da obra conforme caderno de encargos e plano de estaleiro base, para todas as frentes de obra (I-Estacdo de Tratamento Primario, ll-Arruamento de Acesso e
lll-Consolidacédo Estrutural do Talude)
1 111 Montagem do estaleiro local da obra de acordo com o caderno de encargos e plano de estaleiro base, incluindo o desvio provisério de todas as infraestruturas afetadas, | UN 1
os by-pass e ligagdes provisorias e definitivas as redes de distribuicdo de dgua e de drenagem de &guas residuais, sempre que necessario, reposi¢éo de sinalizacéo
vertical e horizontal no espaco da obra e acompanhamento arqueolégico sempre que se justificar.
2 1.1.2 Exploracdo e manutencéo do estaleiro local da obra de acordo com o caderno de encargos e plano de estaleiro base, incluindo abastecimentos de agua e energia | d 540
elétrica, telefone, tanque para lavagem dos rodados dos camides, todos os trabalhos acessérios e complementares, acessos e regularizagado de terrenos e pavimentos.
3 1.1.3 Desmontagem do estaleiro local da obra de acordo com o caderno de encargos e plano de estaleiro base, incluindo todos os trabalhos acessorios e complementares, | UN 1
limpeza geral e final de toda a obra por empresa profissional do ramo.
1.2 Qualidade, Seguranca e Ambiente
4 121 Fornecimento e Execucéo de todos os meios necessarios para o controlo de qualidade da obra. UN 1
5 1.2.2 Desenvolvimento e implementacdo do Plano de Seguranca e Saude em Obra incluindo o fornecimento e instalagdo de sistemas de segurancga, ativa e passiva, nas | UN 1
frentes de trabalho e estaleiro.
6 1.2.3 Elaboragdo e implementagdo do Plano de Prevencéo e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demoligao e respetivas implementacdes UN 1
7 1.2.4 Implementacdo e execucéo do Plano de Gestdo Ambiental da Obra (7.5-Relatério de Conformidade Ambiental do Projeto de Execucéo, volume 4 plano de gestéo | UN 1
ambiental da obra) definido no RECAPE, incluindo a implementacdo e execucdo de todas as medidas definidas, quer para a fase de pré-construcéo, durante a
construcao propriamente dita e conclusdo da obra, em conformidade com o EIA, a DIA e o RECAPE - volume 1 (Sumério Executivo) e RECAPE - Volume 2 (Relatério
Base).
8 1.25 Implementagéo e execucédo do Plano Geral de Monitorizagdo (previsto no 7.4-Relatério de Conformidade Ambiental do Projeto de Execugédo, Volume 3 - Plano Geral de | UN 1
Monotorizagdo) definido no RECAPE, incluindo a implementagédo e execugéo de todos os programas definidos, quer na fase de pré-construgdo e de construcdo, para as
vertentes de recursos hidricos, qualidade do ar, biologia marinha e ambiente acustico (avaliagéo do ruido por entidade acreditada pelo IPAC)
1.3 Placas de Obra
9 131 Fornecimento e instalacdo de placas sinalizadoras e informativas da realizagdo da obra, em locais a indicar pela Fiscalizagdo, de acordo com modelo a fornecer pelo | UN 2
dono da obra (dimens&es 1.50x1.00)
10 |1.3.2 Fornecimento e colocacgao de placa definitiva, em local a indicar pela fiscalizagéo, em ago inox AISI316L, de acordo com modelo a fornecer pelo dono da obra (2 médulos | UN 1
de 300mmx400mm e 200mmx400mm)
14 Trabalhos Preparatorios
11 141 Piquetagem, apoio topo-hidrografico em implantacdo e implementacdo de toda a obra incluindo a monitorizagdo em conformidade com as condi¢cdes descritas no | UN 1
caderno de encargos.
15 Telas Finais e Manuais
12 151 Elaboracédo e entrega das Telas Finais, nas condi¢des do caderno de encargos. UN 1
13 [1.5.2 Elaboragdo dos Manuais de Instru¢des, Funcionamento e manutencéo nas condiges do caderno de encargos. UN 1
1.6 Execucdo de Ensaios e Comissionamentos
14 (1.6.1 Ensaios e comissionamentos, nas condi¢des do caderno de encargos. UN 1
1.7 Demoli¢cdes
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15 (171 Demolicdo integral do campo de jogos existente na area de intervengdo, conforme pecas desenhadas incluindo paredes de suporte, vedagdes, equipamentos de [ m2 750
desporto com armazenamento temporario acondicionado no concelho do funchal (balizas, cestos de basquetebol entre outros). Carga, transporte e colocagdo dos
produtos sobrantes a vazadouro com eliminagio ou operador de reciclagem/valorizacdo devidamente licenciado e eventual indemnizacé@o por depdsito (previstos que
sejam retirados 6000m3 de residuos de construgéo.
[ ESTAGAO DE TRATAMENTO PRIMARIO
2 MOVIMENTOS DE TERRAS E CONTENGOES
2.1 ETAR - Escavacao, contencdo periférica e transporte a vazadouro
16 (2.1.1 Escavacdo de terrenos rochosos da classe A (de acordo com especificagdo do LNEC E217-1968), cujo desmonte possivel através de guilho, martelos demolidores | m3 23884,3
hidraulicos ou explosivos, incluindo desmatacdo e decapagem, esgotamento de agua de qualquer proveniéncia, bombagem de aguas, secagem prévia de solos moles,
trabalhos de prote¢édo, separacao e acondicionamento. Trabalhos executado por trogos.
17 |2.1.2 Carga, transporte e colocacéo a vazadouro dos materiais provenientes das escavacées com empolamento na ordem dos 20% incluindo desmatacao (arvores, arbustos, | m3 19245,1
erva, lixo) e decapagem até uma profundidade de 0,4m (incluir no preco o valor do empolamento e eventual indemnizacdo por deposito).
2.2 ETAR - Aterro
18 |2.2.1 Aterro para restabelecimento das plataformas de trabalho, regularizagcdo e nivelamento das areas circundantes (volume tedrico sem empolamento), com material [ m3 4639,3
proveniente da escavacédo, incluindo colocagdo e compactacéo. A espessura maxima das camadas elementares de aterro, obtidas apés compactacéo, ndo deverdo
exceder 0.20m. As camadas superiores, em cerca de 1.00m de altura serdo compactadas a 95%.
2.3 ETAR - Regularizagao e tratamento de taludes afetos a escavagao
23.1 Regularizagao e tratamento de taludes afetos & escavacgao, incluindo todos os materiais, acessorios e equipamentos inerentes a sua boa execucéo.
19 (2.3.1.1 Execucdo de pregagens com vardo @25mm rosca continua (ndo meétrica), em ago (A500/A550) do tipo Gewi, ou equivalente, galvanizadas a quente em todo o |ml 66
comprimento com uma espessura minima de 200 microns a seco, para um meio ambiente do tipo C4, placas de aperto para a zona das redes do tipo HR-PLATE
(250x250x8mm), ou equivalente, com porca semiesférica, tudo com galvanizagdo a quente com espessura de 200microns a seco, placas de aperto para as zonas do
betéo projetado, plana 150x150x10mm tipo Gewi ou equivalente, com porcas hexagonais e anilhas, tudo com galvaniza¢éo a quente com 200microns a seco, incluindo
furacdo em qualquer tipo de terreno com 80mm de diametro, instalagdo do equipamento em cada furo, injecéo para selagem através de tubo multivalvulas e obturador
simples (IGU), aplicacéo de tensionamento através de momento torsor na porca junto da placa de ancoragem, placas em ago S275JR e todos os demais trabalhos
acessorios e complementares necessarios a sua entrada em servigo conforme CTE.
20 |2.3.1.2 Execucéo de revestimento com ligante hidraulicos por projecéo, com resisténcia equivalente a betdo C35/45 - XA3, aplicado em trés camadas 4+3+3 cm de espessura [ m2 82,5
minima, num total de 0,10m, incorporando fibras metalicas do tipo Bekaert 3D_55/30BG, ou equivalente, em dosagem de 30kg/m3 nas duas primeiras camadas (4+3cm)
e pigmentacdo a cor natural do talude na Ultima camada (3cm), incluindo instalagdo do equipamento, fornecimento, aplicacdo, sobre consumos resultantes do
preenchimento de depressdes e todos os demais trabalhos acessorios e complementares necessarios a sua correta execucéo, semelhante ao projeto de estabilizacéo de
taludes.
2.4 Desvio daribeira - Escavagédo, contencdo periférica e transporte a vazadouro
21 |24.1 Escavacéo de terrenos rochosos da classe A (de acordo com especificacdo do LNEC E217-1968), cujo desmonte possivel através de guilho, martelos demolidores | m3 7167,7
hidraulicos ou explosivos, incluindo desmatacéo e decapagem, esgotamento de agua de qualquer proveniéncia, bombagem de aguas, secagem prévia de solos moles,
trabalhos de protecao, separacdo e acondicionamento. Trabalhos executado por trogos.
22 |24.2 Carga, transporte e colocacéo a vazadouro dos materiais provenientes das escavagdes com empolamento na ordem dos 20% incluindo desmatagao (arvores, arbustos, | m3 7112,7
erva, lixo) e decapagem até uma profundidade de 0,4m (incluir no prego o valor do empolamento e eventual indemnizacgéo por depésito).
25 Desvio daribeira - Aterro
23 |25.1 Aterro para restabelecimento das plataformas de trabalho, regularizacéo e nivelamento das areas circundantes (volume tedrico sem empolamento), com material | m3 55
proveniente da escavagéo, incluindo colocagdo e compactacdo. A espessura maxima das camadas elementares de aterro, obtidas apés compactagdo, ndo deverao
exceder 0.20m. As camadas superiores, em cerca de 1.00m de altura serdo compactadas a 95%.
2.6 Desvio daribeira - Regularizacdo e tratamento de taludes afetos a escavacgéo
26.1 Regularizagao e tratamento de taludes afetos a escavacgao, incluindo todos os materiais, acessorios e equipamentos inerentes a sua boa execucéo.
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24 12.6.1.1 Execucdo de pregagens com vardo @25mm rosca continua (ndo métrica), em aco (A500/A550) do tipo Gewi, ou equivalente, galvanizadas a quente em todo o|ml 66
comprimento com uma espessura minima de 200 microns a seco, para um meio ambiente do tipo C4, placas de aperto para a zona das redes do tipo HR-PLATE
(250x250x8mm), ou equivalente, com porca semiesférica, tudo com galvanizagdo a quente com espessura de 200microns a seco, placas de aperto para as zonas do
betdo projetado, plana 150x150x10mm tipo Gewi ou equivalente, com porcas hexagonais e anilhas, tudo com galvanizacéo a quente com 200microns a seco, incluindo
furacdo em qualquer tipo de terreno com 80mm de didmetro, instalacdo do equipamento em cada furo, injecdo para selagem através de tubo multivalvulas e obturador
simples (IGU), aplicacdo de tensionamento através de momento torsor na porca junto da placa de ancoragem, placas em aco S275JR e todos os demais trabalhos
acessorios e complementares necessarios a sua entrada em servico conforme CTE.
25 ]2.6.1.2 Execucdo de revestimento com ligante hidraulicos por projecdo, com resisténcia equivalente a betdo C35/45-XA3, aplicacdo em trés camadas 4+3+3cm de espessura | m2 82,5
minima, num total de 0,10m, incorporagao de fibras metalicas do tipo Bekaert 3D_55/30BG, ou equivalente, em dosagem de 30kg/m3 nas duas primeiras camadas
(4+3cm) e pigmentagdo a cor natural do talude na ultima camada (3cm), incluindo instalacdo do equipamento, fornecimento, aplica¢do, sobre consumos resultantes do
preenchimento de depressdes e todos os demais trabalhos acessodrios e complementares necessarios a sua correta execugao, semelhante ao projeto de estabiliza¢édo de
taludes.
3 ARQUITECTURA E ARRANJOS EXTERIORES
3.1 Alvenarias
3.1.1 Execucéo de paredes interiores de alvenaria de blocos de betdo leve de 10 cm de espessura incluindo o e assentamento de blocos, execugcdo de padieiras de betdo armado em
vaos, pontes térmicas e todos os materiais e trabalhos acessoérios e complementares ( P2)
26 (3.1.1.1 Piso 0 m2 1177,7
27 (3.1.1.2 Piso 1 m2 311,8
3.1.2 Execucéo de paredes interiores de alvenaria de blocos de betédo leve de 25cm de espessura, incluindo assentamento de blocos, execu¢éo de padieiras de betdo armado em vaos,
pontes térmicas e todos os materiais e trabalhos acessorios e complementares (P3)
28 [3.1.2.1 Piso 0 m2 118,6
29 (3.1.2.2 Piso 1 m2 80,2
3.13 Execucdo de paredes exteriores de alvenaria de blocos de betdo leve de 25cm de espessura, com isolamento térmico tipo poliestireno exturdido (XPS) com 6cm de espessura
incluindo assentamento de blocos, execugéo de padieiras de betdo armado em vaos, pontes térmicas e todos os materiais e trabalhos acessdrios e complementares (P4)
30 [3.1.3.1 [Piso0 [m2 | 4094
3.14 Execucdo de paredes exteriores de alvenaria de blocos de bet&o leve, constituida por blocos de 25cm de espessura, com isolamento térmico tipo poliestireno exturdido (XPS) com
6cm de espessura, incluindo assentamento de blocos, execugdo de padieiras de betdo armado em vdos, pontes térmicas e todos os materiais e trabalhos acessorios e
31 [3141 [Pisol [m2 | 4198
3.15 Execucdo de paredes interiores de alvenaria de blocos de betédo leve, constituida por blocos de 25cm de espessura, incluindo assentamento de blocos, execugédo de padieiras de
betdo armado em véos, pontes térmicas e todos os materiais e trabalhos acessérios e complementares (P3)
32 [3.151 [Posto de transformaggo [m2 | 6501
3.1.6 Execucdo de murete interior de alvenaria de blocos de bet&do leve, para a montagem dos quadros elétricos na sala de Quadros Elétricos do Piso 0 e Mezanino, constituidas por
blocos de 10cm de espessura, com reboco de 2,5 cm nos dois panos e altura de 0,50m, sobre as respetivas lajes de betdo armado, incluindo o fornecimento e assentamento de
blocos e todos os materiais e trabalhos acessérios e complementares (P2)
33 (3.1.6.1 QE1 no Piso 0, com 0,6 x 3,60 m2 mi 9,7
34 ]3.1.6.2 QE2 (Turbina) no Piso 0, com 0,5 x 2,40 m2 ml 6,7
35 ]3.1.6.3 QE3 (Climatizagéo) no Piso 0, com 0,4 x 0,70 m2 ml 25
36 [3.1.6.4 QE4 (Desenfumagem) no Piso 0, com 0,4 x 0,70 m2 ml 2,5
37 |3.1.6.5 Bastidor no Piso 0, com 0,6 x 1,20 m2 ml 4,1
38 |3.1.6.6 QE6 no Piso Mezanino, com 0,4 x 1,10 m2 ml 3,5
3.2 Revestimentos de Paredes, Pavimentos e de Tetos Interiores:
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Superficies interiores, em contacto com aguas residuais, revestidas com argamassa mono-componente plastica e tixotropica do tipo Ergelit KT10 ou equivalente,
aplicada em 2 camadas de 3 mm cada, seguido de Ergelit TKS2 ou equivalente, aplicada em 2 camadas de 3mm cada, incluindo regularizagdo de superficies, em
conformidade com as indicagbes do fabricante, caderno de encargos. (Piso-4).

m2

787,2

40

3.2.2

Superficies em betdo a vista preparada com Primario de betéo do tipo StoCryl GW100 ou equivalente, seguido de revestimento intermédio do tipo StoCryl EF diluido a
5% e acabamento final com revestimento do tipo StoCryl EF ou equivalente, cor branco ral 9010, em conformidade com as indicagGes do fabricante e caderno de
encargos (Piso-4).

m2

2270

41

3.2.3

Superficies enterradas revestidas com duas demaos (2x150microns) de tinta betuminosa, tipo Inertol F, ou equivalente (Piso-4).

m2

1305,9

42

3.2.4

Revestimento de pavimento em betdo armado incluindo execugdo prévia de betonilha para criagdo de pendentes de drenagem, preparacdo de base, aplicacdo de
primério do tipo Stocryl BF 200 ou equivalente, preenchimento com raspagem do tipo StoCryl BF 200 ou equivalente adicionando areia de quartzo, e deméo de
acabamento do tipo StoCryl BF 200 ou equivalente, cor cinza, ral 7032, acabamento antiderrapante incluindo rodapés, em conformidade com as indicag6es do fabricante
e caderno de encargos (Piso-4).

m2

194,7

43

3.25

Revestimento de pavimento em betdo armado incluindo com execugdo prévia de betonilha para criacdo de pendentes de drenagem, preparacao de base, aplicacdo de
primério do tipo Stocryl BF 200 ou equivalente, preenchimento com raspagem do tipo StoCryl BF 200 ou equivalente adicionando areia de quartzo, e deméo de
acabamento do tipo StoCryl BF 200 ou equivalente, cor cinza, ral 7032, acabamento antiderrapante incluindo rodapés, em conformidade com as indica¢des do fabricante
e caderno de encargos (Piso -3).

m2

676,7

44

3.2.6

Revestimento de pavimento em betdo armado incluindo com execugéo prévia de betonilha para criacdo de pendentes de drenagem, preparacédo de base, aplicacdo de
primario do tipo Stocryl BF 200 ou equivalente, preenchimento com raspagem do tipo StoCryl BF 200 ou equivalente adicionando areia de quartzo, e deméo de
acabamento do tipo StoCryl BF 200 ou equivalente, cor cinza, ral 7032, acabamento antiderrapante incluindo rodapés, em conformidade com as indicag6es do fabricante
e caderno de encargos (Piso-2).

m2

452

45

3.2.7

Superficies interiores, em contacto com aguas residuais, revestidas com argamassa mono-componente plastica e tixotropica do tipo Ergelit KT10 ou equivalente,
aplicada em 2 camadas de 3 mm cada, seguido de Ergelit TKS2 ou equivalente, aplicada em 2 camadas de 3mm cada, incluindo regularizagdo de superficies, em
conformidade com as indicacdes do fabricante, caderno de encargos (Piso -1).

m2

1702,3

46

3.2.8

Superficies em betédo a vista preparada com Primario de betéo do tipo StoCryl GW100 ou equivalente, seguido de revestimento intermédio do tipo StoCryl EF diluido a
5% e acabamento final com revestimento do tipo StoCryl EF ou equivalente, cor branco ral 9010, em conformidade com as indica¢es do fabricante e caderno de
encargos (Piso - 1).

m2

3427,3

47

3.2.9

Superficies enterradas revestidas com duas deméos (2x150microns) de tinta betuminosa, tipo Inertol f, ou equivalente (Piso -1).

m2

1212,2

48

3.2.10

Revestimento de pavimento em betdo armado incluindo com execugdo prévia de betonilha para criacdo de pendentes de drenagem, preparacao de base, aplicacdo de
primério do tipo Stocryl BF 200 ou equivalente, preenchimento com raspagem do tipo StoCryl BF 200 ou equivalente adicionando areia de quartzo, e deméo de
acabamento do tipo StoCryl BF 200 ou equivalente, cor cinza, ral 7032, acabamento antiderrapante incluindo rodapés, em conformidade com as indica¢des do fabricante
e caderno de encargos (Piso -1).

m2

81,2

49

3.2.11

Superficies interiores, em contacto com aguas residuais, revestidas com argamassa mono-componente plastica e tixotrépica do tipo Ergelit KT10 ou equivalente,
aplicada em 2 camadas de 3 mm cada, seguido de Ergelit TKS2 ou equivalente, aplicada em 2 camadas de 3mm cada, incluindo regularizacdo de superficies, em
conformidade com as indicacdes do fabricante, caderno de encargos ( Piso -1 entrepiso).

m2

75,5

50

3.2.12

Superficies em betéo a vista preparada com Primario de bet&o do tipo StoCryl GW100 ou equivalente, seguido de revestimento intermédio do tipo StoCryl EF diluido a
5% e acabamento final com revestimento do tipo StoCryl EF ou equivalente, cor branco ral 9010, em conformidade com as indicacdes do fabricante e caderno de
encargos ( Piso -1 entrepiso).

m2

537,3

51

3.2.13

Revestimento de pavimento em betdo armado incluindo com execugéo prévia de betonilha para criagcdo de pendentes de drenagem, preparacao de base, aplicacdo de
primario do tipo Stocryl BF 200 ou equivalente, preenchimento com raspagem do tipo StoCryl BF 200 ou equivalente adicionando areia de quartzo, e deméo de
acabamento do tipo StoCryl BF 200 ou equivalente, cor cinza, ral 7032, acabamento antiderrapante incluindo rodapés, em conformidade com as indicacdes do fabricante
e caderno de encargos ( Piso -1 entrepiso)

m2

630,2

52

3.2.14

Superficies interiores, em contacto com aguas residuais, revestidas com argamassa mono-componente plastica e tixotropica do tipo Ergelit KT10 ou equivalente,
aplicada em 2 camadas de 3 mm cada, seguido de Ergelit TKS2 ou equivalente, aplicada em 2 camadas de 3mm cada, incluindo regularizagdo de superficies, em
conformidade com as indicac¢des do fabricante, caderno de encargos (Piso 0).

m2

5901

Praga do Municipio

Telef. 291 211000 / Fax. 291 211009

www.cm-funchal.pt

Péagina 4 de 53




Céamara Municipal do Funchal

Procedimento 19/DIE/DEPr/2022

53 |3.2.15 Superficies em betéo a vista preparada com Primario de betéo do tipo StoCryl GW100 ou equivalente, seguido de revestimento intermédio do tipo StoCryl EF diluido a | m2 467,7
5% e acabamento final com revestimento do tipo StoCryl EF ou equivalente, cor branco ral 9010, em conformidade com as indicacdes do fabricante e caderno de
encargos (Piso 0).

54 13.2.16 Superficies enterradas revestidas com duas demaos (2x150microns) de tinta betuminosa, tipo Inertol f, ou equivalente (Piso 0) m2 106

55 |3.2.17 Revestimento de pavimento em betdo armado incluindo com execucgdo prévia de betonilha para criacdo de pendentes de drenagem, preparacdo de base, aplicacéo de [ m2 1060,9
primério do tipo Stocryl BF 200 ou equivalente, preenchimento com raspagem do tipo StoCryl BF 200 ou equivalente adicionando areia de quartzo, e deméo de
acabamento do tipo StoCryl BF 200 ou equivalente, cor cinza, ral 7032, acabamento antiderrapante incluindo rodapés, em conformidade com as indica¢des do fabricante
e caderno de encargos (Piso 0).

56 ]3.2.18 Execucdo de revestimento de paredes interiores com reboco hidréfugo com espessura média de 2,5cm seguido de priméario do tipo Stocryl GW 200 ou equivalente e [ m2 4091,4
acabamento com StoCryl EF ou equivalente, cor branco RAL 9010 em conformidade com as indica¢des do fabricante e caderno de encargos (Piso 0).

57 ]3.2.19 Execucéo de revestimento de tectos com reboco hidr6fugo com espessura média de 2,5cm seguido de priméario do tipo Stocryl GW 200 ou equivalente e acabamento | m2 564
com StoCryl EF ou equivalente, cor branco RAL 9010 em conformidade com as indicacdes do fabricante e caderno de encargos (Piso 0).

58 |3.2.20 Escada (cobertor e espelho) revestida com pedra de cantaria de basalto compacto e rodapé em mosaico ceramico do tipo Recer ou equivalente de cor cinza claro (igual [ m2 161,1
ao mosaico do patim) (Piso 0).

59 |3.2.21 Execucédo de escada (patim) revestida com mosaico ceramico e rodapé boleado do tipo Recer ou equivalente, anti derrapante, de cor cinzento claro, incluindo betonilha e | m2 105,6
todos os trabalhos necessarios (Piso 0).

60 |3.2.22 Execuc¢éo de pavimento revestido com mosaico ceramico e rodapé boleado do tipo Recer ou equivalente, de cor cinzento escuro, incluindo betonilha e todos os trabalhos | m2 52,1
necessarios (Piso 0).

61 |3.2.23 Execucéo de pavimento revestido com mosaico ceramico e rodapé boleado da Recer ou equivalente, de cor cinzento escuro, incluindo betonilha e todos os trabalhos | m2 54,9
necessarios (Piso 0).

62 |3.2.24 Execucéo de revestimento de paredes exteriores com reboco hidréfugo com espessura média de 2,5cm seguido de priméario do tipo Stocryl GW 200 ou equivalente e [ m2 518,2
acabamento com StoCryl EF ou equivalente, cor branco RAL 9010 em conformidade com as indicac¢des do fabricante e caderno de encargos (Piso 0).

63 |3.2.25 Execucéo de revestimento de paredes exteriores com reboco hidréfugo (e=2,5cm), seguido de acabamento com basalto compacto serrado biselado nos quatro vértices a | m2 368,3
vista, fixado com massa pronta da Keralastic da Mapei ou equivalente, incluindo todos os trabalhos necessarios em conformidade com o caderno de encargos
(Piso 0).

3.2.26 sem efeito

64 |3.2.27 Superficies em betéo a vista preparada com Primario de betéo do tipo StoCryl GW100 ou equivalente, seguido de revestimento intermédio do tipo StoCryl EF diluido a | m2 451,4
5% e acabamento final com revestimento do tipo StoCryl EF ou equivalente, cor branco ral 9010, em conformidade com as indicag6es do fabricante e caderno de
encargos (Mezanino).

65 ]3.2.28 Execucéo de revestimento de paredes interiores com reboco hidréfugo com espessura média de 2,5cm seguido de priméario do tipo Stocryl GW 200 ou equivalente e [ m2 1528,8
acabamento com StoCryl EF ou equivalente, cor branco RAL 9010 em conformidade com as indicag@es do fabricante e caderno de encargos (Mezanino).

66 |3.2.29 Execucéo de revestimento de tectos interiores com reboco hidréfugo com espessura média de 2,5cm seguido de priméario do tipo Stocryl GW 200 ou equivalente e [ m2 39
acabamento com StoCryl EF ou equivalente, cor branco RAL 9010 em conformidade com as indicac@es do fabricante e caderno de encargos (Mezanino).

3.2.30 sem efeito

67 |3.2.31 Execucéo de pavimento revestido com mosaico ceramico e rodapé boleado do tipo Recer ou equivalente, de cor cinzento escuro, série média com dimensdes 0,3x0,3m, [ m2 269,7
incluindo betonilha com espessura média de 8cm e todos os trabalhos necessarios (Mezanino).

68 ]3.2.32 Execucdo de revestimento de paredes exteriores com reboco hidréfugo com espessura média de 2,5cm seguido de priméario do tipo Stocryl GW 200 ou equivalente e [ m2 686,9
acabamento com StoCryl EF ou equivalente, cor branco RAL 9010 em conformidade com as indicag@es do fabricante e caderno de encargos (Mezanino)

69 |3.2.33 Execucéo de revestimento de tectos com reboco hidr6fugo com espessura média de 2,5cm seguido de primério do tipo Stocryl GW 200 ou equivalente e acabamento | m2 1367,4
com StoCryl EF ou equivalente, cor branco RAL 9010 em conformidade com as indicacdes do fabricante e caderno de encargos (Mezanino)

70 |3.2.34 Execucéo de revestimento de paredes exteriores com reboco hidréfugo com espessura média de 2,5cm seguido de primario do tipo Stocryl GW 200 ou equivalente e [ m2 327,4
acabamento com StoCryl EF ou equivalente, cor branco RAL 9010 em conformidade com as indicacdes do fabricante e caderno de encargos (cobertura).
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71 |3.2.35 Diviséria em compacto fendlico de cor cinza claro do tipo ARPA 4445 ou equivalente, com afastamento ao pavimento e ao tecto com uma altura total de 2metros. inclui | UN 4
sistema de fixacdo em ago inox, portas , ferragens em acgo inox. As dimensées em planta séo as previstas nos desenhos de Arquitetura, para bacia de retrete, ( Piso 0)
72 13.2.36 Divis6ria em compacto fendlico de cor cinza claro do tipo ARPA 4445 ou equivalente, com afastamento ao pavimento e ao tecto com uma altura total de 2metros. inclui | UN 2
sistema de fixagdo em aco inox. As dimensdes em planta séo as previstas nos desenhos de Arquitetura, para mictério ( Piso 0).
73 |3.2.37 Diviséria em compacto fendlico de cor cinza claro do tipo ARPA 4445 ou equivalente, com afastamento ao pavimento e ao tecto com uma altura total de 2metros. inclui | UN 6
sistema de fixagdo em ago inox, portas , ferragens em aco inox. As dimensdes em planta séo as previstas nos desenhos de Arquitetura, para duche ( Piso 0).
74 13.2.38 Teto falso em gesso cartonado hidr6fugo pintado com tinta acrilica de cor branco RAL 9003 ( Piso 0). m2 78,8
75 13.2.39 Diviséria em compacto fendlico de cor cinza claro do tipo ARPA 4445 ou equivalente, com afastamento ao pavimento e ao tecto com uma altura total de 2metros. inclui | m2 3,5
sistema de fixacdo em aco inox, portas , ferragens em acgo inox. As dimensées em planta séo as previstas nos desenhos de Arquitetura, para bacia de retrete, (Mezanino)
76 13.2.40 Divis6ria em compacto fendlico de cor cinza claro do tipo ARPA 4445 ou equivalente, com afastamento ao pavimento e ao tecto com uma altura total de 2metros. inclui | m2 23
sistema de fixagdo em aco inox, As dimensdes em planta séo as previstas nos desenhos de Arquitetura, para mictério (Mezanino)
77 |3.2.41 Teto falso em gesso cartonado hidr6fugo pintado com tinta acrilica de cor branco RAL 9003 (Mezanino). m2 303,5
3.2.42 Pintura de murete interior revestidas sobre reboco hidr6fugo (e=2,5cm), pintadas com primério e duas dem&os de tinta acrilica de cor branco, RAL 9010 (Mezanino).
78 13.2.42.1 |QE1 no Piso 0, com 0,6 x 3,60 m2 ml 9,7
79 13.2.42.2 | QE2 (Turbina) no Piso 0, com 0,5 x 2,40 m2 ml 6,7
80 [3.2.42.3 |QE3 (Climatizag&o) no Piso 0, com 0,4 x 0,70 m2 ml 25
81 |3.2.42.4 |QEA4 (Desenfumagem) no Piso 0, com 0,4 x 0,70 m2 ml 2,5
82 |3.2.42,5 |[Bastidor no Piso 0, com 0,6 x 1,20 m2 ml 4,1
83 |3.2.42.6 |QE6 no Piso Mezanino, com 0,4 x 1,10 m2 ml 3,5
3.3 Cobertura
84 13.3.1 Execucdo de camada de forma com betdo leve de esferas de argila exturdido com 8cm de espessura média, impermeabilizacdo com tela de membrana sintética | m2 1367,4
constituida por varias camadas de Policloreto de Vinil (PVC), com o véu interior em fibra de vidro, ndo tecido, com uma espessura efetiva de 2 mm, isolamento com
placas rigidas de espuma Poliestireno Extrudido (XPS) com espessura 6cm, manta Geotéxtil de 250 gr/cm2, protegdo com argamassa nao retractil de alta resisténcia
com espessura média final de 5cm em duas camadas, aplicacdo de primario sem solventes do tipo StoCryl BF 200 e demé&o de acabamento do tipo StoCryl BF 200 ou
equivalente, cor cinza (RAL 7032), acabamento anti-deslizante e rodapés, em conformidade com fabricantes, pecas desenhadas e caderno de encargos.
3.4 Carpintarias
85 [34.1 Fornecimento e montagem de porta interior de batente (V20), em madeira maciga, incluindo aros em contraplacado denso, fixac8es, guarni¢cdes ajustaveis e boleadas, | UN 3
fechadura e puxador em aco inox, selagem com mastique e todos os trabalhos necesséarios e complementares, cor branco, com 0,8 x 2,15 m2, conforme pegas
desenhadas (Piso 0).
86 [3.4.2 Fornecimento e montagem de porta interior de correr (V22), em madeira macica, incluindo aros em contraplacado denso, fixagoes, guarnicdes ajustaveis e boleadas, | UN 1
fechadura e puxador em aco inox, selagem com mastique e todos os trabalhos necessarios e complementares, cor branco, com 0,9 x 2,15 m2, conforme pecas
desenhadas (Piso 0).
87 13.4.3 Fornecimento e montagem de porta interior de batente (V20), em madeira maciga, incluindo aros em contraplacado denso, fixa¢8es, guarni¢cdes ajustaveis e boleadas, | UN 8
fechadura e puxador em aco inox, selagem com mastique e todos os trabalhos necesséarios e complementares, cor branco, com 0,8 x 2,15 m2, conforme pegas
desenhadas (Mezanino).
88 |3.4.4 Fornecimento e montagem de porta interior de correr (V22), em madeira macica, incluindo aros em contraplacado denso, fixagbes, guarnicdes ajustaveis e boleadas, | UN 1
fechadura e puxador em aco inox, selagem com mastique e todos os trabalhos necessarios e complementares, cor branco, com 0,9 x 2,15 m2, conforme pecgas
desenhadas (Mezanino).
89 |3.4.5 Fornecimento e montagem de porta interior de correr (V23), em madeira macica, incluindo aros em contraplacado denso, fixagdes, guarnicdes ajustaveis e boleadas, | UN 2
fechadura e puxador em aco inox, selagem com mastique e todos os trabalhos necesséarios e complementares, cor branco, com 1,2 x 2,15 m2, conforme pegas
desenhadas (Mezanino).
3.5 Serralharias
351 Poco de bombagem de ligagdo a decantagdo primaria
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90 |35.1.1 Fornecimento e montagem de tampas de acesso em Gradil opaco PRFV com superficie antiderrapante de cor cinza, ou outra a indicar pelo dono de obra, por forma a | m2 5,3
permitir 0 acesso a pessoas ao equipamento hidraulico, incluindo cantoneiras pultrudidas, chumbadouros, fixagées e suportes e todos os trabalhos complementares
(todas as ferragens, apoios e acessorios em aco inox AlSI316), conforme pegas desenhadas
91 |35.1.2 Fornecimento e montagem de guarda em PRFV de cor amarelo, com corrimdo, uma barra intermédia, rodapé e fixagado de topo em aco inox, chumbados ao pavimento, | ml 55,2
incluindo fixacdes e suportes e todos os trabalhos complementares (todas as ferragens, apoios e acessorios em aco inox AlSI316), conforme pegas desenhadas
92 |35.1.3 Fornecimento e montagem de guarda em PRFV de cor amarelo, com corrim@o, uma barra intermédia, rodapé e fixagcdo de topo em aco inox, com 0.90m de altura, [ ml 93,4
chumbados ao pavimento, incluindo fixacdes e suportes e todos os trabalhos complementares (todas as ferragens, apoios e acessoérios em ago inox AlSI316), conforme
pecas desenhadas
93 |3.5.14 Fornecimento e montagem de degraus com 0.30m de largura em PRFV chumbados aos paramentos, em caixas, camara de manobras, incluindo fixagbes e suportes e | UN 32
todos os trabalhos complementares (todas as ferragens, apoios e acessorios em ago inox AlSI316), conforme pecas desenhadas
94 |3.5.15 Fornecimento e montagem de escada vertical na courette técnica (entre os pisos -3 e 0), h=21,65 m, em PRFV chumbados aos paramentos, incluindo guarda corpos, | UN 2
fixacdes e suportes, travamentos e todos os trabalhos complementares (todas as ferragens, apoios e acessorios em ago inox AlSI316), conforme pecas desenhadas
95 |3.5.1.6 Fornecimento e montagem de escada vertical, h=5,8 m, em PRFV chumbados aos paramentos, incluindo guarda corpos, incluindo todas as ferragens e acessorios em | UN 2
aco inox AISI316, fixagbes e suportes, travamentos e todos os trabalhos complementares (todas as ferragens, apoios e acessorios em aco inox AlSI316), conforme
pecas desenhadas
96 |3.5.1.7 Fornecimento e montagem de escada para passar tubagens no pavimento, em PRFV chumbados aos paramentos, incluindo todas as ferragens e acessoérios em ago | UN 23
inox AISI316, guarda corpos, fixacdes e suportes, travamentos e todos os trabalhos complementares (todas as ferragens, apoios e acessoérios em aco inox AlSI316),
conforme pecas desenhadas
3.5.2 Decantadores primarios e extragdo de lamas priméarias
97 |35.21 Fornecimento e montagem de guarda em PRFV de cor amarelo, com corrimao, uma barra intermédia, rodapé e fixacdo de topo em aco inox, chumbados ao pavimento, | ml 55,2
incluindo fixagdes e suportes e todos os trabalhos complementares (todas as ferragens, apoios e acessérios em aco inox AlSI316), conforme pegas desenhadas
98 |3.5.2.2 Fornecimento e montagem de tampas de acesso em Gradil opaco PRFV com superficie antiderrapante de cor cinza, ou outra a indicar pelo dono de obra, por forma a | m2 90,4
permitir 0 acesso a pessoas e ao equipamento hidraulico, incluindo cantoneiras pultrudidas, chumbadouros, fixacdes e suportes e todos os trabalhos complementares
(todas as ferragens, apoios e acessoérios em ago inox AISI316), conforme pec¢as desenhadas
3.5.23 Fornecimento e montagem de escada com 1,00 m de largura, em PRFV chumbados aos paramentos, com guarda-corpos e corrimao com duas barras intermédias incluindo fixacdes
e suportes, travamentos e todos os trabalhos complementares (todas as ferragens, apoios e acessorios em aco inox AlSI316), conforme pecas desenhadas:
99 |3.5.2.3.1 |Com 40 degraus e 1 patim intermédio para mudanca de diregdo para vencer um desnivel de 6,90 m (todas as ferragens, apoios e acessorios em ago inox AlSI316). UN 1
100 |3.5.2.4 Fornecimento e montagem de grelha de cor cinza em PRFV para caleira de pavimento, largura de 0,30 m, todas as ferragens, apoios e acessorios em ago inox AlSI316, [ ml 84,3
e todos os trabalhos necessarios
101 |3.5.25 Fornecimento e montagem de grelha de cor cinza em PRFV para caixa de reunido de caleiras, incluindo todas as ferragens, apoios e acessoérios em ago inox AlSI316 e [ m2 3,5
todos os trabalhos necesséarios
3.5.3 Espessador e extragao de lamas para desidratagao
102 |3.5.3.1 Fornecimento e montagem de guarda em PRFV de cor amarelo, com corrimdo, uma barra intermédia, rodapé e fixacéo de topo em ago inox, chumbados ao pavimento, [ ml 16,1
incluindo fixagdes e suportes e todos os trabalhos complementares (todas as ferragens, apoios e acessorios em ago inox AlSI316), conforme pegas desenhadas
103 |3.5.3.2 Fornecimento e montagem de tampas de acesso em Gradil opaco PRFV com superficie antiderrapante de cor cinza, ou outra a indicar pelo dono de obra, por forma a | m2 18,2
permitir 0 acesso a pessoas e ao equipamento hidraulico, incluindo cantoneiras pultrudidas, chumbadouros, fixagcdes e suportes e todos os trabalhos complementares,
(todas as ferragens, apoios e acessorios em aco inox AlSI316), conforme pegas desenhadas
3.5.33 Fornecimento e montagem de escada com 1,00 m de largura, em PRFV chumbados aos paramentos, com guarda-corpos e corrimao com duas barras intermédias incluindo fixac6es
e suportes, travamentos e todos os trabalhos complementares, (todas as ferragens, apoios e acessorios em aco inox AlSI316),conforme pecgas desenhadas:
104 [3.5.3.3.1 |Com 40 degraus e 1 patim intermédio para mudanca de direcéo para vencer um desnivel de 6,90 m | UN | 1
3.54 Areas comuns: Piso 0 até Cobertura
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105 |3.5.4.1 Fornecimento e montagem de escada vertical na courette técnica (entre os pisos 0 e cobertura), h=8,85 m, em PRFV chumbados aos paramentos, incluindo guarda | UN 2
corpos, fixagbes e suportes, travamentos e todos os trabalhos complementares (todas as ferragens, apoios e acessorios em ago inox AlSI316), conforme pecas
desenhadas
106 |3.5.4.2 Fornecimento e montagem de corrimao em aco inox AISI316, a colocar nos dois lados da escada de acesso ao mezanino, com acabamento polido, incluindo fixa¢des | ml 63,6
para parede e suportes e todos os trabalhos complementares (todas as ferragens, apoios e acessorios em ago inox AlSI316), conforme pecas desenhadas
107 |3.5.4.3 Fornecimento e montagem de tampas de acesso ao Poco de Rececéo de Efluente proveniente de fossas sépticas, em Gradil opaco PRFV com superficie antiderrapante | m2 1,8
de cor cinza, ou outra a indicar pelo dono de obra, por forma a permitir o0 acesso a pessoas e ao equipamento hidraulico, incluindo cantoneiras pultrudidas,
chumbadouros, fixages e suportes e todos os trabalhos complementares (todas as ferragens, apoios e acessérios em ago inox AlSI316), conforme pecas desenhadas
355 Areas comuns: Cobertura
108 |3.55.1 Fornecimento e montagem de grelha em aluminio anodizado, classe 25 microns, de cor cinza mate com 0,85x2,20m2, incluindo trabalhos e acesso6rios necessarios UN 1
109 |3.55.2 Fornecimento e montagem de grelha em aluminio anodizado, classe 25 microns, de cor cinza mate com 1,10x2,20 m2, incluindo trabalhos e acessorios necessarios UN 1
110 [3.5.5.3 Fornecimento e montagem de grelha em aluminio anodizado, classe 25 microns, de cor cinza mate com 1,10x1,00 m2, incluindo trabalhos e acessorios necessarios UN 1
111 |3.554 Fornecimento e montagem de grelha em aluminio anodizado, classe 25 microns, de cor cinza mate com 4,00x2,20 m2, incluindo trabalhos e acessorios necessarios UN 1
112 |3.55.5 Fornecimento e montagem de grelha em aluminio anodizado, classe 25 microns, de cor cinza mate com 4,00x1,00 m2, incluindo trabalhos e acessorios necessarios UN 1
3.5.6 Salas de desidratagao e estabilizacao de lamas
113 |[3.5.6.1 Fornecimento e montagem de grelha de cor cinza em PRFV para caleira de pavimento, largura de 0,30 m, incluindo trabalhos e acessoérios necessarios (todas as |ml 35,8
ferragens, apoios e acessérios em aco inox AlSI316),
114 |3.5.6.2 Fornecimento e montagem de grelha de cor cinza em PRFV para caixa de reunido de caleiras, incluindo trabalhos e acessorios necessarios (todas as ferragens, apoios | m2 1,7
e acessorios em ago inox AlSI316),
3.5.7 Posto de transformagéo
115 |3.5.7.1 Fornecimento e montagem de grelha em ago galvanizado, pintado na cor cinza, com 0,6 x 0,30 m2, incluindo trabalhos e acessérios necessarios | UN | 1
3.5.8 Véos - Piso -3
3.5.8.1 Fornecimento e montagem de porta de batente (V16), corta-fogo com grau de resisténcia ao fogo E45C-PCF, revestida com primario de esmalte de cor cinza (igual a cor das
caixilharias), isolamento térmico 14 de rocha, mola aérea deslizante corta fogo, puxador corta fogo em poliamida, fechadura, barra antipanico e aros metalicos, incluindo fixagdes,
selagem com mastique e todos os trabalhos necessarios e complementares, conforme pecas desenhadas
116 [3.5.8.1.1 [Com 1,00x2,15m de abertura \"dentro para fora\" [UN | 1
3.5.9 Vaos - Piso -2
3.5.9.1 Fornecimento e montagem de porta de batente (V16), corta-fogo com grau de resisténcia ao fogo E45C-PCF, revestida com primario de esmalte de cor cinza (igual a cor das
caixilharias), isolamento térmico 1a de rocha, mola aérea deslizante corta fogo, puxador corta fogo em poliamida, fechadura, barra antipanico e aros metalicos, incluindo fixagoes,
selagem com mastique e todos os trabalhos necesséarios e complementares, conforme pecas desenhadas
117 [3.5.9.1.1 |Com 1,00x2,15m de abertura \"dentro para fora\" [UN | 1
3.5.10 Vaos - Piso -1
3.5.10.1 [Fornecimento e montagem de porta de batente (V16), corta-fogo com grau de resisténcia ao fogo E45C-PCF, revestida com primario de esmalte de cor cinza (igual a cor das
caixilharias), isolamento térmico 1a de rocha, mola aérea deslizante corta fogo, puxador corta fogo em poliamida, fechadura, barra antipanico e aros metalicos, incluindo fixagoes,
selagem com mastique e todos os trabalhos necesséarios e complementares, conforme pecas desenhadas
118 [3.5.10.1.1 [ Com 1,00x2,15m de abertura \"dentro para fora\" [uN | 1
3.5.11 Véos - Piso 0
3.5.11.1 |[Fornecimento e montagem de porta de batente (V16), corta-fogo com grau de resisténcia ao fogo E45C, revestida com primario de esmalte de cor cinza (igual a cor das caixilharias),
isolamento térmico 14 de rocha, mola aérea deslizante corta fogo, puxador corta fogo em poliamida, fechadura, barra antipanico e aros metélicos, incluindo fixacGes, selagem com
mastique e todos os trabalhos necessarios e complementares, conforme pecas desenhadas
119 (3.5.11.1.1 |Com 1,00x2,15m de abertura \"dentro para fora\" - Porta Corta Fogo (PCF) UN 2
120 (3.5.11.1.2 | Com 1,00x2,15m de abertura \"dentro para fora\" - Porta Para Chamas (PPC) UN 1
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3.5.11.2 |[Fornecimento e montagem de porta de batente (V15), corta-fogo com grau de resisténcia ao fogo E45C-PCF, revestida com priméario de esmalte de cor cinza (igual a cor das
caixilharias), isolamento térmico 1a de rocha, mola aérea deslizante corta fogo, puxador corta fogo em poliamida, fechadura, barra antipanico e aros metalicos, incluindo fixagdes,
selagem com mastique e todos os trabalhos necessarios e complementares, conforme pecas desenhadas
121 [3.5.11.2.1 [Com 1,00x2,15m de abertura \"dentro para fora\" [uN | 1
3.5.11.3 [Fornecimento e montagem de porta de batente com duas folhas (V17), corta-fogo com grau de resisténcia ao fogo E45C-PCF, revestida com primario de esmalte de cor cinza (igual
a cor das caixilharias), isolamento térmico | de rocha, mola aérea deslizante corta fogo, puxador corta fogo em poliamida, fechadura, barra antipanico e aros metalicos, incluindo
fixagcOes, selagem com mastique e todos os trabalhos necessarios e complementares, conforme pecgas desenhadas.
122 [3.5.11.3.1 [ Com 3,00x2,15m de abertura \"dentro para fora\" [uN | 3
3.5.11.4 |[Fornecimento e montagem de porta batente com uma folha, com grelhas em ac¢o galvanizado, pintado na cor cinza (igual a cor das caixilharias), incluindo puxador, fechadura e
aros, incluindo fixagdes e todos os trabalhos necessarios e complementares, conforme pecas desenhadas (esquema de pintura anti corrosdo classe C4 durabilidade alta, norma
123 [3.5.11.4.1 [Com 1,00x2,60 m de abertura \"dentro para fora\" [uN | 1
3.5.11.5 |Fornecimento e montagem de porta batente com duas folhas, com grelhas em aco galvanizado, pintado na cor cinza (igual a cor das caixilharias), incluindo puxador, fechadura e
aros, incluindo fixagdes e todos os trabalhos necessarios e complementares, conforme pecas desenhadas (esquema de pintura anti corroséo classe C4 durabilidade alta, norma
124 [3.5.11.5.1 [ Com 1,30x2,60 m de abertura \"dentro para fora\" [UN | 1
3.5.11.6 |Fornecimento e montagem de portdo de enrolar (V14), com laminas duplas em ago, concavas, de acionamento elétrico, na cor cinza mate (igual as caixilharias), incluindo aros,
fixacOes, puxadores, fechadura, selagem com mastique e todos os trabalhos necessarios e complementares, conforme pecas desenhadas (esquema de pintura anti corroséo classe
C4 durabilidade alta, norma ISO 12944:2018)
125 [3.5.11.6.1 | Com 5,00x4,00m [uN | 1
3.5.11.7 |Fornecimento e montagem de porta sanfonada industrial com painéis de 50 mm com revestimento de 0,80 mm de aco e nucleo de poliestireno com densidade 40kg/m3 na cor cinza
mate (igual as caixilharias), abertura e fecho manual, instalagdo no exterior da divisdo para o véao ficar livre na totalidade (tipo E, 90°), incluindo fixagdes, selagem com mastique e
todos os trabalhos necesséarios e complementares, conforme pecas desenhadas (esquema de pintura anti corroséo classe C4 durabilidade alta, norma ISO 12944:2018)
126 |3.5.11.7.1 | (V18) Com 4,00x5,00 m2 de abertura \"dentro para fora\" UN 8
127 |3.5.11.7.2 | (V19) Com 5,00x5,00 m2 de abertura \"dentro para fora\" UN 1
3.5.11.8 |Fornecimento e montagem de porta exterior de vidro transparente duplo temperado (V21), pivotante, de duas folhas (uma de abrir e uma fixa), com aros em aco inox, pivés e molas
de pavimento, puxador em aco inox, fechadura, incluindo fixagdes, selagem com mastique e todos os trabalhos necessarios e complementares, conforme pecas desenhadas
(esquema de pintura anti corrosédo classe C4 durabilidade alta, norma ISO 12944:2018)
128 [3.5.11.8.1 | Com 1,00x2,15m de abertura \"dentro para fora\" [UN | 1
3.5.11.9 |[Fornecimento e montagem de janelas em caixilharia de aluminio anodizado cor cinza mate (de acordo com EN 12373-1) com classe de protecao & corrosividade C4 durabilidade alta
(areas industriais e areas costeiras com elevada salinidade), constituido por aros e estrutura em perfis de aluminio, vidro duplo tipo Guardian Sun ref. HST70 Temperado 6mm +
caixa de ar de 14mm +Laminado 4.4/1 ou equivalente, incluindo fixagdes, puxadores, fechadura, vedagdes e demais elementos e trabalhos necessérios, conforme pormenores e
129 [3.5.11.9.1 | Com 0.60x0.80m2 de 1 folha basculante [UN | 1
3.5.11.10 |Fornecimento e montagem de janelas em caixilharia de aluminio anodizado cor cinza mate (de acordo com EN 12373-1) com classe de protecdo & corrosividade C4 durabilidade alta
(éreas industriais e areas costeiras com elevada salinidade), constituido por aros e estrutura em perfis de aluminio, vidro duplo tipo Guardian Sun ref. HST70 Temperado 6mm +
caixa de ar de 14mm +Laminado 4.4/1 ou equivalente, incluindo fixacdes, puxadores, fechadura, veda¢cdes e demais elementos e trabalhos necessérios, conforme pormenores e
130 |3.5.11.10. | Com 1.60x0.80m2 de 1 folha fixa UN 2
1
3.5.11.11 |Fornecimento e montagem de janelas em caixilharia de aluminio anodizado cor cinza mate (de acordo com EN 12373-1) com classe de protecdo & corrosividade C4 durabilidade alta
(areas industriais e areas costeiras com elevada salinidade), constituido por aros e estrutura em perfis de aluminio, vidro duplo transparente incolor, incluindo fixagdes, puxadores,
fechadura, vedagdes e demais elementos e trabalhos necessérios, conforme pormenores e mapa de vaos (V04).
131 |3.5.11.11. | Com 1.60x0.80m2 de 2 folhas de correr UN 1
1
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3.5.11.12 |Fornecimento e montagem de janelas em caixilharia de aluminio anodizado cor cinza mate (de acordo com EN 12373-1) com classe de protecao & corrosividade C4 durabilidade alta
(areas industriais e areas costeiras com elevada salinidade), constituido por aros e estrutura em perfis de aluminio, vidro duplo tipo Guardian Sun ref. HST70 Temperado 6mm +
caixa de ar de 14mm +Laminado 4.4/1 ou equivalente, incluindo fixagdes, puxadores, fechadura, vedagdes e demais elementos e trabalhos necessarios, conforme pormenores e
132 (3.5.11.12. | Com 1.00x0.80m2 de 2 folhas de correr UN 1
1
133 [3.5.11.12. | Fornecimento e montagem de janelas em caixilharia de aluminio anodizado cor cinza mate (Vao V24). UN 1
2
3.5.11.13 |Fornecimento e montagem de janelas em caixilharia de aluminio anodizado cor cinza mate (de acordo com EN 12373-1) com classe de protegéo & corrosividade C4 durabilidade alta
(areas industriais e areas costeiras com elevada salinidade), constituido por aros e estrutura em perfis de aluminio, vidro duplo tipo Guardian Sun ref. HST70 Temperado 6mm +
caixa de ar de 14mm +Laminado 4.4/1 ou equivalente, incluindo fixagdes, puxadores, fechadura, vedacbes e demais elementos e trabalhos necessarios, conforme pormenores e
134 [3.5.11.13. | Com 1.150x0.80m2 de 2 folhas de correr UN 1
1
3.5.11.14 |Fornecimento e montagem de janelas em caixilharia de aluminio anodizado cor cinza mate (de acordo com EN 12373-1) com classe de proteg&o a corrosividade C4 durabilidade alta
(areas industriais e areas costeiras com elevada salinidade), constituido por aros e estrutura em perfis de aluminio, vidro duplo tipo Guardian Sun ref. HST70 Temperado 6mm +
caixa de ar de 14mm +Laminado 4.4/1 ou equivalente incluindo fixag8es, puxadores, fechadura, vedag8es e demais elementos e trabalhos necessarios, conforme pormenores e
135 |[3.5.11.14. | Com 2.00x0.80m2 de 2 folhas de correr UN 9
1
3.5.11.15 |Fornecimento e montagem de janelas em caixilharia de aluminio anodizado cor cinza mate (de acordo com EN 12373-1) com classe de protecao a corrosividade C4 durabilidade alta
(areas industriais e areas costeiras com elevada salinidade), constituido por aros e estrutura em perfis de aluminio, vidro duplo tipo Guardian Sun ref. HST70 Temperado 6mm +
caixa de ar de 14mm +Laminado 4.4/1 ou equivalente, incluindo fixagdes, puxadores, fechadura, vedacdes e demais elementos e trabalhos necessérios, conforme pormenores e
136 (3.5.11.15. | Com 1.40x0.80m2 de 2 folhas de correr UN 2
1
137 [3.5.11.16 |Fornecimento e montagem de grelha em aluminio anodizado (VO07), classe 25 microns, de cor cinza mate com 2,05 x 2,90 m2, vdo constituido por uma folha fixa, aros | UN 1
em aluminio, grelhas em laminas de aluminio, incluindo trabalhos e acessoérios necessarios
138 |[3.5.11.17 |Fornecimento e montagem de grelha em aluminio anodizado (V08), classe 25microns,de cor cinza mate com 0,85x2,20m2, vao constituido por uma folha fixa, aros em | UN 1
aluminio, grelhas em laminas de aluminio, incluindo trabalhos e acessoérios necessarios.
139 [3.5.11.18 | Fornecimento e montagem de grelha em aluminio anodizado (V09), classe 25microns,de cor cinza mate com 1,10x2,20m2, vao constituido por uma folha fixa, aros em | UN 1
aluminio, grelhas em laminas de aluminio, incluindo trabalhos e acessoérios necessarios.
140 [3.5.11.19 |Fornecimento e montagem de grelha em aluminio anodizado (V10), classe 25microns,de cor cinza mate com 1,10x1,0m2, vao constituido por uma folha fixa, aros em | UN 1
aluminio, grelhas em laminas de aluminio, incluindo trabalhos e acesso6rios necessarios.
141 [3.5.11.20 |Fornecimento e montagem de grelha em aluminio anodizado (V11), classe 25microns,de cor cinza mate com 4,00x2,20m2, vao constituido por uma folha fixa, aros em | UN 1
aluminio, grelhas em laminas de aluminio, incluindo trabalhos e acessoérios necessarios.
142 [3.5.11.21 |Fornecimento e montagem de grelha em aluminio anodizado (V12), classe 25microns,de cor cinza mate com 4,00x1,0m2, vao constituido por uma folha fixa, aros em [ UN 1
aluminio, grelhas em laminas de aluminio, incluindo trabalhos e acessoérios necessarios.
3.5.12 Véos - Mezanino
3.5.12.1 |[Fornecimento e montagem de porta de batente (V16), corta-fogo com grau de resisténcia ao fogo E45C-PCF, revestida com priméario de esmalte de cor cinza (igual a cor das
caixilharias), isolamento térmico - |& de rocha, mola aérea deslizante corta fogo, puxador corta fogo em poliamida, fechadura, barra antipanico e aros metalicos, incluindo fixagdes,
selagem com mastique e todos os trabalhos necesséarios e complementares, conforme pecas desenhadas
143 |3.5.12.1.1 | Com 1,00x2,15m de abertura \"dentro para fora\" UN 1
144 (3.5.12.1.2 | Com 0,80x2,15m de abertura \"dentro para fora\" UN 1
3.5.12.2 |[Fornecimento e montagem de janelas em caixilharia de aluminio anodizado cor cinza mate (de acordo com EN 12373-1) com classe de protecéo & corrosividade C4 durabilidade alta

(areas industriais e areas costeiras com elevada salinidade), constituido por aros e estrutura em perfis de aluminio, vidro duplo tipo Guardian Sun ref. HST70 Temperado 6mm +
caixa de ar de 14mm +Laminado 4.4/1 ou equivalente, incluindo fixa¢des, puxadores, fechadura, veda¢gdes e demais elementos e trabalhos necessérios, conforme pormenores e
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145 [3.5.12.2.1 [ Com 0.60x0.80m2 de 1 folha basculante [uN | 1
3.5.12.3 |Fornecimento e montagem de janelas em caixilharia de aluminio anodizado cor cinza mate (de acordo com EN 12373-1) com classe de protegdo & corrosividade C4 durabilidade alta
(&reas industriais e areas costeiras com elevada salinidade), constituido por aros e estrutura em perfis de aluminio, vidro duplo tipo Guardian Sun ref. HST70 Temperado 6mm +
caixa de ar de 14mm +Laminado 4.4/1 ou equivalente, incluindo fixagdes, puxadores, fechadura, veda¢c6es e demais elementos e trabalhos necessarios, conforme pormenores e
146 [3.5.12.3.1 [ Com 1.60x0.80m2 de 1 folha fixa [UN | 1
3.5.12.4 |Fornecimento e montagem de janelas em caixilharia de aluminio anodizado cor cinza mate (de acordo com EN 12373-1) com classe de proteg&o a corrosividade C4 durabilidade alta
(areas industriais e areas costeiras com elevada salinidade), constituido por aros e estrutura em perfis de aluminio, vidro duplo tipo Guardian Sun ref. HST70 Temperado 6mm +
caixa de ar de 14mm +Laminado 4.4/1 ou equivalente, incluindo fixa¢des, puxadores, fechadura, veda¢gdes e demais elementos e trabalhos necessérios, conforme pormenores e
147 [3.5.12.4.1 [ Com 4.00x0.80m2 de 2 folhas basculantes [uN | 2
3.5.12.5 [Fornecimento e montagem de janelas em caixilharia de aluminio anodizado cor cinza mate (de acordo com EN 12373-1) com classe de protecao a corrosividade C4 durabilidade alta
(areas industriais e areas costeiras com elevada salinidade), constituido por aros e estrutura em perfis de aluminio, vidro duplo transparente incolor, incluindo fixagdes, puxadores,
fechadura, vedacdes e demais elementos e trabalhos necessarios, conforme pormenores e mapa de vaos (V04).
148 [3.5.12.5.1 [ Com 1.60x0.80m2 de 2 folhas de correr [UN | 2
3.5.12.6 |Fornecimento e montagem de janelas em caixilharia de aluminio anodizado cor cinza mate (de acordo com EN 12373-1) com classe de protecao & corrosividade C4 durabilidade alta
(areas industriais e areas costeiras com elevada salinidade), constituido por aros e estrutura em perfis de aluminio, vidro duplo tipo Guardian Sun ref. HST70 Temperado 6mm +
caixa de ar de 14mm +Laminado 4.4/1 ou equivalente, incluindo fixa¢des, puxadores, fechadura, vedagdes e demais elementos e trabalhos necessérios, conforme pormenores e
149 [3.5.12.6.1 | Com 2.00x0.80m2 de 2 folhas de correr [uN | 2
3.5.13 Véaos - Cobertura
3.5.13.1 [Fornecimento e montagem de porta de batente (V16), corta-fogo com grau de resisténcia ao fogo E45C-PCF, revestida com priméario de esmalte de cor cinza (igual a cor das
caixilharias), isolamento térmico - |1& de rocha, mola aérea deslizante corta fogo, puxador corta fogo em poliamida, fechadura, barra antipanico e aros metalicos, incluindo fixagdes,
selagem com mastique e todos os trabalhos necesséarios e complementares, conforme pecas desenhadas
150 [3.5.13.1.1 [ Com 1,00x2,15m de abertura \"dentro para fora\" [UN | 1
3.5.13.2 |Fornecimento e montagem de janelas em caixilharia de aluminio anodizado cor cinza mate (de acordo com EN 12373-1) com classe de protegdo & corrosividade C4 durabilidade alta
(areas industriais e areas costeiras com elevada salinidade), constituido por aros e estrutura em perfis de aluminio, vidro duplo tipo Guardian Sun ref. HST70 Temperado 6mm +
caixa de ar de 14mm +Laminado 4.4/1 ou equivalente, incluindo fixagdes, puxadores, fechadura, vedacdes e demais elementos e trabalhos necesséarios, conforme pormenores e
151 [3.5.13.2.1 [Com 0.60x0.80m2 de 1 folha basculante [UN | 1
3.5.13.3 |[Fornecimento e montagem de janelas em caixilharia de aluminio anodizado cor cinza mate (de acordo com EN 12373-1) com classe de protecdo & corrosividade C4 durabilidade alta
(areas industriais e areas costeiras com elevada salinidade), constituido por aros e estrutura em perfis de aluminio, vidro duplo tipo Guardian Sun ref. HST70 Temperado 6mm +
caixa de ar de 14mm +Laminado 4.4/1 ou equivalente, incluindo fixacdes, puxadores, fechadura, veda¢gdes e demais elementos e trabalhos necessarios, conforme pormenores e
152 [3.5.13.3.1 [ Com 1.60x0.80m2 de 1 folha fixa [UN | 1
3.6 Mobiliario e equipamentos acessoérios
3.6.1 EQUIPAMENTO SANITARIO - Piso 0 (As loigas sanitarias devem ser da série média tipo Sanindusa ou equivalente)
153 |3.6.1.1 Fornecimento e instalacdo de lavatoério, incluindo todas as ligac@es as redes de aguas e de esgotos e todos os trabalhos e acessorios necessarios UN 4
154 |3.6.1.2 Fornecimento e montagem de lavatorio adaptado a instalagdo sanitaria de mobilidade reduzida. UN 1
155 |3.6.1.3 Fornecimento e instalagcdo de bacia de retrete com autoclismo, incluindo todas as ligacGes as redes de aguas e de esgotos e todos os trabalhos e acessorios necessarios | UN 4
156 |3.6.1.4 Fornecimento e montagem de bacia de retrete adaptado a instalagdo sanitaria de mobilidade reduzida UN 1
157 |3.6.1.5 Fornecimento e montagem de barras de apoio a instalar na instalagéo sanitaria de mobilidade reduzida. UN 1
158 |3.6.1.6 Fornecimento e instalacéo de base de chuveiro, incluindo todas as ligagdes as redes de aguas e de esgotos e todos os trabalhos e acessorios necessarios UN 6
159 |3.6.1.7 Fornecimento e instalacdo de mictério, incluindo todas as ligacdes as redes de dguas e de esgotos e todos os trabalhos e acessorios necessarios UN 3
3.6.2 EQUIPAMENTO SANITARIO - Mezanino (As loigas sanitarias devem ser da série média tipo Sanindusa ou equivalente)
160 |3.6.2.1 Fornecimento e instalacdo de lavatorio, incluindo todas as ligagdes as redes de aguas e de esgotos e todos os trabalhos e acessorios necessarios UN 2
161 |3.6.2.2 Fornecimento e montagem de lavatério adaptado a instalagao sanitaria de mobilidade reduzida. UN 1
162 |3.6.2.3 Fornecimento e montagem de bacia de retrete adaptado a instalagdo sanitaria de mobilidade reduzida. UN 1
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163 |3.6.2.4 Fornecimento e montagem de barras de apoio a instalar na instalagdo sanitaria de mobilidade reduzida. UN 1

164 |3.6.2.5 Fornecimento e instalagdo de bacia de retrete com autoclismo, incluindo todas as ligagGes as redes de aguas e de esgotos e todos os trabalhos e acessoérios necessarios | UN &

165 |3.6.2.6 Fornecimento e instalacéo de mictério, incluindo todas as ligacdes as redes de aguas e de esgotos e todos os trabalhos e acessoérios necessarios UN 2

3.6.3 Mobiliario - Piso 0

166 |[3.6.3.1 Fornecimento e montagem de bancada de oficina (200x75cm), com gavetas e tampo em faia maci¢a de cor cinza escuro, incluindo todos os trabalhos e acessorios | UN 1
necessarios

167 |3.6.3.2 Fornecimento e montagem de armario de oficina com 15 compartimentos e portas em ago pintado com tinta de cor cinza escuro, incluindo todos os trabalhos e [ UN 1
acess0rios necessarios

168 |3.6.3.3 Fornecimento e montagem de bancada com gavetas e compartimentos fechados, em estrutura em MDF hidréfugo, com acabamento em melamina de cor cinza escuro, e | UN 1
tampo em pedra marmore com pigmentos de cor cinzento escuro (para aplicar pia lava loi¢a), incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios

169 |3.6.3.4 Fornecimento e montagem de bancada com gavetas e compartimentos fechados e tampo, em estrutura em MDF hidr6fugo, com acabamento em melamina de cor cinza | UN 1
escuro, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios

170 |3.6.3.5 Fornecimento e montagem de armario de encastrar, com portas, em MDF hidréfugo com acabamento em melamina de cor cinza, incluindo todos os trabalhos e | UN 1
acess0rios necessarios

171 |3.6.3.6 Fornecimento e montagem de cadeira operativa em couro, com rodas, apoio de bragos, encosto e assentos regulaveis, incluindo todos os trabalhos e acessorios | UN 2
necessarios

172 |3.6.3.7 Fornecimento e montagem de banco em compacto fendlico de cor cinza, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios UN 2

173 |3.6.3.8 Fornecimento e montagem de armario com 8 cacifos e banco em compacto fendlico de cor cinza, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios UN 2

3.6.4 Mobiliério - Mezanino

174 |3.6.4.1 Fornecimento e montagem de bancada de laboratério com gavetas e compartimentos fechados, em estrutura em MDF hidréfugo, com acabamento em melamina de cor | UN 1
branco, e tampo em pedra marmore com pigmentos de cor cinzento escuro, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios

175 |3.6.4.2 Fornecimento e montagem de secretarias (200x80cm), com estrutura metalica de cor cinza e tampos em MDF hidr6fugo com acabamento em melamina de cor cinza, | UN 1,2
incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios

176 |3.6.4.3 Fornecimento e montagem de secretarias (160x80cm), com estrutura metdlica de cor cinza e tampos em MDF hidr6fugo com acabamento em melamina de cor cinza, | UN 3
incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios

177 |3.6.4.4 Fornecimento e montagem de mesa de reunides, circular (120cm) com estruturas metalicas de cor cinza e tampo em MDF hidr6fugo com acabamento em melamina de | UN 1
cor cinza, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios

178 |3.6.4.5 Fornecimento e montagem de bloco de rodados com trés gavetas, em MDF hidr6fugo com acabamento em melamina de cor cinza, incluindo todos os trabalhos e [ UN 4
acess0rios necessarios

179 |3.6.4.6 Fornecimento e montagem de armario alto, 80x180x35 cm3, aberto, em MDF hidr6fugo com acabamento em melamina de cor cinza, incluindo todos os trabalhos e [ UN 1
acessorios necessarios

180 |3.6.4.7 Fornecimento e montagem de cadeira operativa em couro, com rodas, apoio de bragos, encosto e assentos regulaveis, incluindo todos os trabalhos e acessorios | UN 4
necessarios

181 |3.6.4.8 Fornecimento e montagem de cadeira de visitante, sem apoios de bragos, almofadada, de cor azul escuro, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios UN 34

182 |3.6.4.9 Fornecimento e montagem de armario de arquivo em chapa de ago de cor cinza, incluindo todos os trabalhos e acess6rios necessarios UN 2

183 [3.6.4.10 |Fornecimento e montagem de marquesa fixa bipartida, estrutura metalica, encosto reclinavel com sistema de fecho, 188 x 70 cm2, incluindo todos os trabalhos e | UN 1
acessOrios necessarios

184 [3.6.4.11 |Fornecimento e montagem de mesa de refei¢cdes, para 4 lugares, em MDF hidréfugo com acabamento em melamina de cor branco, 1,58 x 0,9 m2, incluindo todos os | UN 4
trabalhos e acessoérios necessérios

185 |3.6.4.12 |Fornecimento e montagem de cadeira de cozinha com assento e encosto em material plastico de cor azul escuro, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios | UN 16

186 [3.6.4.13 |Fornecimento e montagem de bancada de cozinha com gavetas e compartimentos fechados, em estrutura em MDF hidréfugo, com acabamento em melamina de cor [ UN 1

branco, e tampo em pedra marmore com pigmentos de cor cinzento escuro, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios
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187 [3.6.4.14 |Fornecimento e montagem de armario de cozinha com gavetas, em estrutura em MDF hidréfugo, com acabamento em melamina de cor branco, incluindo todos os | UN 1
trabalhos e acessorios necessarios
3.7 Arranjos Exteriores
3.7.1 Trabalhos preliminares
188 |3.7.1.1 Decapagem do solo vivo em 50cm na totalidade da area sujeita a modelacéo para armazenamento em pargas, sujeitas a uma sementeira de prado de sequeiro de [ m3 45,9
melhoradoras a razao de 30g/m?, aplicando-se previamente uma despedrega e cirandagem prevendo aproveitamento de 90% do material para as pargas e remogéo do
restante a destino final
3.7.2 Zonas verdes
3.7.21 Recarga de terra viva
189 |[3.7.2.1.1 |Recarga de terra viva numa espessura média de 30cm em todas as zonas verdes: isenta de pedras, torres e raizes, incluindo carga, transporte, descarga, | m3 27,5
espalhamento e regularizagao final, incluindo espalhamento da terra viva previamente decapada
3.7.2.2 Arvores em caldeiras
190 [3.7.2.2.1 |Escavacéo para abertura de covas de arvores com diametro 1.00m e 1.00m (prof.) e escarificacéo das paredes em 10cm m3 1,2
191 (3.7.2.2.2 |Fornecimento e colocacéo de camada de brita drenante n.° 3 com 0.25m de profundidade m3 0,3
192 |3.7.2.2.3 |Fornecimento e colocac¢@o de manta geotéxtil com 150g/m2 e modo a envolver a terra viva m2 1,7
193 [3.7.2.2.4 |Fornecimento e colocacao de tutores triplos para as arvores em caldeira, cumprindo as condi¢des técnicas dos materiais de tutoragem e atilhos UN 1
194 |3.7.2.2.5 |Fornecimento e colocacéo de composto de plantacdo para enchimento das covas m3 1,2
195 |3.7.2.3 Fertilizacé@o da terra viva nas zonas verdes, incluindo fornecimento e colocagéo de adubacao de fundo e de cobertura e todos os trabalhos necessarios m2 91,7
3.7.24 Plantac6es
196 [3.7.2.4.1 |Fornecimento e plantacéo de arvore com plumagem, flecha intacta e raizes com torréo, com o sistema radicular bem desenvolvido e cabelame abundante, a definir pelo [ UN 1
dono de obra
3.7.25 Sementeiras
197 [3.7.2.5.1 |Fornecimento e sementeira de Prado de sequeiro, incluindo trabalhos preparatérios, espalhamento de camada de areia, ou equivalente, com lcm, compactacéo, | m2 89,1
rolagem, fertilizagéo, rega e todos os trabalhos necessarios a um bom acabamento
3.7.3 Revestimentos
198 |3.7.3.1 Fornecimento e espalhamento de uma camada de 10cm de pedra rolada de granito n°1 em caldeiras de arvores | m3 | 0,3
3.7.4 Remates
3.74.1 Fornecimento e colocagéo de lancil guia em betdo simples, incluindo fundacéo (Secil - pré-betao)
199 [3.7.4.1.1 |com 1,00 x 0,25 x 0,08 x 0,08 (topo) [ml | 6,9
3.75 Medidas de conservacéo no final da obra e garantia
200 (3.7.5.1 Manutencao das zonas verdes, efetuadas pelo empreiteiro até a rece¢éo provisdria devendo ser constituida por todos os trabalhos necessérios de forma a que as zonas | UN 1
verdes se encontrem em adequadas condi¢des
3.7.6 Redes Exteriores
3.76.1 Rede exterior pluvial
201 |3.7.6.1.1 |Fornecimento e montagem de troco de tubagem em PVC, para aguas residuais pluviais, DN200, classe de pressédo PNS6, incluindo movimentos de terras, ligagoes, | ml 11,5
acessorios e acabamentos conforme caderno de encargos
202 |3.7.6.1.2 |Fornecimento e montagem de caixa de visita em alvenaria, 0,50x0,50 m2, h=0,65 m, incluindo movimentos de terras, tampa em PRFV, trabalhos e acessorios | UN 2
necessarios
3.7.6.2 Rede de tubagem para cabos entre o PT e o edificio
203 |3.7.6.2.1 |Fornecimento e montagem de trogo de tubagem em PVC, para passagem de cabos elétricos desde o PT até as salas do QGBT e Gerador de Emergéncia no edificio, | ml 34,5
com tragado pelo exterior do alcado poente do edificio, DN200, classe de pressdo PNS6, incluindo movimentos de terras, ligagcdes, acessorios e acabamentos conforme
caderno de encargos
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204 |3.7.6.2.2 |Fornecimento e montagem de caixa de visita em alvenaria, 0,50x0,50 m2, h=0,65 m, incluindo movimentos de terras, tampa em PRFV, trabalhos e acessorios | UN 3
necessarios
3.7.7 Seguranca
3.7.7.1 Piso -3
205 |3.7.7.1.1 |Fornecimento e colocacédo de placas de sinalizagdo, em PVC, do tipo 1, com a descri¢cdo indicada nas pecas desenhadas, com dimens&o média de um A3, com | UN 2
impressao a cores
206 |3.7.7.1.2 |Fornecimento e colocacédo de placas de sinalizagdo, em PVC, do tipo 2, com a descri¢cdo indicada nas pecas desenhadas, com dimensdo média de um A3, com | UN 10
impressao a cores
207 |[3.7.7.1.3 |Fornecimento e colocacao de placas de sinaliza¢do, em PVC, com indicac¢éo de carretel de incéndio, do tipo Sinalux P0404, ou equivalente UN 1
208 |3.7.7.1.4 | Fornecimento de boia de salvamento UN 1
209 (3.7.7.1.5 |Fornecimento de vara com argola na extremidade UN 1
3.7.7.2 Piso -1
210 |3.7.7.2.1 |Fornecimento e colocagédo de placas de sinalizagdo, em PVC, do tipo 1, com a descri¢cdo indicada nas pecas desenhadas, com dimensdo média de um A3, com | UN 9
impressao a cores
211 |3.7.7.2.2 |Fornecimento e colocacédo de placas de sinalizagdo, em PVC, do tipo 2, com a descri¢cdo indicada nas pecas desenhadas, com dimensdo média de um A3, com | UN 8
impressao a cores
212 |[3.7.7.2.3 |Fornecimento e colocacao de placas de sinaliza¢do, em PVC, com indicacéo de carretel de incéndio, do tipo Sinalux P0404, ou equivalente UN 2
213 |3.7.7.2.4 |Fornecimento de boia de salvamento UN 5
214 |[3.7.7.2.5 |Fornecimento de vara com argola na extremidade UN 5
3.7.7.3 Piso 0
215 |3.7.7.3.1 |Fornecimento e colocagédo de placas de sinalizagdo, em PVC, do tipo 2, com a descri¢cdo indicada nas pecgas desenhadas, com dimensdo média de um A3, com | UN 32
impresséo a cores
216 |[3.7.7.3.2 |Fornecimento e colocacao de placas de sinalizacdo, em PVC, com indicacéo de carretel de incéndio, do tipo Sinalux P0404, ou equivalente UN 1
217 |[3.7.7.3.3 |Fornecimento e colocacao de placas de sinaliza¢do, em PVC, com indicac@o de marco de incéndio, do tipo Sinalux P0740, ou equivalente UN 1
218 |3.7.7.3.4 |Fornecimento e instalacdo de lava-olhos na area de stocagem de cal apagada, incluindo placa de sinalizacdo, em PVC, do tipo Sinalux P0217, ou equivalente de, e [ UN 1
respetivas ligacdes as redes de aguas e esgotos, acessorios e trabalhos necessarios
3.7.74 Piso Mezanino
219 |3.7.7.4.1 |Fornecimento e colocacédo de placas de sinalizagdo, em PVC, do tipo 2, com a descri¢cdo indicada nas pecas desenhadas, com dimensdo média de um A3, com | UN 20
impressao a cores
220 [3.7.7.4.2 |Fornecimento e colocacao de placas de sinaliza¢do, em PVC, com indicacéo de carretel de incéndio, do tipo Sinalux P0404, ou equivalente UN 1
221 |3.7.7.4.3 |Fornecimento de lava-olhos no laboratério, incluindo placa de sinalizagdo, em PVC, do tipo Sinalux P0217, ou equivalente de, e respetivas ligacdes as redes de aguas e | UN 1
esgotos, acessorios e trabalhos necessarios
3.8 Construcao de novo Campo de Jogos
3.8.1 Movimento de terras e Muros de suporte
222 (3.8.1.1 Escavacéo de terrenos rochosos de classe A (de acordo com as especificagdes do LNEC - E217-1968), cujo desmonte possivel através de guilho, martelos demolidores | m3 265,62
hidraulicos ou explosivos, incluindo desmatagdo e decapagem, esgotamento de agua de qualquer proveniéncia, bombagem de aguas, secagem prévia de solos moles,
separacao e acondicionamento, carga, transporte e coloca¢éo a vazadouro incluindo empolamento. Incluir no preco o valor do empolamento e eventual indemnizagéo por
depdsito, trabalhos executados por trogos.
223 (3.8.1.2 Aterro para restabelecimento das plataformas de trabalho, regularizacdo e nivelamento das areas circundantes (volume teérico sem empolamento), com material | m3 1347,4
proveniente da escavacao, incluindo colocacdo e compactacdo. A espessura maxima das camadas elementares de aterros obtidas apés compactacdo ndo deverdo
exceder 0,20m. As camadas superiores, em cerca e 1,00m de altura deverdo garantir uma compactagao de 95% do Proctor Modificado ou 50 MPa do Defletémetro de
Impacto Portatil.
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224 (3.8.1.3 Execucéo de Muros de Suporte em Betdo Armado de acordo com os perfis previstos no projeto, composto por Betdo classe 30/37, XC4, Dmax22mm, CL1 ,S3 e A¢o [ m3 85,9
A400NR, incluindo aditivo para impermeabiliza¢éo por cristalizacao integral do tipo Penetron Admix ou equivalente na propor¢éo de 1% da quantidade de cimento por m3
de betéo, cofragem \"para ficar & vista\" (acabamento final apds descofragem sem empeno e irregularidades), enchimento, descofragem, vibracdo mecénica do betéo,
cavaletes, escoramentos e todos os trabalhos para o seu perfeito acabamento de acordo com desenhos e caderno de encargos.
3.8.2 Pavimento do Campo de Jogos
225 |3.8.2.1 Execugéo de camada drenante com brita n°2 com espessura média final de 20cm incluindo uma manta geotéxtil de gramagem 200gr/m2 entre a camada drenante e o [ m3 102,9
pavimento de fundagao.
226 (3.8.2.2 Fornecimento e execucao de laje de pavimento em Betdo armado classe 30/37, XC4, Dmax22mm, CL1, S3, e Aco A400NR, incluindo aditivo para impermeabilizagéo | m3 102,9
por cristalizacéo integral do tipo Penetron Admix ou equivalente na propor¢céo de 1% da quantidade de cimento por m3 de betéo, cofragem, enchimento, descofragem,
vibragdo mecanica, acabamento mecanico (helicoptero), cavaletes, escoramentos de acordo com desenhos e caderno de encargos com 20cm de espessura (racio de
armadura 220kg/m3).
227 (3.8.2.3 Execucéo de revestimento de pavimento com Argamassa sintética colorida, monocomponente, tipo Slurry Colorido, ou equivalente, cores a definir em obra, incluindo | m2 450
limpeza, preparagéo da base bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessorios ou complementares de acordo com pecas desenhadas do projeto.
228 |3.8.24 Fornecimento e aplicagdo marcagGes em tinta acrilica mate, cor branca, linhas continuas com 8 cm de largura de acordo com as normas da Federacéo Portuguesa de [ ml 160
Futebol, incluindo todos os acessorios
229 (3.8.25 Fornecimento e aplicacdo de marcagdes em tinta acrilica mate, cor amarela, linhas continuas com 8 cm de largura de acordo com as normas da Federagdo Portuguesa | ml 100,28
Basket, incluindo todos o0s acessorios
3.8.3 Equipamento para o Campo de Jogo
230 (3.8.3.1 Fornecimento e montagem de baliza de futebol mével, com estrutura especifica em ago, incluindo todos 0s acessorios necessarios. UN 2
231 |3.8.3.2 Fornecimento e montagem de tabelas de Basket amoviveis com regulacéo para 4 alturas (2,40m; 2,60m; 2,80m; e 3,05m) e sistema de armacao e dobragem, incluindo | UN 2
todos 0s acessorios necessarios
232 (3.8.3.3 Fornecimento e colocagéo de vedagédo constituida por painéis de rede tipo BEAKERT 3D, modelo NYLOFOR F, ou equivalente, com dimens6es iguais 2500x 2039 mm, [ UN 10
incluindo postes do tipo BEKAFIX ou equivalente tudo da cor verde (RAL 6005), inclui todos os trabalhos de fixagdo, remates e acessoérios, tudo em conformidade com
fabricante.
3.84 Acesso lateral da Etar ao campo de jogos
233 (3.8.4.1 Execucdo de camada drenante com brita n°2 com espessura média final de 20cm incluindo uma manta geotéxtil de gramagem 200gr/m2 entre a camada drenante e o [ m3 10,4
pavimento de fundacao.
234 |3.8.4.2 Fornecimento e execucéo de escada em Betdo armado classe 30/37, XC4, Dmax22mm, CL1, S3, e Aco A400NR, incluindo cofragem, enchimento, descofragem, | m3 78,3
vibragdo mecanica, cavaletes, escoramentos com 35cm de espessura média (racio de armadura 220kg/m3).
4 PROCESSOS E ESTRUTURAS
4.1 ETAR - Micro-estacas
235 (4.1.1 Execucdo de micro-estacas HEB160 em ac¢o da classe S275, incluindo fornecimento, transporte, ligacdes, furagdo 250mm, injecdo e selagem com um comprimento | ml 2329,6
minimo de 8 metros em terrenos competentes e geologicamente estaveis (NSPT>60pancadas).
4.2 ETAR - Paredes de Berlim
236 (4.2.1 Execucéo de cofragem da classe A2, incluindo trabalhos inerentes, nomeadamente, fornecimento e transporte de materiais, fabrico, montagem, desmontagem, carga, | m2 3009,9
descarga, reparacao e limpeza.
237 (4.2.2 Fornecimento e aplicacdo de aco A500NR, incluindo fornecimento e transporte de agos, dobragem, amarragées, ligacdes, emendas, carga, descarga e colocacdo em | kg 180596,5
obra (taxa 150 kg/m3)
238 (4.2.3 Fornecimento e aplicacéo de betdo C30/37 XC2, XA1(P), CL0.2, S4, inerte max 25mm, em muros berlinense com 0.40m de espessura média da classe incluindo aditivo | m3 1203,9
para impermeabilizacdo por cristalizagéo integral do tipo Penetron Admix ou equivalente na proporgéo de 1% da quantidade de cimento por m3 de betdo, preparacao,
carga, descarga e colocacéo em obra, devidamente vibrado e curado (volume util).
4.3 ETAR - Vigas de coroamento
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239 (4.3.1 Cofragem em elementos priméarios da classe A2, incluindo trabalhos de cofragem, nomeadamente fornecimento e transporte de materiais, fabrico, montagem, | m2 148,6
desmontagem, carga, descarga, reparacao e limpeza.

240 (4.3.2 Fornecimento e aplicacdo de aco A500NR, incluindo fornecimento e transporte de agos, dobragem, amarragées, ligacdes, emendas, carga, descarga e colocacdo em | kg 8913,200
obra (taxa 120 kg/m3), 00000000

1

241 14.3.3 Fornecimento e aplicagcdo de betdo C30/37, XC2, XAL(P), CL0.2, S4, inerte max 25mm, incluindo aditivo para impermeabilizacdo por cristalizagéo integral do tipo | m3 74,3
Penetron Admix ou equivalente na proporcéo de 1% da quantidade de cimento por m3 de betdo, preparacdo, carga, descarga e colocagdo em obra, devidamente vibrado
e curado (volume dtil).

4.4 ETAR - Pregagens

44.1 Execucdo de pregagens com vardo, rosca continua (ndo métrica), em ago (A500/A550) do tipo Gewi, ou equivalente, galvanizadas a quente em todo o comprimento com uma
espessura minima de 200 microns a seco, para um meio ambiente do tipo C4, placas de aperto planas tipo Gewi ou equivalente, com porcas hexagonais e anilhas, tudo com
galvanizagéo a quente com 200microns a seco, incluindo furacdo com 100mm de diametro, em qualquer tipo de terreno, bainha corrugada, instalacdo do equipamento em cada furo,
injecdo para selagem através de tubo multivalvulas e obturador simples (IGU), aplicacdo de tensionamento através de momento torsor na porca junto da placa de ancoragem,
placas em agco S275JR e todos os demais trabalhos acessoérios e complementares necessarios a sua entrada em servigo conforme CTE.

242 (4411 Gewi Diametro 32mm com 8 metros de comprimento ml 2216
243 (4.4.1.2 Gewi diametro 40mm com 12 metros de comprimento ml 4080
45 ETAR - Estrutura metalica
244 (45.1 Fornecimento e aplicagdo de perfis de ago laminado (S275JR) Incluindo todos os trabalhos, nomeadamente transporte de perfis, colocagdo em obra, soldaduras, | kg 26615,5
ligacdes metal-metal e metal-betéo, elevacgéo, carga e descarga:
HEB500; HEB600; CHS355.6x12.5; CHS406.4x16.0; CHS 406.4x20.0; CHS 508.0x16.0
4.6 ETAR - Impermeabilizagdo e Drenagem
245 (4.6.1 Execucdo de drenos sub-horizontais (inclinagdo ascendente de 10°) de diametro minimo @50mm em PVC rigido, canelado e crepinado revestidos a geotéxtil de | UN 42
200g/m2, no tardoz da contencgdo, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios.
246 (4.6.2 Fornecimento e execucéo de tubo de drenagem de dupla parede SN4 @500 em todo o contorno da contencgéo, incluindo caixa drenante de brita envolvida em geotéxtil, e | ml 197,2
restantes trabalhos e materiais inerentes.
247 (4.6.3 Impermeabilizacéo e drenagem de faces em contacto com o terreno incluindo fornecimento e aplicagdo de pintura em duas deméaos cruzadas de emulsdo betuminosa | m2 669,9
aplicada como primario de impermeabilizagéo tipo Imperalum IMPERKOTE F ou equivalente, impermeabilizagdo e drenagem com membrana nodular de polietileno de
alta densidade com geotéxtil para drenagem do tipo Imperalum AGUQDRAIN GEO ou equivalente
4.7 ETAR - Instrumentacao
248 (4.7.1 Alvos topogréficos refletores, do tipo prisma de reflexdo total, em vigas de coroamento, e fachadas, incluindo fornecimento, instalagéo e zeragem. UN 204
249 (4.7.2 Campanha de leituras, incluindo tratamento gréafico de todos os dados (frequéncia semanal durante os trabalhos de escavacédo associados a construgdo das estruturas | UN 30
de contencdo e quinzenal ap6s atingida a cota final de escavacao).

4.8 ETAR - Campanha de Prospegdo Geotécnica complementar

250 |4.8.1 Execucéo de campanha de prospecdo complementar conforme definida nas pecas desenhadas, incluindo elaboracéo do respetivo relatério. | UN | 1

4.9 ETAR - Fundacg®es e Estrutura - Betdo armado

251 (4.9.1 Fornecimento e colocagdo em obra de betdo simples da classe C12/15, X0O(P), Cl 1.0, S3, Dméax 25mm; com 0,10 m de espessura minima na base das fundagdes, de | m3 132,7
acordo com NP EN206-1 e respetivo DNA, incluindo colocagéo e compactacéo e todos os demais trabalhos associados, de acordo com os pormenores de projeto.

49.2 Fornecimento e colocagdo em obra de betdo armado em elementos estruturais, betdo da classe C35/45, XA3(P), XS1, XC3, ClI 0.20, S3, Dmax 20 ou 25mm, de acordo com NP
EN206-1 e respetivo DNA, armaduras da classe A500NR de acordo com o REBAP (DL n° 349 C/83 de 30 de Julho), cofragens da classe de acabamento A2 e mastique de selagem
hidroexpansivo tipo \"SikaSwell S-2\" ou equivalente em juntas de betonagem e todos os demais trabalhos associados, de acordo com os pormenores de projeto:

252 14.9.2.1 Lajes de Fundacéo sobre o terreno incluindo aditivo para impermeabilizacéo por cristalizacéo integral do tipo Penetron Admix ou equivalente na propor¢do de 1% da|m3 457,6

guantidade de cimento por m3 de betéo (Racio de armadura estimado 150kg/m3)
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253 (4.9.2.2 Laje de Fundo de Reservatério sobre o terreno incluindo aditivo para impermeabilizagdo por cristalizagdo integral do tipo Penetron Admix ou equivalente na proporgdo de [ m3 531,3
1% da quantidade de cimento por m3 de betédo (Racio de armadura estimado 170kg/m3)
254 (4.9.2.3 Laje de Fundo de Reservatdrio sobre o terreno incluindo aditivo para impermeabilizagéo por cristalizagéo integral do tipo Penetron Admix ou equivalente na proporgéo de [ m3 293,3
1% da quantidade de cimento por m3 de betédo (Racio de armadura estimado 170kg/m3)
255 (4.9.24 Fundagbes incluindo aditivo para impermeabilizagéo por cristalizagéo integral do tipo Penetron Admix ou equivalente na proporgéo de 1% da quantidade de cimento por [ m3 8,6
m3 de betéo (R&cio de armadura estimado 55kg/m3)
256 |4.9.2.5 Vigas de Fundacao incluindo aditivo para impermeabilizacdo por cristalizacéo integral do tipo Penetron Admix ou equivalente na proporcdo de 1% da quantidade de [ m3 2,1
cimento por m3 de betéo (Racio de armadura estimado 70kg/m3)
257 (4.9.2.6 Paredes de Reservatoérios incluindo aditivo para impermeabilizacéo por cristalizacéo integral do tipo Penetron Admix ou equivalente na proporcédo de 1% da quantidade | m3 570
de cimento por m3 de bet&o (R4cio de armadura estimado 220kg/m3)
258 (4.9.2.7 Pilares incluindo aditivo para impermeabilizacdo por cristalizacdo integral do tipo Penetron Admix ou equivalente na proporcéo de 1% da quantidade de cimento por m3 [ m3 48,6
de betédo (Racio de armadura estimado 160kg/m3)
259 14.9.2.8 Parede de contencgéo incluindo aditivo para impermeabilizacéo por cristalizacdo integral do tipo Penetron Admix ou equivalente na proporcdo de 1% da quantidade de [ m3 172,2
cimento por m3 de betéo (Racio de armadura estimado 120kg/m3)
260 (4.9.2.9 Parede do nucleo de elevador incluindo aditivo para impermeabilizacdo por cristalizagdo integral do tipo Penetron Admix ou equivalente na propor¢cdo de 1% da|m3 14,1
quantidade de cimento por m3 de betédo (Racio de armadura estimado 165kg/m3)
261 [4.9.2.10 |Paredes de Reservatérios incluindoaditivo para impermeabilizagdo por cristalizagéo integral do tipo Penetron Admix ou equivalente na proporcéo de 1% da quantidade de [ m3 756,5
cimento por m3 de bet&@o (R4cio de armadura estimado 220kg/m3)
262 |4.9.2.11 | Viga parede incluindo aditivo para impermeabilizacéo por cristalizacdo integral do tipo Penetron Admix ou equivalente na proporcéo de 1% da quantidade de cimento por | m3 91,9
m3 de betédo (Racio de armadura estimado 190kg/m3)
263 [4.9.2.12 |Vigas incluindo aditivo para impermeabilizag&o por cristalizac¢éo integral do tipo Penetron Admix ou equivalente na proporc¢éo de 1% da quantidade de cimento por m3 de [ m3 465,6
betdo (Réacio de armadura estimado 230kg/m3)
264 14.9.2.13 | Lajes incluindo aditivo para impermeabilizac&o por cristaliza¢éo integral do tipo Penetron Admix ou equivalente na proporcdo de 1% da quantidade de cimento por m3 de [ m3 1063,5
betéo (Réacio de armadura estimado 135kg/m3)
265 [4.9.2.14 |Restantes Elementos Estruturais incluindo aditivo para impermeabilizagdo por cristalizacéo integral do tipo Penetron Admix ou equivalente na propor¢cédo de 1% da|m3 67,1
guantidade de cimento por m3 de betdo (Racio de armadura estimado 150kg/m3)
4.10 ETAR - Impermeabilizagdes e enchimentos
266 (4.10.1 Execucdo de revestimento impermeabilizante em superficies interiores em contacto com &guas residuais, revestidas com argamassa mono-componente plastica e [ m2 2856
tixotropica do tipo Ergelit KT10 ou equivalente, aplicada em 2 camadas de 3 mm cada, seguido de Ergelit TKS2 ou equivalente, aplicada em 2 camadas de 3mm cada,
incluindo regularizagdo de superficies, em conformidade com as indicag6es do fabricante, caderno de encargos.
267 (4.10.2 Fornecimento e colocagéo em obra de enchimentos de betdo C12/15, XO(P), Cl 1.0, S3, Dmax 25mm para a formacédo de pendentes, para obtencédo de plataformas e | m3 115
para a formacéo de degraus.
268 |4.10.3 Furagdo e selagem com grout de chumbadouros, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes a sua boa execugéo. UN 2550
4.11 Desvio daribeira - Micro-estacas
269 |4.11.1 Micro-estacas N80 APl 5A @177.8x9.0mm, incluindo fornecimento, transporte, ligag@es furagdo 250mm, injecao IRS e selagem com um comprimento minimo de 6 metros | ml 281,2
em terrenos competentes e geologicamente estaveis (NSPT>60pancadas).
4.12 Desvio da ribeira - Ancoragens
270 (4.12.1 Ancoragens provisorias de 4 corddes 0.60\'\' (Putil=500kN), incluindo fornecimento, transporte, liga¢des, furagdo 150mm, injecdo de selagem através de valvulas | ml 468,1
anti-retorno e obturador duplo (IRS) com um comprimento minimo de 5 metros em terrenos competentes e geologicamente estaveis (NSPT>60pancadas).
4.13 Desvio da ribeira - Paredes de Berlim
271 |4.13.1 Cofragem da classe A2, incluindo trabalhos inerentes, nomeadamente, fornecimento e transporte de materiais, fabrico, montagem, desmontagem, carga, descarga, | m2 425,6
reparacao e limpeza.
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272 14.13.2 Fornecimento e aplicagdo de aco A500NR, incluindo fornecimento e transporte de agos, dobragem, amarracdes, ligacdes, emendas, carga, descarga e colocagéo em | kg 20429,5
obra (taxa 120 kg/m3)
273 (4.13.3 Fornecimento e aplicagdo de betdo C30/37 XC4(P), XS1, CL0.2, S4, inerte max 25mm, em muros berlinense com 0.40m de espessura média, incluindo aditivo para | m3 170,2
impermeabilizagdo por cristalizagao integral do tipo Penetron Admix ou equivalente na proporgao de 1% da quantidade de cimento por m3 de betdo, preparacgao, carga,
descarga e colocagdo em obra, devidamente vibrado e curado (volume util).
4.14 Desvio daribeira - Vigas de coroamento
274 14.14.1 Cofragem em elementos primarios da classe A2, incluindo trabalhos de cofragem, nomeadamente, fornecimento e transporte de materiais, fabrico, montagem, | m2 57,4
desmontagem, carga, descarga, reparacéo e limpeza.
275 (4.14.2 Fornecimento e aplicacdo de aco A500NR, incluindo fornecimento e transporte de agos, dobragem, amarragées, ligacdes, emendas, carga, descarga e colocacdo em | kg 2124,6
obra (taxa 120 kg/m3),
276 (4.14.3 Fornecimento e aplicacdo de betdo C30/37, XC4(P), XS1, CL0.2, S4, inerte max 25mm, preparagdo, carga, descarga e colocagdo em obra, devidamente vibrado e | m3 17,7
curado (volume util).
4.15 Desvio daribeira - Instrumentacao
277 |4.15.1 Alvos topograficos refletores, do tipo prisma de reflexao total, em vigas de coroamento, vigas de distribuicdo e fachadas, incluindo fornecimento, instalacédo e zeragem. |UN 41
278 (4.15.2 Campanha de leituras, incluindo tratamento grafico de todos os dados (frequéncia semanal durante os trabalhos de escavacédo associados a construgdo das estruturas | UN 20
de contengdo e gquinzenal ap6s atingida a cota final de escavacao).
279 (4.15.3 Células de carga elétricas em ancoragens provisorias incluindo fornecimento, instalagao e zeragem. UN 3
280 (4.15.4 Ensaios de carga a tracdo de ancoragens, incluindo tratamento dos resultados. UN 1
4.16 Desvio da ribeira - Betdo armado
281 |4.16.1 Fornecimento e colocagdo em obra de betdao simples da classe C12/15, X0(P), Cl 1.0, S3, Dméax 25mm; com 0,10 m de espessura minima na base das fundacdes, de [ m3 63,9
acordo com NP EN206-1 e respetivo DNA, incluindo colocagdo e compactacao e todos os demais trabalhos associados, de acordo com os pormenores de projeto.
4.16.2 Fornecimento e colocacdo em obra de betdo armado em elementos estruturais incluindo betdo da classe C30/37, XC4(P) XS1 XA1, ClI 0.20, S3, Dméax 20 ou 25mm, de acordo com
NP EN206-1 e respetivo DNA, armaduras da classe A500NR de acordo com o REBAP (DL n° 349 C/83 de 30 de Julho), cofragens da classe de acabamento A2 e méstique de selagem
hidroexpansivo tipo \"SikaSwell S-2\" ou equivalente em juntas de betonagem e todos os demais trabalhos associados, de acordo com os pormenores de projeto, em:
282 (4.16.3 Lajes de Fundacéo sobre o terreno (Racio de armadura estimado 150kg/m3) m3 248,3
283 (4.16.4 Paredes (Racio de armadura estimado 120kg/m3) m3 428,3
284 14.16.5 Contrafortes (Réacio de armadura estimado 100kg/m3) m3 138
285 (4.16.6 Vigas (Récio de armadura estimado 190kg/m3) m3 59,1
5 PROCESSO DE TRATAMENTO-EQUIPAMENTOS
Nota 1: Para as fixac6es dos equipamentos e todas as pecas flangeadas serdo usados pernos/parafusos AlSI 316 classe 70, conforme caderno de encargos (EQP.9)
Nota 2: Pecas de reserva Correspondem aos acessoérios normais referidos nas clausulas técnicas especiais e incluidos em cada equipamento especifico, recomendados pelos
fabricantes e fornecidos com os proprios equipamentos para o periodo de 2 anos de funcionamento normal.
Nota 3: Flanges Estéao consideradas e incluidas nos proprios artigos da LPU relativos aos acessarios e ligagdes com ligacdes flangeadas .
5.1 Ligacdo do exutor ao pogo de bombagem incluindo medidas RECAPE que faz parte do caderno de encargos
286 |5.1.1 Fornecimento e montagem de valvula de seccionamento de cunha, em ferro fundido dudctil, DN1000 mm PN10, de comando motorizado com ligagdo ao PLC, incluindo | UN 1
atuador elétrico tipo AUMA NORM SA 16.2, ou equivalente, todos os materiais e acessorios de ligagdo (pernos/parafusos AlSI 316 classe 70), cuja pressdo maxima das
valvulas é 10bar. Corpo e tampa em FFDGJS-500-7. Fuso em aco inox X20 Cr 13 e cunha em FFD GJS-500-7 revestida em EPDM, com protegcdo ATEX minima CE
0123 Ex Il 2 G Ex d IIA T5 Gb, conforme caderno de encargos.
5.1.2 Fornecimento e montagem de passa-muros em aco, com classe de pressédo PN10
287 |5.1.2.1 DN1000 UN 1
288 |[5.1.2.2 DN800 UN 1
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289 |5.1.3 Fornecimento e montagem de comporta mural com acionamento motorizado, em ago inox AlSI 316, tipo Orbinox ou equivalente, com dimensdes 1300x400mm (LxA), [ UN 1
incluindo atuador elétrico AUMA modelo SA e unidade de controlo AUMATIC AMO01.1, ou equivalente, limitador binario, acionamento manual de emergéncia por volante,
extensdo de manobra com 2200 mm, peanha com 800 mm de altura, kits de fixagdo e todos os acessorios necessarios (pernos/parafusos AISI 316 classe 70), com
protecdo ATEX minima CE 0123 Ex Il 2 G Ex d IIA T5 Gb, conforme caderno de encargos

5.14 Fornecimento e montagem de caudalimetro ultrassénico do tipo NIVUS, ou equivalente, com tecnologia de medicéo por efeito Doppler, para instalacdo em canal com as dimensdes
indicadas nas pegas desenhadas, incluindo conversor, sensor, suportes e ligag6es (pernos/parafusos AlSI 316 classe 70), com protegcdo ATEX minima CE 0123 Ex Il 2 G Exd IIA T5
Gb, conforme caderno de encargos

290 (5.1.4.1 Sensor UN 1
291 (5.1.4.2 Transmissor UN 1
5.2 Poco de bombagem de ligagdo a decantagao primaria
292 [5.2.1 Fornecimento e montagem de grupo eletrobomba, submersivel em poco seco, Q = 9265 m3 h-1, Hm= 26,5 m.c.a, do tipo Grundfos|UN 4
Ref:S2.120.250.1300.6.70H.D.528.G.N.D.511.Z, ou equivalente, regulacéo através de sinal 4-20 mA, incluindo ligacé@o ao variador de frequéncia, recolha e integragéo no
QE e automagao de todos os sinais, sensor de agua no 6leo instalado exteriormente com cabo, sensores de temperatura no rolamento superior, inferior e no enrolamento
do tipo PT100 ou equivalente, sensor de vibragdo tipo PVS3 ou equivalente, médulo tipo 10113 w/o com. ou equivalente para interface com os sensores da bomba,
modulo sensor tipo SM113 ou equivalente, Kit para instalagédo vertical a seco, pegas de reserva recomendadas para 2 anos de operagdo (empanque primario, kit de
juntas para motor) e todos os acessorios necessarios (pernos/parafusos AISI 316 classe 70), com prote¢cdo ATEX minima CE 0123 Ex Il 2 G Ex d IA T5 Gb, conforme
caderno de encargos.

5.2.2 Fornecimento e montagem de valvula de seccionamento de cunha, em ferro fundido ddctil, PN10, de comando motorizado com ligagcdo ao PLC, incluindo atuador elétrico tipo
AUMA NORM SA 16.2, ou equivalente, todos os materiais e acessorios de ligacdo (pernos/parafusos AlSI 316 classe 70), cuja pressdo maxima das valvulas é 10bar. Corpo e tampa
em FFDGJS-500-7. Fuso em aco inox X20 Cr 13 e cunha em FFD GJS-500-7 revestida em EPDM, com prote¢cdo ATEX minima CE 0123 Ex |l 2 G Ex d IIA T5 Gb, conforme caderno de

293 |5.2.2.1 DN800 UN 3
294 |5.2.2.2 DN600 UN 4
5.2.3 Valvulas de seccionamento manuais e de retengao
295 |5.2.3.1 Fornecimento e montagem de valvula de seccionamento de cunha, em ferro fundido ductil, DN350 mm PN10, de comando manual, incluindo todos os materiais e | UN 1
acessorios de ligagcao (pernos/parafusos AlSI 316 classe 70)
296 (5.2.3.2 Fornecimento e montagem de vélvula de seccionamento de cunha, em ferro fundido ddctil, DN300 mm PN10, na aspiragédo das bombas, de comando manual, incluindo | UN 4
todos os materiais e acessorios de ligagéo (pernos/parafusos AISI 316 classe 70)
297 |5.2.3.3 Fornecimento e montagem de valvula de retencédo de charneira com contrapeso, em ferro fundido ductil, DN600mm PN16, incluindo todos os materiais e trabalhos | UN 4
acessorios de ligagao (pernos/parafusos AlSI 316 classe 70)
5.24 Fornecimento e montagem de junta de desmontagem em ferro fundido ddctil, PN10, incluindo todos os materiais e trabalhos acessérios de ligagdo (pernos/parafusos AlSI 316
298 [5.2.4.1 DN800 UN 3
299 (5.2.4.2 DN600 UN 4
5.2.5 Fornecimento e instalacdo de medidor de nivel ultrassénico, do tipo Flowline, ou equivalente, com saida digital e analégica (4-20mA), incluindo suportes e ligacdes
(pernos/parafusos AlSI 316 classe 70), com protecdo ATEX minima CE 0123 Ex Il 2 G Ex d IIA T5 Gb, conforme caderno de encargos
300 (5.2.5.1 Sensor do tipo EchoSonic, ou equivalente UN 1
301 (5.2.5.2 Transmissor UN 1
302 [5.2.6 Fornecimento e instalagéo de interruptor de nivel, tipo boia \"pera\", do tipo ATMI da série \"Soba Small\" - Ecolégica, ou equivalente, incluindo cabo e todos os trabalhos | UN 8
e acessorios necessarios, com protecdo ATEX minima CE 0123 Ex Il 2 G Ex d IIA T5 Gb, conforme caderno de encargos
303 (5.2.7 Fornecimento e montagem de sensor de pressédo do tipo Nova Fima da série \"ST MA\", ou equivalente, incluindo valvula de seccionamento de 1/2\" e todos os | UN 1
acessorios necessarios, com protecdo ATEX minima CE 0123 Ex Il 2 G Ex d IIA T5 Gb, conforme caderno de encargos

5.2.8 Fornecimento e montagem de passa-muros em aco, com classe de pressdo PN10

304 (5.2.8.1 DN1000 UN 1
305 [5.2.8.2 DN600 UN 4
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306 [5.2.8.3 DN350 UN 1
307 [5.2.9 Fornecimento e instalagdo de agitador submersivel, adequado para o reservatério com 12,4x8,85m2 e altura de 2,7m, do tipo Grundfos, ou equivalente, incluindo todos | UN 1
os trabalhos e acessorios necessarios (pernos/parafusos AlSI 316 classe 70), com prote¢gdo ATEX minima CE 0123 Ex 11 2 G Ex d IIA T5 Gb.
5.3 Decantacdo primaria
308 [5.3.1 Fornecimento e montagem de sistema lamelar composto por médulo de lamelas constituidos por tubos em PVC de secg¢do hexagonal com 82 mm de diametro , a|UN 4
instalar, com uma inclinagdo 60°a 55° sobre a horizontal, tipo TecnoTec H80, ou equivalente, incluindo estrutura de suporte e sistema anti-flotuagdo e todos os
acessorios necessarios (pernos/parafusos AlSI 316 classe 70), h = 1,00 m, largura = 5,50 m e comprimento = 8,75 m, conforme caderno de encargos
309 |5.3.2 Fornecimento e montagem de ponte circular @12,7 m, em ago inox 316L, tipo ECOPLANTS ou equivalente, com um ponto de funcionamento de Q=1.932m3h-1, [ UN 2
incluindo grupo raspador de duplo braco, quadro de comando, limitador binario e todos os acessorios necessarios (pernos/parafusos AlSI 316 classe 70), L = 5,50 m,
com protegdo ATEX minima CE 0123 Ex Il 2 G Ex d IIA T5 Gb, conforme caderno de encargos
310 (5.3.3 Fornecimento e montagem de caleira em aco inox AISI316L, com largura de 0,77m e altura de 0,62m, incluindo descarregadores regulaveis em altura e todos os|ml 150,5
acessorios necessarios (pernos/parafusos AlSI 316 classe 70), com um comprimento aproximado de 5,70m
311 |5.34 Fornecimento e montagem de comporta mural com acionamento manual por volante, em ago inox AlSI 316L, tipo Orbinox ou equivalente, DN600 mm, incluindo extenséo | UN 4
de manobra com 2200 mm, peanha com 800 mm de altura e todos os acessorios necessarios (pernos/parafusos AlSI 316 classe 70)
312 [5.35 Fornecimento e montagem de comporta de canal com acionamento manual por volante, em ago inox AISI 316 L, tipo Orbinox ou equivalente, com dimensdes | UN 2
1300x1300mm (LxA), incluindo extensdo de manobra com 1700 mm, peanha com 800 mm de altura, kits de fixacdo e todos os acessorios necessarios (pernos/parafusos
AISI 316 classe 70)
313 [5.3.6 Fornecimento e montagem de junta de desmontagem em ferro fundido ddctil, DN500 mm PN210, incluindo todos os materiais e trabalhos acessoérios de ligagéo | UN 1
(pernos/parafusos AlSI 316 classe 70)
314 |5.3.7 Fornecimento e instalagdo de medidor de caudal eletromagnético, do tipo ISOMAG, da série Millenium, ou equivalente, DN500mm PN210, incluindo a recolha dos sinais | UN 1
digitais através do cabo RZ1.k 4g1,5 com 150 ml, todos os trabalhos e acessérios necessarios (pernos/parafusos AISI 316 classe 70), com protegdo ATEX minima CE
0123 Ex Il 2 G Ex d IA T5 Gb, conforme caderno de encargos
315 (5.3.8 Fornecimento e instalagdo de medidor de caudal ultrassénico para tubagem parcialmente cheia, DN 500mm PN10, incluindo a recolha dos sinais digitais através do cabo | UN 1
RZ1.k 491,5 com 150 ml, todos os trabalhos e acessorios necessarios (pernos/parafusos AlSI 316 classe 70), com protegdo ATEX minima CE 0123 Ex Il 2 G Ex d IIA T5
Gb, conforme caderno de encargos
5.3.9 Fornecimento e montagem de passa-muros em aco, com classe de pressdo PN10
316 [5.3.9.1 DN800 UN 1
317 |5.3.9.2 DN150 UN 24
5.4 Extracdo de lamas primarias
318 (5.4.1 Fornecimento e montagem de grupo eletrobomba de parafuso excéntrico, Q=42,3m3h-1, P=2 bar, do tipo Seepex BN-52-6L ou equivalente, com regulagéo através de | UN 4
sinal 4-20 mA, incluindo ligacé@o ao variador de frequéncia, recolha e integragcao no quadro elétrico e automacéo de todos os sinais, sistema de protegdo contra trabalho a
seco com sensor de temperatura integrado, protecdo contra sobrepressao tipo Seepex PR20-1 ou equivalente, cabo lihch 12x1, todos os acessorios necessarios,
pernos/parafusos AISI 316 classe 70, protecdo ATEX minima CE 0123 Ex Il 2 G Ex d IIA T5 Gb, conforme caderno de encargos
319 |5.4.2 Fornecimento e montagem de valvula de seccionamento de cunha, em ferro fundido ddctil, DN150mm PN10, de comando manual, incluindo todos os materiais e [ UN 12
acessorios de ligagao (pernos/parafusos AlSI 316 classe 70)
320 (5.4.3 Fornecimento e montagem de valvula de retencéo de charneira, em ferro fundido dictil, DN150 mm PN16, incluindo todos os materiais e trabalhos acessoérios de ligagéo | UN 4
(pernos/parafusos AlISI 316 classe 70)
321 (5.4.4 Fornecimento e montagem de junta de desmontagem em ferro fundido ddctil, DN150 mm PN10, incluindo todos os materiais e trabalhos acessoérios de ligagéo | UN 4
(pernos/parafusos AlISI 316 classe 70)
322 [5.45 Fornecimento e montagem de valvula de descarga rapida antes de cada bomba, para lavagem das tubagens, @25mm, PN 10, incluindo picagem e ligagdes UN 4
323 |5.4.6 Fornecimento e montagem de sensor de pressdo do tipo Nova Fima da série \"ST MA\", ou equivalente, incluindo valvula de seccionamento de 1/2\" e todos os | UN 2
acessorios necessarios, com protegdo ATEX minima CE 0123 Ex Il 2 G Ex d IIA T5 Gb, conforme caderno de encargos
5.4.7 Fornecimento e montagem de passa-muros em PEAD, com classe de pressdo PN16
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324 [5.4.7.1  |DN200 [uN 4
5.5 Espessamento de lamas
325 [5.5.1 Fornecimento e montagem do equipamento do espessador de lamas, em aco inox AISI316L, tipo ECOPLANTS ou equivalente, @ 13,1 m, com comando central tipo | UN 1
PITC, ou equivalente, deflector central, grupo de raspador de duplo braco, em aco carbono, completo de estacas de espessamento e laminas raspadoras regulaveis e
descarregador periférico 50 ml tipo \"Thompson\" ou equivalente, em V, incluindo protecdo anticorrosiva, cabos elétricos, acessorios e ligacdes (pernos/parafusos AlSI
316 classe 70), com protegdo ATEX minima CE 0123 Ex Il 2 G Ex d IIA T5 Gb, conforme caderno de encargos
326 |5.5.2 Fornecimento e montagem de junta de desmontagem em ferro fundido ddctil, DN100 mm PN10, incluindo todos os materiais e trabalhos acessoérios de ligagdo | UN 2
(pernos/parafusos AlISI 316 classe 70)
327 [5.5.3 Fornecimento e instalacéo de medidor de caudal eletromagnético, do tipo ISOMAG, da série Millenium, ou equivalente, DN 100 mm PN10,incluindo a recolha dos sinais | UN 2
digitais através do cabo RZ1.k 4g1,5 com 150 ml, todos os trabalhos e acessoérios necessarios (pernos/parafusos AlSI 316 classe 70), com protecdo ATEX minima CE
0123 Ex Il 2 G Ex d IIA T5 Gb, conforme caderno de encargos
328 [5.5.4 Fornecimento e instalagdo de medidor ultrassénico do tipo capacitivo, da marca Flowline série Echo Pod, ou equivalente, incluindo cabos de ligagéo e acessorios | UN 1
necessarios, com prote¢cdo ATEX minima CE 0123 Ex Il 2 G Ex d IIA T5 Gb, conforme caderno de encargos
5.5.5 Fornecimento e montagem de passa-muros em PEAD, com classe de pressdo PN16
329 |555.1 DN355 | UN 2
5.6 Extracdo de lamas espessadas
330 [5.6.1 Fornecimento e montagem de grupo eletrobomba de parafuso excéntrico, Q=11,0 m3 h-1, P=2 bar, do tipo Seepex BN-17-6L ou equivalente, com regulacédo através de | UN 3
sinal 4-20 mA, incluindo ligac&o ao variador de frequéncia, recolha e integragcao no quadro elétrico e automacéo de todos os sinais, sistema de protegdo contra trabalho a
seco com sensor de temperatura integrado, protecdo contra sobrepressdo tipo Seepex PR20-1 ou equivalente, cabo lihch 12x1, todos os acessorios necessarios,
pernos/parafusos AlSI 316 classe 70, protecdo ATEX minima CE 0123 Ex Il 2 G Ex d IIA T5 Gb, conforme caderno de encargos
5.6.2 Fornecimento e montagem de valvula de seccionamento de cunha, em ferro fundido ductil, PN10, de comando manual, incluindo todos os materiais e acessorios de ligagao
(pernos/parafusos AlSI 316 classe 70)
331 |5.6.2.1 DN150 UN 7
332 |5.6.2.2 DN100 UN 3
333 |5.6.3 Fornecimento e montagem de valvula de retenc¢éo de charneira em ferro fundido ddctil, DN150 mm PN16, incluindo todos os materiais e trabalhos acessoérios de ligagéo | UN 3
(pernos/parafusos AlISI 316 classe 70)
334 |5.6.4 Fornecimento e montagem de junta de desmontagem em ferro fundido ddctil, DN150 mm PN210, incluindo todos os materiais e trabalhos acessorios de ligagéo | UN 3
(pernos/parafusos AlSI 316 classe 70)
335 [5.6.5 Fornecimento e montagem de véalvula de descarga rapida antes de cada bomba, para lavagem das tubagens, @ 25, PN 10, incluindo picagem e ligagdes UN 3
336 [5.6.6 Fornecimento e montagem de sensor de pressdo do tipo Nova Fima da série \"ST MA\", ou equivalente, incluindo valvula de seccionamento de 1/2\" e todos os | UN 2
acessorios necessarios, com protegdo ATEX minima CE 0123 Ex Il 2 G Ex d IIA T5 Gb, conforme caderno de encargos
5.6.7 Fornecimento e montagem de passa-muros em PEAD, com classe de pressdo PN10
337 |5.6.7.1 DN200 | UN 2
5.7 Desidratacao e estabilizacdo de lamas
338 |5.7.1 Fornecimento e montagem de centrifuga para desidratacdo de lamas, Q=11m3h-1, da marca Andritz, modelo D3LLC30CHP, ou equivalente, incluindo tambor e parafuso | UN 2
em aco inox AISI 316L, variadores de frequéncia, valvula de descarga com atuador pneumatico, cabeca de alimentacédo tripla, quadro de comando/elétrico,
instrumentagdo, apoios, e todos os acessorios necessarios (pernos/parafusos AlSI 316 classe 70), com protegdo ATEX minima CE 0123 Ex Il 2 G Ex d IIA T5 Gb,
conforme caderno de encargos
339 [5.7.2 Fornecimento e montagem de parafuso transportador sem-fim, Q=2,7m3h-1, da marca STI ou Equifluxo, ou equivalente, L = 6,5 m, incluindo 2 tremonhas de carga, | UN 1
mangas plasticas na descarga e todos os acessorios necessarios (pernos/parafusos AlS| 316 classe 70), com protecdo ATEX minima CE 0123 Ex Il 2 G Ex d IIA T5 Gb,
conforme caderno de encargos

Praga do Municipio

Telef. 291 211000 / Fax. 291 211009

www.cm-funchal.pt

Pagina 21 de 53




Céamara Municipal do Funchal

Procedimento 19/DIE/DEPr/2022

340 |5.7.3 Fornecimento e montagem de grupo eletrobomba, de parafuso excéntrico, para bombagem de lamas desidratadas aos contentores, Q=3,5m3h-1, P=8bar, do tipo | UN 1
Seepex, modelo BTI 17-12, ou equivalente, regulagdo através de sinal 4-20 mA, incluindo ligacéo ao variador de frequéncia, recolha e integragdo no QE e automacéo de
todos os sinais, sistema de protecdo contra trabalho a seco com sensor de temperatura integrado, medidor de nivel ultra sénico, extensédo de tremonha, protegdo contra
sobrepresséo do tipo PKOs ou equivalente, cabo lihch 12x1, todos os acessérios necessarios, pernos/parafusos AlSI 316 classe 70, protecdo ATEX minima CE 0123 Ex
112 G Ex d IIA T5 Gb, conforme caderno de encargos

341 |5.7.4 Fornecimento e montagem de unidade de preparagdo e dosagem de polielectrolito, da marca Teknofanghi, ou equivalente, em aco inox 316L, Q=3.600Lh-1, incluindo | UN 2
deposito, tremonha, alimentador de p6, pré-diluidor, grupo de comando e regulagdo da alimentacéo de agua, quadro elétrico de comando, tubagens, valvulas, sondas e
protecdes, filtro de agua, solenoide para electrovélvula, sonda de nivel, misturadores e motoredutor completo para agitacdo das cubas, painel de controlo, todos os
acessorios e trabalhos necessarios (pernos/parafusos AISI 316 classe 70), com protecdo ATEX minima CE 0123 Ex Il 2 G Ex d IIA T5 Gb, conforme caderno de
encargos

342 [5.7.5 Fornecimento e instalacdo de bomba doseadora de polieletrdlito, Q=3.600Lh-1, P=2 bar, tipo Seepex, ou equivalente, de rotor excéntrico, com regulacdo através de sinal | UN 5
4-20 mA, incluindo ligacdo ao variador de frequéncia, valvulas, tubagens e todos os trabalhos e acessorios necessarios (pernos/parafusos AISI 316 classe 70), com
protecdo ATEX minima CE 0123 Ex Il 2 G Ex d IIA T5 Gb, conforme caderno de encargos

343 |5.7.6 Fornecimento e montagem de painel de diluigdo em linha, Q=3.600Lh-1, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios (pernos/parafusos AlSI 316 classe 70) UN 2

344 |5.7.7 Fornecimento de contentor para lamas desidratadas e estabilizadas, do tipo Sopinal ou equivalente, com 30 m3 de capacidade, fechados UN 4

345 [5.7.8 Fornecimento e montagem de valvula de seccionamento de cunha, em ferro fundido ductil, DN200 mm PN10, de comando manual, incluindo todos os materiais e | UN 2
acessorios de ligagéo (pernos/parafusos AlSI 316 classe 70)

346 |[5.7.9 Fornecimento e montagem de misturador estatico, DN 150, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios (pernos/parafusos AlSI 316 classe 70) UN 2

347 |[5.7.10 Fornecimento e montagem de junta de desmontagem em ferro fundido ductil, DN40 mm PN10, incluindo todos os materiais e trabalhos acessérios de ligagéo | UN 2
(pernos/parafusos AlSI 316 classe 70)

348 |5.7.11 Fornecimento e instalagdo de medidor de caudal eletromagnético, do tipo ISOMAG, da série Millenium, ou equivalente, DN 40 mm PN10, incluindo a recolha dos sinais | UN 2
digitais através do cabo RZ1.k 4g1,5 com 150 ml, todos os trabalhos e acessoérios necessarios (pernos/parafusos AlSI 316 classe 70), com protecdo ATEX minima CE
0123 Ex Il 2 G Ex d IIA T5 Gb, conforme caderno de encargos

349 (5.7.12 Fornecimento e montagem de sensor de pressédo do tipo Nova Fima da série \"'ST MA\", ou equivalente, incluindo valvula de seccionamento de 1/2\" e todos os|UN 1
acessorios necessarios, com protegdo ATEX minima CE 0123 Ex Il 2 G Ex d IIA T5 Gb, conforme caderno de encargos

350 |5.7.13 Fornecimento e montagem de sistema preparacdo e doseamento de cal apagada do tipo Big-bag para um consumo diario de 1.556kgd-1, da marca Sodimate, ou [ UN 2
equivalente, incluindo bomba com variador de frequéncia, cuba de 1 ton, suportes e todos os acessorios necessarios (pernos/parafusos AlSI 316 classe 70), com
protecdo ATEX minima CE 0123 Ex Il 2 G Ex d IIA T5 Gb, conforme caderno de encargos

351 (5.7.14 Fornecimento e montagem de parafuso transportador sem-fim de cal apagada, da marca Sodimate, ou equivalente, L=8,0 m, incluindo tremonha de carga, manga | UN 2
plastica na descarga e todos os acess6rios necessarios (pernos/parafusos AlSI 316 classe 70), com protegdo ATEX minima CE 0123 Ex Il 2 G Ex d IIA T5 Gb, conforme
caderno de encargos

5.8 Desodorizagao e ventilagao

352 [5.8.1 Fornecimento e montagem de filtro de carvdo ativado para para uso diario de 24h, caudal Q=47.000m3h-1, em PP-H, tipo EE-AC4 KOHMAX/EE-AC4, ou equivalente, | UN 2
incluindo torre do tipo TCA-A-3800 da Metec ou equivalente, com 540 kgm-3, registo motorizado na entrada de cada torre, tubagens, valvulas, instrumentacéo, fixagao e
todos os acessorios necessarios (pernos/parafusos AlS| 316 classe 70), conforme caderno de encargos

353 [5.8.2 Fornecimento e montagem de ventiladores centrifugos de extracdo, Q=47.000m3h-1 a 2.200Pa (VC1 e VC2), conforme caderno de encargos, incluindo candpia de [ UN 2
insonorizacéo, fixacdo e todos os acessorios necessarios (pernos/parafusos AISI 316 classe 70), com protecdo ATEX minima CE 0123 Ex Il 2 G Ex d IIA T5 Gb,
conforme caderno de encargos:

5.8.3 Fornecimento e montagem de ventilador axial, conforme caderno de encargos, incluindo fixagdo e todos os acessorios necessarios (pernos/parafusos AlSI 316 classe 70), com

protecdo ATEX minima CE 0123 Ex Il 2 G Ex d IIA T5 Gb, conforme caderno de encargos:

354 |5.8.3.1 Insuflagéo no piso 0: Q=14.352m3h-1 a 2.200Pa (VC6) UN 1

355 (5.8.3.2 Insuflagéo no trogo vertical: Q=5.616m3h-1 a 2.200Pa (VC5) UN 1

356 (5.8.3.3 Insuflagéo no piso -3: Q=10.402m3h-1 a 2.200Pa (VC3) UN 1
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357 (5.8.34 Insuflagéo no piso -1: Q=38.089m3h-1 a 2.200 Pa (VC4) | UN 1
5.9 Poco de bombagem de escorréncias
358 [5.9.1 Fornecimento e montagem de grupo eletrobomba de escorréncias, submersivel, Q=64,8m3h-1, Hm=12,6 m c.a., do tipo Grundfos Ref:L1.80.100.55.A.E.X.4.51D.C, ou | UN 2
equivalente, regulacdo através de sinal 4-20 mA (reserva ndo instalada), incluindo ligacéo ao variador de frequéncia, recolha e integracdo no QE e automacéao de todos
os sinais, moédulo 10113 w/o com. para interface com os sensores da bomba ou equivalente, autoacoplamento, garra guia, prato de base e acessorios, corrente de
elevacgao para 320kg AISI316, pegas de reserva recomendadas para 2 anos de operagéo (O-Rings Frame C e shaft Seal EMG D32 Std), todos 0s acessorios necessarios
(pernos/parafusos AlSI 316 classe 70), protecdo ATEX minima CE 0123 Ex Il 2 G Ex d IIA T5 Gb, conforme caderno de encargos.
359 (5.9.2 Fornecimento e montagem de valvula de seccionamento de cunha em ferro fundido ductil, DN100mm PN10, de comando manual, incluindo todos os materiais e [ UN 2
acessorios de ligacdo (pernos/parafusos AlSI 316 Classe 70)
360 |5.9.3 Fornecimento e montagem de valvula de retencé@o de charneira, em ferro fundido ddctil, DN100mm PN16, incluindo todos os materiais e trabalhos acessoérios de ligagéo | UN 2
(pernos/parafusos AlISI 316 classe 70)
361 (5.9.4 Fornecimento e montagem de junta de desmontagem em ferro fundido ductil, DN100mm PN10, incluindo todos os materiais e trabalhos acessérios de ligacéo | UN 2
(pernos/parafusos AlSI 316 classe 70)
5.9.5 Fornecimento e instalagdo de medidor de nivel ultrassénico, do tipo Flowline, ou equivalente, com saida digital e analégica (4-20mA), incluindo suportes e ligagdes
(pernos/parafusos AlSI 316 classe 70), com protecdo ATEX minima CE 0123 Ex Il 2 G Ex d IIA T5 Gb, conforme caderno de encargos
362 (5.9.5.1 Sensor do tipo EchoSonic, ou equivalente UN 1
363 |5.9.5.2 Transmissor UN 1
364 (5.9.6 Fornecimento e instalac&o de interruptor de nivel, tipo boia \"pera\", do tipo ATMI da série \"Soba Small\" - Ecoldgica, ou equivalente, incluindo cabo e todos os trabalhos | UN 4
e acessorios necessarios, com prote¢cdo ATEX minima CE 0123 Ex Il 2 G Ex d IIA T5 Gb, conforme caderno de encargos
365 |5.9.7 Fornecimento e instalagdo de medidor de caudal eletromagnético, do tipo ISOMAG, da série Millenium, ou equivalente, DN 100 mm PN10, incluindo a recolha dos sinais | UN 1
digitais através do cabo RZ1.k 4g1,5 com 150 ml, todos os trabalhos e acessoérios necessarios (pernos/parafusos AlSI 316 classe 70), com protecdo ATEX minima CE
0123 Ex Il 2 G Ex d IA T5 Gb, conforme caderno de encargos
5.10 Circuitos hidraulicos entre 6rgéos e de desodorizagdo
5.10.1 Circuito de liquido
5.10.1.1 [Fornecimento e montagem de troco de tubagem de interligacdo entre 6rgédos, em aco inox 316L, com diametro nominal indicado e classe de pressdao PN10KPA, incluindo
bracadeiras, pernos, parafusos, porcas, todos os acessorios e trabalhos, conforme caderno de encargos
366 |[5.10.1.1.1 | DN 1000 ml 6,6
367 [5.10.1.1.2 | DN 800 ml 161,7
368 |[5.10.1.1.3 | DN 500 ml 14,3
5.10.1.2 [Fornecimento e montagem de té em aco inox 316L, com diametro nominal indicado e classe de pressdo PN10KPA, incluindo acabamentos e todos os acessorios e trabalhos,
conforme caderno de encargos
369 [5.10.1.2.1 | DN 800/DN 800 [UN | 2
5.10.1.3 |Fornecimento e montagem de cone de reducdo em aco inox 316L, om didametro nominal indicado e classe de pressdo PN1OKPA, incluindo acabamentos e todos os acessorios e
trabalhos, conforme caderno de encargos (interligagdo entre 6rgaos)
370 [5.10.1.3.1 | DN 800/DN 500 [UN | 4
5.10.1.4 |[Fornecimento e montagem de curvas em ago inox 316L, om diametro nominal indicado e classe de pressdo PN10KPA, incluindo acabamentos e todos os acessoérios e trabalhos,
conforme caderno de encargos (interligagéo entre 6rgéos)
371 (5.10.1.4.1 | DN 800 a 90° UN 4
372 |5.10.1.4.2 | DN 800 a 45° UN 2
5.10.1.5 |Fornecimento e montagem de apoio de tubagem em ago inox 316L, com diametro nominal indicado e classe de pressdo PN10KPA, incluindo acabamentos e todos os acessérios e
trabalhos, conforme caderno de encargos (interligagdo entre 6rgaos)
373 (5.10.1.5.1 | DN 1000 UN 1
374 [5.10.1.5.2 | DN 900 (Turbina) UN 4
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375 [5.10.1.5.3 | DN 800 UN 50
376 |5.10.1.5.4 | DN 500 UN 6
5.10.2 Circuito de lamas
5.10.2.1 [Fornecimento e montagem de tro¢o de tubagem de interligacdo entre 6rgéos, em aco inox 316L, com diametro nominal indicado e classe de pressdo PN10KPA, incluindo apoios de
tubagem de 2 em 2 m, bragadeiras, pernos, parafusos, porcas e acabamentos conforme caderno de encargos (interligagdo entre 6rgéos)
377 |5.10.2.1.1 | DN150 ml 201,3
378 (5.10.2.1.2 | DN100 ml 55
5.10.2.2 |Fornecimento e montagem de cone de redugdo em ago inox 316L, ce classe de pressdo PN10KPA, incluindo acabamentos e todos os acessoérios e trabalhos (interligagdo entre
379 [5.10.2.2.1 | DN 150/DN 100 [UN | 4
5.10.2.3 [Fornecimento e montagem de curvas em aco inox 316L, om diametro nominal indicado e classe de pressdo PN10KPA, incluindo acabamentos e todos os acessorios e trabalhos,
conforme caderno de encargos (interligacé@o entre 6rgéos)
380 [5.10.2.3.1 | DN 150 a 90° UN 15
381 |5.10.2.3.2 | DN 150 a 45° UN 2
5.10.3 Circuito de ar (desodorizagao)
5.10.3.1 Piso -3
5.10.3.1.1 | Fornecimento e montagem de tro¢o de tubagem para desodorizacéo do Piso -3 para Piso 0 (carvéo ativado), em PP-H, classe de pressdo PN2,5, incluindo curvas, tés, cones de
reducdo, registos, estruturas de suportes de 2 em 2 m, bracadeiras, pernos, parafusos e porcas conforme pe¢as desenhadas e acabamentos conforme caderno de encargos
382 |[5.10.3.1.1 | DN630 ml 19
1
383 [5.10.3.1.1 | DN355 ml 455
2
384 (5.10.3.1.1 | DN250 ml 31
3
385 |[5.10.3.1.1 | DN180 ml 11,8
4
5.10.3.1.2 | Fornecimento e montagem de troco de tubagem de ar fresco para ventilacdo do Piso O para Piso -3, em PP-H, incluindo curvas, tés, cones de reducdo, registos, estruturas de
suportes de 2 em 2 m, bracadeiras, pernos, parafusos e porcas conforme pecas desenhadas e acabamentos conforme caderno de encargos
386 |5.10.3.1.2 | DN560 ml 64,8
1
5.10.3.1.3 | Fornecimento e montagem de grelhas de ventilagdo/aspiragdo PP-H, incluindo registos de caudal, fixacGes e todos 0os acessorios necessarios
387 [5.10.3.1.3 | Grelha para extragao de ar contaminado, 400x150 mm2 UN 3
1
388 |5.10.3.1.3 | Grelha para insuflagéo de ar fresco, 400x250 mm2 UN 2
.2
389 [5.10.3.1.3 | Grelha de ventilagdo de escada DN355 UN 1
.3
5.10.3.2 Entre Piso, Piso -1
5.10.3.2.1 [ Fornecimento e montagem de tro¢o de tubagem para desodorizagcédo do Piso -1 para Piso 0 (carvdo ativado), em PP-H, classe de pressdo PN2,5, incluindo curvas, tés, cones de
reducdo, registos, estruturas de suportes de 2 em 2 m, bracadeiras, pernos, parafusos e porcas conforme pegas desenhadas e acabamentos conforme caderno de encargos
390 |5.10.3.2.1 | DN80O ml 6,6
1
391 |5.10.3.2.1 | DN630 ml 44
.2
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392 (5.10.3.2.1 | DN40O ml 71,5
3

393 |[5.10.3.2.1 | DN250 ml 14,3
4

394 (5.10.3.2.1 | DN200 ml 29,7
.5
5.10.3.2.2 | Fornecimento e montagem de trogo de tubagem de ar fresco para ventilagdo do Piso 0 para Piso -1, em PP-H, incluindo curvas, tés, cones de reducdao, registos, estruturas de

suportes de 2 em 2 m, bragadeiras, pernos, parafusos e porcas conforme pecas desenhadas e acabamentos conforme caderno de encargos

395 |5.10.3.2.2 [ DN1000 ml 47,3
1
5.10.3.2.3 | Fornecimento e montagem de grelhas de ventilagdo/aspiragdo PP-H, incluindo registos de caudal, fixacdes e todos os acessoOrios necessarios

396 |5.10.3.2.3 | Grelha para extracé@o de ar contaminado, 400x250 mm2 UN 6
A

397 |5.10.3.2.3 | Grelha para insuflagdo de ar fresco, 600x250 mm2 UN 6
2
5.10.3.3 Piso 0
5.10.3.3.1 | Fornecimento e montagem de tro¢o de tubagem para desodorizagdo no Piso 0, em PP-H, classe de pressdo PN2,5, incluindo curvas, tés, cones de reducdo, registos, estruturas de

suportes de 2 em 2 m, bragadeiras, pernos, parafusos e porcas conforme pecas desenhadas e acabamentos conforme caderno de encargos

398 |[5.10.3.3.1 | DN80O ml 146,3
A

399 |[5.10.3.3.1 | DN630 ml 45,1
2

400 (5.10.3.3.1 [ DN315 ml 102,3
3

401 |5.10.3.3.1 | DN200 mi 7,7
4
5.10.3.3.2 [ Fornecimento e montagem de troco de tubagem de ar fresco para ventilagdo no Piso 0, em PP-H, incluindo curvas, tés, cones de reducéo, registos, estruturas de suportes de 2 em

2 m, bracadeiras, pernos, parafusos e porcas conforme pecas desenhadas e acabamentos conforme caderno de encargos

402 [5.10.3.3.2 | DN1000 ml 9,9
1

403 |5.10.3.3.2 [ DN630 ml 18,7

404 ;52.10.3.3.2 DN560 ml 8,8

405 510.3.3.2 DN315 ml 23,1
:10.3.3.3 Fornecimento e montagem de grelhas de ventilagdo/aspiracdo PP-H, incluindo registos de caudal, fixagdes e todos os acesso6rios necessarios

406 |5.10.3.3.3 | Grelha para extragdo de ar contaminado (junto a laje inferior), DN315 UN 6

407 ;51.10.3.3.3 Grelha para insuflagéo de ar fresco, 400x150 mm2 UN 4

408 .52.10.3.3.3 Grelha de ventilagéo de ar fresco DN1000 UN 1
.3
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409 |5.10.3.3.3 | Grelha de ventilagao de ar fresco DN560 UN
4

410 |5.10.3.3.3 | Grelha de ventilagao de ar fresco DN400 UN
5
5.11 Diferenciais, ponte rolante, monta-cargas e lift

411 |5.111 Fornecimento e montagem de diferencial elétrico do tipo DEMAG: EUD DC-Pro 15-3200 2/1 H10v4/1 380-415/50, ou equivalente, de corrente de elos, montado em | UN
monocarril em perfil IPN220mm, L=27,00 m constituido por dois trogos retos e um trogo curvo a 90°, para movimentacao de cargas até 3.200 kg e altura de elevacéo de
10m, entre pogo de bombagem de ligacéo a decantagdo primaria e monta-cargas no Piso -3, comando a distancia via radio tipo HBC FST 308 Quadrix DMG DC 24V ou
equivalente, Botoneira tipo DEMAG DST-7 C22, ou equivalente, para situacdes de emergéncia, limitadores de fim de curso em todos os movimentos, fixacdes
(pernos/parafusos AlSI 316 classe 70), com protegdo ATEX minima CE 0123 Ex Il 2 G Ex d IIA T5 Gb, conforme caderno de encargos e pecas desenhadas

412 |5.11.2 Fornecimento e montagem de diferencial elétrico do tipo DEMAG: EUD DC-ComA 10-2000 2/1 H5 V4/1 380-415/50, ou equivalente, de corrente de elos, montado em | UN
monocarril em perfil IPN220mm, L=15,00 m constituido por dois trogos retos e um troco curvo a 90°, para movimentagéo de cargas até 2.000kg e altura de elevagéo de
5m, entre turbina e monta-cargas no Piso-3, botoneira de comando tipo DEMAG DSE 10-C ou equivalente, limitadores de fim de curso em todos os movimentos,
fixagcdes (pernos/parafusos AlSI 316 classe 70), com protecdo ATEX minima CE 0123 Ex Il 2 G Ex d IIA T5 Gb, conforme caderno de encargos e pecas desenhadas

413 |5.11.3 Fornecimento e montagem de diferencial elétrico do tipo DEMAG: DC-Pro 10-1200 2/1 H10 V6/1,5 380-415/50, ou equivalente, montado em monocarril em sistema [ UN
modular do tipo DEMAG: KBK II-R5 ou equivalente, com barramento elétrico integrado, L=58,20 m constituido por cinco ramificacdes e trés mudancas de direcédo, para
movimentagdo de cargas até 1.200 kg e altura de elevagdo de 10 m, entre decantadores secundarios, bombagem de lamas para o espessador, bombagem de lamas
para a centrifuga e monta-cargas no Piso -1, botoneira para situacdes de emergéncia, limitadores de fim de curso em todos os movimentos, fixacdes (pernos/parafusos
AlSI 316 classe 70), com protecdo ATEX minima CE 0123 Ex Il 2 G Ex d IIA T5 Gb, conforme caderno de encargos e pecas desenhadas

414 |5.114 Fornecimento e montagem de diferencial elétrico do tipo DEMAG: DC-Pro 10-1200 2/1 H10 V6/1,5 380-415/50, ou equivalente, montado em monocarril em sistema | UN
modular do tipo DEMAG: KBK II-R5 ou equivalente, com barramento elétrico integrado, L=32,30 m constituido por uma ramificacdo e uma mudanca de direcéo, para
movimentacdo de cargas até 1.200 kg e altura de elevagdo de 10 m, entre bombagem de lamas para a centrifuga, espessador poco de bombagem de escorréncias e
monta-cargas no Piso -1, incluindo fixacdes (pernos/parafusos AlSI 316 classe 70), com protegcdo ATEX minima CE 0123 Ex Il 2 G Ex d IIA T5 Gb, conforme caderno de
encargos e pec¢as desenhadas

415 |5.11.5 Fornecimento e montagem de diferencial elétrico do tipo DEMAG ou equivalente, montado em monocarril em perfil IPN220mm, L=9,00m, constituido por dois trocos | UN
retos e um trogo curvo a 90°, para movimentacéo de cargas até 1.000 kg e altura de elevacdo de 9 m, na sala para desidratacéo de lamas no Piso 0, botoneira para
situacGes de emergéncia, limitadores de fim de curso em todos os movimentos, fixagdes (pernos/parafusos AlSI 316 classe 70), com protecdo ATEX minima CE 0123 Ex
112 G Ex d IIA T5 Gb, conforme caderno de encargos e pecas desenhadas

416 |5.11.6 Fornecimento e montagem de diferencial elétrico do tipo DEMAG ou equivalente, montado em monocarril em perfil IPN220mm, L=9,00m constituido por troco reto, para | UN
movimentacdo de cargas até 1.000 kg e altura de elevagdo de 9 m, na sala para preparacéo de polielectrélito no Piso 0, incluindo fixagGes (pernos/parafusos AlSI 316
classe 70), com prote¢cdo ATEX minima CE 0123 Ex Il 2 G Ex d IIA T5 Gb, conforme caderno de encargos e pegas desenhadas

417 |5.11.7 Fornecimento e montagem de ponte rolante monoviga com execugcdo em perfil laminado, do tipo DEMAG: EPKE 2t x 7500 mm, ou equivalente, com mecanismo de [ UN
elevacdo em carro monoviga com diferencial de corrente de elos do tipo DEMAG: EU DC-Pro 10-2000 2/1 H8 V6/1,5, ou equivalente, vao entre eixos do caminho de
rolamento 7,5 m, para movimentagéo de cargas até 2.000kg e altura de elevagao de 8 m, (estrutura da ponte cumprindo com a norma DIN EN 13001 S3) na sala de cal
apagada no Piso 0, incluindo limitador de carga por fricgao, fixagdes (pernos/parafusos AlSI 316 classe 70), com protegdo ATEX minima CE 0123 Ex Il 2 G Ex d IIA T5
Gb, conforme caderno de encargos e pecgas desenhadas

418 |5.11.8 Fornecimento e montagem de ascensor monta-cargas elétrico do tipo LIFTECH: modelo MP5000, ou equivalente, com capacidade para 5.000kg/75 pessoas, elétrico | UN
Gearless sem casa das maquinas, com velocidade nominal de 1m/s, com curso a variar entre piso0 (cota 35,10) até piso-3 (cota 13,30), para servir 3 pisos (Piso0 a
Piso-3) com acessos do mesmo lado, com cabina com 2200x4000x3000mm (LxPxA), em aco inox 316L, incluindo iluminagdo do teto inox com LED, porta de abertura
central automatica, de quatro folhas, com vao util de 2000x3000mm (LxA), com acabamento inox, portas de patamar com abertura central automatica, de quatro folhas,
Para-Chamas E45C-PPC, com véo Uutil de 2000x3000mm (LxA), com acabamento em ago inox (pernos/parafusos AISI 316 classe 70), acabamentos de patamar,
dispositivos de seguranga através de limitador de velocidade e amortecedores na caixa do elevador, licenciamento, com protecdo ATEX minima CE 0123 Ex Il 2 G Ex d
IIA T5 Gb, conforme caderno de encargos e pec¢as desenhadas.
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419 |5.11.9 Fornecimento e montagem de plataforma elevatéria da marca LIFTECH, modelo Domuslift 1C/8-b, ou equivalente, capacidade para 400kg, com velocidade da cabina de [ UN 1
0,15m/s, com curso a variar entre piso0O (cota 35,10) até pisol (cota 40,80), para servir 2 pisos (Piso 0 e Mezanino) com acessos do mesmo lado, com cabina com
1130x1400mm (LxP), com painéis em ago inox 316L, incluindo iluminagdo do teto branco com LED, pavimento em marmoleo standard, portas automaticas telescépicas
de abertura lateral com vao atil de 900mm com acabamento em ago inox de abertura central automatica, portas de patamar com protecdo E30 (piso 0 e Mezanino) e
protecdo com célula fotoelétrica, licenciamento, com protecdo ATEX minima CE 0123 Ex Il 2 G Ex d IIA T5 Gb, conforme caderno de encargos e pecas desenhadas
(pernos/parafusos AlSI 316 classe 70)
5.12 Médulo de recegéo de lamas de fossas séticas (medida RECAPE)
420 |5.12.1 Fornecimento e montagem de grupo eletrobomba de parafuso excéntrico, Q=20,0m3h-1, P=2bar, do tipo Seepex BN-26-6L ou equivalente, regulagdo através de sinal | UN 2
4-20 mA, incluindo ligacdo ao variador de frequéncia, recolha e integracdo no QE e automacé@o de todos os sinais, sistema de protecdo contra trabalho a seco com
sensor de temperatura integrado, cabo lihch 12x1, todos os acess6rios necessarios, pernos/parafusos AlSI 316 classe 70, protegdo ATEX minima CE 0123 Ex Il 2 G Ex d
IIA T5 Gb, conforme caderno de encargos
421 |5.12.2 Fornecimento e montagem de vélvula de seccionamento de cunha, em ferro fundido ddctil, DN100mm PN10, de comando motorizado com ligacdo ao PLC, incluindo | UN 2
atuador elétrico tipo AUMA NORM SA 16.2, ou equivalente, todos os materiais e acessorios de ligagao (pernos/parafusos AlSI 316 classe 70), cuja pressdo maxima das
véalvulas é 10bar. Corpo e tampa em FFDGJS-500-7. Fuso em ago inox X20 Cr 13 e cunha em FFD GJS-500-7 revestida em EPDM, com protegdo ATEX minima CE
0123 Ex Il 2 G Ex d IA T5 Gb, conforme caderno de encargos
422 |5.12.3 Fornecimento e montagem de valvula de seccionamento de cunha em ferro fundido dictil, DN100 mm PN10, de comando manual, incluindo todos os materiais e [ UN 2
acessorios de ligagao (pernos/parafusos AlSI 316 Classe 70)
423 |5.12.4 Fornecimento e montagem de valvula de retencé@o de charneira, em ferro fundido ductil, DN100 mm PN16, incluindo todos os materiais e trabalhos acessoérios de ligagéo | UN 2
(pernos/parafusos AlISI 316 classe 70)
424 |15.12.5 Fornecimento e montagem de junta de desmontagem em ferro fundido ddctil, DN100 mm PN10, incluindo todos os materiais e trabalhos acessorios de ligagéo | UN 2
(pernos/parafusos AlSI 316 classe 70)
5.12.6 Fornecimento e instalagdo de medidor de nivel ultrassénico, do tipo Flowline, ou equivalente, com saida digital e analégica (4-20mA), incluindo suportes e ligagdes, com protecéo
ATEX minima CE 0123 Ex Il 2 G Ex d IIA T5 Gb, conforme caderno de encargos
425 |5.12.6.1 [ Sensor do tipo EchoSonic, ou equivalente UN 1
426 |5.12.6.2 | Transmissor UN 1
427 |5.12.7 Fornecimento e instalac&o de interruptor de nivel, tipo boia \"pera\", do tipo ATMI da série \"Soba Small\" - Ecologica, ou equivalente, incluindo cabo e todos os trabalhos | UN 4
e acessorios necessarios, com protecdo ATEX minima CE 0123 Ex Il 2 G Ex d IIA T5 Gb, conforme caderno de encargos
428 |5.12.8 Fornecimento de contentor para lamas desidratadas e estabilizadas, tipo sopinal ou equivalente, com 800l de capacidade, fechados UN 2
429 |5.12.9 Fornecimento e instalacéo de agitador submersivel, do tipo Grundfos, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios (pernos/parafusos AISI 316 [ UN 1
classe 70), com protegdo ATEX minima CE 0123 Ex Il 2 G Ex d IIA T5 Gb, conforme caderno de encargos
430 |5.12.10 Unidade compacta de lamas de fossas séticas para um caudal Q = 54 m3 h-1, incluindo tanque, tamisador/compactador, quadro elétrico, fixagdo e todos os acessorios | UN 1
necessarios (pernos/parafusos AlSI 316 classe 70), com protecdo ATEX minima CE 0123 Ex Il 2 G Ex d IIA T5 Gb, conforme caderno de encargos
431 |5.12.11 Fornecimento e montagem de vélvula de descarga rapida antes de cada bomba, para lavagem das tubagens, @25, PN10, incluindo picagem e ligagoes UN 2
432 |5.12.12 Fornecimento e montagem de junta de desmontagem em ferro fundido ductil, DN100mm PN10, incluindo todos os materiais e trabalhos acessérios de ligagdo | UN 1
(pernos/parafusos AlISI 316 classe 70)
433 |5.12.13 Fornecimento e instalacéo de medidor de caudal eletromagnético, do tipo ISOMAG, da série Millenium, ou equivalente, DN 100 mm PN10, incluindo a recolha dos sinais | UN 1
digitais através do cabo RZ1.k 4g1,5 com 150 ml, todos os trabalhos e acessdrios necessarios (pernos/parafusos AISI 316 classe 70), com protegdo ATEX minima CE
0123 Ex Il 2 G Ex d IIA T5 Gb, conforme caderno de encargos
5.13 Tubagens e acessorios nos 6rgéos
5.13.1 Poco de bombagem de ligacdo a decantagao primaria (Piso -3)
5.13.1.1 |Fornecimento e montagem de trogo de tubagem em ago inox 316L, com diametro nominal indicado e classe de pressdo PN10, incluindo bragadeiras, pernos, parafusos, porcas
anilhas e acabamentos conforme caderno de encargos
434 [5.13.1.1.1 | DN 800 [mI | 14,7
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435 [5.13.1.1.2 [ DN 600 ml 43,5
436 [5.13.1.1.3 [DN 350 ml 3,9
437 |[5.13.1.1.4 [ DN 300 ml 10,1
5.13.1.2 [Fornecimento e montagem de cone de reducdo em acgo inox 316L, com didmetro nominal indicado e classe de pressdo PN10, incluindo acabamentos conforme caderno de
438 |5.13.1.2.1 | DN 800/DN 500 UN 1
439 (5.13.1.2.2 [ DN 600/DN 300 UN 8
440 |(5.13.1.2.3 | DN 500/DN 350 UN 1
5.13.1.3 |Fornecimento e montagem de curvas em ago inox 316L com diametro nominal indicado e classe de pressdo PN10, incluindo acabamentos conforme caderno de encargos
441 |[5.13.1.3.1 | DN 600 a 90° UN 8
442 |5.13.1.3.2 [ DN 350 a 90° UN 1
443 |5.13.1.3.3 | DN 300 a 90° UN 4
5.13.1.4 [Fornecimento e montagem de apoio de tubagem em aco inox 316L com didmetro nominal indicado e classe de pressdo PN10, incluindo incluindo bracadeiras, pernos, parafusos,
porcas anilhas e acabamentos conforme caderno de encargos
444 (5.13.1.4.1 | DN 800 UN 6
445 |[5.13.1.4.2 [ DN 600 UN 20
5.13.2 Decantador, Espessador de lamas, Sistema elevatério de lamas primérias para espessamento e pogo de escorréncias (Piso -1) e bombagem do tanque de recegéo das fossas (entre
5.13.2.1 |Fornecimento e montagem de troco de tubagem, em aco inox 316L, com diametro nominal indicado e classe de pressdo PN10, incluindo apoios de tubagem de 2 em 2 m,
bracadeiras, pernos, parafusos, porcas anilhas e acabamentos conforme caderno de encargos
446 [5.13.2.1.1 [ DN 250 ml 15,4
447 |[5.13.2.1.2 [ DN 200 ml 17,6
448 (5.13.2.1.3 [DN 150 ml 186
449 (5.13.2.1.4 [DN 100 ml 121
5.13.2.2 |Fornecimento e montagem de té em aco inox 316L, com didmetro nominal indicado e classe de pressdo PN10, incluindo acabamentos conforme caderno de encargos
450 |5.13.2.2.1 | DN 250/DN 100 UN 1
451 (5.13.2.2.2 | DN 150/DN 150 UN 14
452 (5.13.2.2.3 [ DN 100/DN 100 UN 4
5.13.2.3 |Fornecimento e montagem de cone de redugdo em aco inox 316L, com didmetro nominal indicado e classe de pressdo PN10, incluindo acabamentos conforme caderno de
453 [5.13.2.3.1 | DN 250/DN 100 [uN | 1
5.13.2.4 |Fornecimento e montagem de curvas em ago inox 316L, com didmetro nominal indicado e classe de pressdo PN10, incluindo acabamentos conforme caderno de encargos
454 15.13.2.4.1 | DN 200 a 90° UN 2
455 |[5.13.2.4.2 | DN 150 a 90° UN 53
456 |[5.13.2.4.3 [ DN 100 a 90° UN 34
457 [5.13.2.4.4 | DN 250 a 45° UN 1
458 [5.13.2.4.5 DN 150 a 45° UN 12
5.13.3 Salas de desidratagao e estabilizacao de lamas (Piso 0)
5.13.3.1 |[Fornecimento e montagem de troco de tubagem, em ago inox 316L, com diametro nominal indicado e classe de pressdo PN10, incluindo apoios de tubagem de 2 em 2 m incluindo
bracadeiras, pernos, parafusos, porcas anilhas e acabamentos conforme caderno de encargos
459 |5.13.3.1.1 [ DN 200 ml 62,7
460 [5.13.3.1.2 [DN 150 ml 34,1
461 [5.13.3.1.3 [DN 100 ml 4,4
462 (5.13.3.1.4 [DN 50 ml 4,4
5.13.3.2 |Fornecimento e montagem de té em aco inox 316L, com diametro nominal indicado e classe de pressdo PN10, incluindo acabamentos conforme caderno de encargos
463 [5.13.3.2.1 | DN 200/DN 200 [un | 1
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5.13.3.3 [Fornecimento e montagem de cone de redugdo em aco inox 316L, com didmetro nominal indicado e classe de pressdo PN10, incluindo acabamentos conforme caderno de
464 (5.13.3.3.1 [ DN 200/DN 150 UN 2
465 (5.13.3.3.2 | DN 150/DN 100 UN 5
466 |5.13.3.3.3 [ DN 100/DN 50 UN 5
5.13.3.4 |Fornecimento e montagem de curvas em ago inox 316L, com didmetro nominal indicado e classe de pressdo PN10, incluindo acabamentos conforme caderno de encargos
467 [5.13.3.4.1 | DN 200 a 90° UN 10
468 |[5.13.3.4.2 | DN 150 a 90° UN 7
469 |5.13.3.5 |Fornecimento e colocagdo de tubagem PP com diametro nominal DN50 mm, para injecdo do polieletrolito, incluindo acabamentos conforme caderno de encargos ml 27,5
5.14 Fornecimento na obra de equipamento de reserva (sem montagem) de acordo com as seguintes condi¢des e caderno de encargos:
470 |5.14.1 Tamisador continuo de tela auto-limpante por dentes do tipo Andritz Aqua-Screen T versdo XL3500-1500-3 ou equivalente, para um caudal de 3500m3/h cada maquina, [ UN 3
motoriza¢do com protegdo ATEX, tampas frontais de acordo com a directiva maquinas, incluindo todos os materiais e acessorios.
6 INSTALACOES ELECTRICAS E DE CONTROLO
Nota 1: Todos os equipamentos elétricos deverdo possuir protecdo ATEX minima CE 0123 Ex Il 2 G Ex d IIA T5 Gb, conforme caderno de encargos.
Nota 2: Os médulos de comando para atuagéo de quadros, desenfumagem, elevadores e outros sistemas, através do sistema SADI, consideram-se incluidos.
Nota 3: Na portaria, balnearios, sala dos quadros elétricos e do grupo gerador, ndo se considera exigida protecdo ATEX dos equipamentos eletromecanicos e
elétricos, a semelhanca do piso 1
Nota 4: Tal como é referido nas especifica¢ces técnicas do caderno de encargos, todos 0s equipamentos, armaduras e outros elementos que se encontrem descontinuados devem
ser substituidos por modelos equivalentes ou superiores.
6.1 Ramal de Alimentacdo em MT
471 |6.1.1 Fornecimento e instalagdo ramal de média tenséo de alimentacéo a instalacéo, conforme PIT300000002054, incluindo servigcos de ligagao, encargos com uso partilhado | UN 1
e comparticipacdo nas redes
6.2 Posto de Transformacéo de Cliente
6.2.1 Fornecimento e instalagdo de QMT Quadro de Média Tensdo, com tecnologia SF6 e barramentos isolados incluindo todos os materiais, trabalhos e acessérios necessérios e
472 16.2.1.1 Cela de entrada com interruptor-seccionador UN 1
473 16.2.1.2 Cela de saida com interruptor-seccionador UN 1
474 16.2.1.3 Cela de Reserva com interruptor-seccionador UN 1
475 16.2.1.4 Cela de corte geral com interruptor-seccionador UN 1
476 |6.2.1.5 Cela de protegéo ao transformador com disjuntor UN 1
477 16.2.2 Fornecimento e instalagdo de transformador de poténcia, tipo hermético a 6leo, Poténcia aparente 1000kVA, 6600/0,4 kV incluindo todos os materiais, trabalhos e | UN 1
acessOrios necessarios.
478 |6.2.3 Fornecimento e instalagdo de QGBT - Quadro Geral de Baixa Tensdo equipado com disjuntor de poténcia 4P conforme Caderno de Encargos, incluindo todos os | UN 1
materiais, trabalhos e acessoérios necessarios
479 |6.2.4 Fornecimento e instalacdo de Quadro de contagem em poliéster, conforme Caderno de Encargos, incluindo todos os materiais, trabalhos e acessorios necessarios. UN 1
480 |6.2.5 Fornecimento e instalacdo de conjunto de acessorios regulamentares: UN 1
Par de luvas 12kV;
Tapete isolante 12kV;
Extintor de anidrido carbénico (CO2);
Instrucdes para prestacao de primeiros socorros;
Ficha de registo das resisténcias de terras;
6.3 Rede de Terras e Para-raios
481 |6.3.1 Fornecimento e instalacdo de rede de terras de servico e protecdo conforme Pecas Escritas e Desenhadas incluindo cabos de cobre nu, ligadores, soldaduras | UN 1
aluminotérmicas conforme Caderno de Encargos, incluindo todos os materiais, trabalhos e acessorios necessarios
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482 |6.3.2 Fornecimento e instalagdo da Terra de Para-raios, conforme Caderno de Encargos, incluindo todos os materiais, trabalhos e acessoérios necessarios UN 1
483 |6.3.3 Fornecimento e instalagdo de sistema para-raios, conforme Caderno de Encargos, incluindo todos os materiais, trabalhos e acessoérios necessarios UN 1
6.4 Grupo Gerador de Emergéncia
484 16.4.1 Fornecimento e instalacdo de Grupo Gerador canopiado, poténcia prime 659kVA, com cerca de 10h de autonomia, com depdsito de combustivel que ndo devera exceder | UN 1
os 500litros, em conformidade com o projeto SCIE, incluindo todos os materiais, trabalhos e acessorios necessarios, conforme o Caderno de Encargos (sem protecéo
Atex).
6.5 Micro-turbina para producéo de energia elétrica
485 |6.5.1 Fornecimento e instalagdo de micro-turbina e gerador assincrono trifasico alojado no interior de um tubo metalico flangeado, com poténcia de 55kW classe IP68, para | UN 1
aproveitamento da queda Util correspondente a diferenga de cotas entre os decantadores e o exutor. Inclui 0 QEO.2 e todos os equipamentos de poténcia e controlo e
ligacdo a instalagéo elétrica da ETAR para produgédo de energia para autoconsumo, bem como todos os materiais, trabalhos e acessoérios necessarios, com protecéo
ATEX minima CE 0123 Ex Il 2 G Ex d IIA T5 Gb, conforme caderno de encargos.
6.6 Sistema de painéis fotovoltaicos
6.6.1 Fornecimento e instalacdo de sistema de producéo de energia por painéis solares fotovoltaicos com poténcia prevista de 68 kW.
486 |6.6.1.1 Fornecimento e instalacéo de painel solar fotovoltaico com poténcia minima prevista de 275W, tipo AXITEC AC-275P/60S ou equivalente, incluindo cabo de alimentag&o | UN 235
entre QEO0.1 e os inversores, RZ1-K 5G10 com 210 m, todos os materiais, trabalhos e acessoérios necessarios.
487 |6.6.1.2 Fornecimento e instalagéo de estrutura completa em aluminio para 235 painéis solares para instalagdo em cobertura de betdo armado plana impermeabilizada conforme | UN 235
pecas desenhadas.
488 |6.6.1.3 Fornecimento e instalagéo de inversor fotovoltaico com poténcia 25 kW, modelo SMA Sunny Tripower 25000TL ou equivalente, incluindo todos os materiais, trabalhos e | UN 3
acessoOrios necessarios.
489 |6.6.1.4 Fornecimento e instalacdo de cabos de ligacdo entre os painéis solares fotovoltaicos, os inversores e o quadro QEO.1 incluindo todos os materiais, trabalhos e [ UN 1
acess0rios necessarios.
6.7 Quadro Elétrico de Poténcia e Comando
490 |6.7.1 Fornecimento e instalacdo de Quadro Elétrico QEO.1 sem protecdo ATEX, conforme Caderno de Encargos, incluindo todos os materiais, trabalhos e acessorios | UN 1
necessarios
491 |6.7.2 Fornecimento e instalagcdo de Quadro Elétrico QEO.5 sem protecdo ATEX, conforme Caderno de Encargos, incluindo todos os materiais, trabalhos e acessoérios | UN 1
necessarios
492 |16.7.3 Fornecimento e instalacdo de Quadro Elétrico QE0.6 sem protecdo ATEX, conforme Caderno de Encargos, incluindo todos os materiais, trabalhos e acessorios | UN 1
necessarios
493 |6.7.4 Fornecimento e instalagdo de UPS de rack 2200 VA, modelo APC SRT2200RMXLI ou equivalente, sem prote¢do ATEX, incluindo todos os materiais, trabalhos e | UN 1
acess0rios necessarios
6.8 Variadores de frequéncia e arrancadores suaves
494 16.8.1 Fornecimento e instalac&o de variador de frequéncia 160kW 293A, IP55 modelo ABB ACQ580-01-293A-4+B056 ou equivalente, sem prote¢do ATEX, conforme Caderno | UN 4
de Encargos, incluindo todos os materiais, trabalhos e acessorios necessarios
495 |16.8.2 Fornecimento e instalagéo de variador de frequéncia 45kW 88A, IP55 modelo ABB ACQ580-01-088A-4+B056 ou equivalente, sem protecdo ATEX, conforme Caderno de | UN 2
Encargos, incluindo todos os materiais, trabalhos e acessorios necessarios
496 |6.8.3 Fornecimento e instalagéo de variador de frequéncia 7.5kW 17A, IP55 modelo ABB ACQ580-01-017A-4+B056 ou equivalente, sem protecdo ATEX, conforme Caderno | UN 6
de Encargos, incluindo todos os materiais, trabalhos e acess6rios necessarios
497 |6.8.4 Fornecimento e instalacéo de variador de frequéncia 5.5kW 12.6A, IP55 modelo ABB ACQ580-01-12A6-4+B056 ou equivalente, sem protecdo ATEX, conforme Caderno | UN 2
de Encargos, incluindo todos os materiais, trabalhos e acessorios necessarios
498 |6.8.5 Fornecimento e instalac&o de variador de frequéncia 3kW 7.2A, IP55 modelo ABB ACQ580-01-07A2-4+B056 ou equivalente, sem protegdo ATEX, conforme Caderno de | UN 3
Encargos, incluindo todos os materiais, trabalhos e acessorios necessarios
499 |6.8.6 Fornecimento e instalacéo de variador de frequéncia 0.75kW 1.6A, IP55 modelo ABB ACQ580-01-02A6-4+B056 ou equivalente, sem protegcdo ATEX, conforme Caderno | UN 2
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500 (6.8.7 Fornecimento e instalacdo de arrancador suave 75kW 134A modelo SIEMENS 3RW4055-6BB44 ou equivalente, sem protecdo ATEX, conforme Caderno de Encargos, | UN 2
incluindo todos os materiais, trabalhos e acessérios necessarios
501 (6.8.8 Fornecimento e instalacao de arrancador suave 55kW 106A modelo SIEMENS 3RW4047-1BB04 ou equivalente, sem protecdo ATEX, conforme Caderno de Encargos, | UN 2
incluindo todos os materiais, trabalhos e acessorios necessarios
502 |6.8.9 Fornecimento e instalagcdo de arrancador suave 30kW 63A modelo SIEMENS 3RW4037-1BB14 ou equivalente, sem protecdo ATEX, conforme Caderno de Encargos, | UN 1
incluindo todos os materiais, trabalhos e acessoérios necessarios
503 |6.8.10 Fornecimento e instalagcdo de arrancador suave 18.5kW 38A modelo SIEMENS 3RW4028-1BB04 ou equivalente, sem protecdo ATEX, conforme Caderno de Encargos, | UN 1
incluindo todos os materiais, trabalhos e acessoérios necessarios
6.9 Instalacdes elétricas gerais e de comando
6.9.1 Caminhos de Cabos
504 (6.9.1.1 Fornecimento e instalacéo de esteira aramada em ago inox, 150x55mm incluindo acessoérios uniéo e fixacéo, todos os materiais, trabalhos e acessorios necessarios ml 880
505 |6.9.1.2 Fornecimento e instalacdo de esteira aramada em aco inox, 200x55mm incluindo acessoérios unido e fixagéo, todos os materiais, trabalhos e acessorios necessarios ml 1320
506 |6.9.1.3 Fornecimento e instalagdo de calha técnica 110x50 mm incluindo uniGes, topos, tampa, separador e todos os acessOrios necessarios ml 132
6.9.2 lluminacao
507 (6.9.2.1 Fornecimento e instalacdo de luminaria interior tipo F1, highbay led 220W 28600lm, modelo SITECO-OSRAM 5NX322D1B0P+5NX3000RAP ou equivalente, com [ UN 27
protecdo ATEX minima CE 0123 Ex Il 2 G Ex d IIA T5 Gb conforme Caderno de Encargos, incluindo todos os materiais, trabalhos e acessoérios necessarios.
6.9.2.2 Fornecimento e instalagdo de luminaria interior tipo F2, estanque led saliente 63W 10000im, modelo SITECO-OSRAM 2LS71272V94D ou equivalente nos pisos -4, -3, -2, -1 e 0,
conforme Caderno de Encargos, incluindo todos os materiais, trabalhos e acessdrios necessarios:
508 [6.9.2.2.1 | ATEX minima CE 0123 Ex Il 2 G Exd IIA T5 Gb UN 83
509 [6.9.2.2.2 |N&o ATEX UN 20
6.9.2.3 Fornecimento e instalagdo de luminaria interior tipo F3, estanque led saliente 28W 3600Im, modelo SITECO-OSRAM 0LS6297CLO840 ou equivalente, nos pisos -4, -3, -2, -1 e 0,
conforme Caderno de Encargos, incluindo todos os materiais, trabalhos e acessérios necessarios.
510 [6.9.2.3.1 |ATEX minima CE 0123 Ex Il 2 G Ex d IIA T5 Gb UN 8
511 |[6.9.2.3.2 |N&o ATEX UN 12
512 (6.9.24 Fornecimento e instalacdo de luminéria interior tipo F4, downlight led encastrar 13W 1050Im, modelo SITECO-OSRAM 0DP10B77133R ou equivalente, conforme [ UN 5
Caderno de Encargos, incluindo todos os materiais, trabalhos e acessorios necessarios.
513 |6.9.2.5 Fornecimento e instalagcdo de luminéria interior tipo F5, downlight led encastrar 23W 1900Im, modelo SITECO-OSRAM 0DP10B77203R ou equivalente, conforme [ UN 11
Caderno de Encargos, incluindo todos os materiais, trabalhos e acessérios necessarios.
514 (6.9.2.6 Fornecimento e instalacéo de luminaria interior tipo F6, painel led encastrar 35W 3500 Im, modelo SITECO-OSRAM 0MQ521723W1 ou equivalente, conforme Caderno | UN 22
de Encargos, incluindo todos os materiais, trabalhos e acessérios necessarios.
515 |6.9.2.7 Fornecimento e instalagdo de luminaria interior tipo F7, linear led encastrar 28W 2835Im, modelo SITECO-OSRAM H5LF51WDLED1XN ou equivalente, conforme | UN 22
Caderno de Encargos, incluindo todos os materiais, trabalhos e acessérios necessarios.
516 |6.9.2.8 Fornecimento e instalacdo de luminaria interior tipo F8, downlight led saliente 10W 1150lm, modelo SITECO-OSRAM  51DD21B71FG22 com caixa|UN 4
59DL1L0000G0000DO0 ou equivalente, conforme Caderno de Encargos, incluindo todos os materiais, trabalhos e acess6rios necessarios.
517 (6.9.2.9 Fornecimento e instalagdo de luminaria interior tipo F9, estanque led saliente 50W 6500lm, modelo SITECO-OSRAM 0LS6297CHO840 ou equivalente, ATEX minima | UN 46
CE 0123 Ex Il 2 G Ex d IIA T5 Gb, conforme Caderno de Encargos, incluindo todos os materiais, trabalhos e acessorios necessarios.
518 |6.9.2.10 |Fornecimento e instalacdo de luminaria exterior tipo F10, parede led saliente 12W 365Im, modelo BEGA 22656 ou equivalente, conforme Caderno de Encargos, | UN 10
incluindo todos os materiais, trabalhos e acessérios necessarios.
519 [6.9.2.11 |Fornecimento e instalagdo de luminaria exterior tipo F11, projetor led 56W 5600im, modelo SITECO OSRAM 5XA7672B1C1A ou equivalente, conforme Caderno de | UN 3
Encargos, incluindo todos os materiais, trabalhos e acessoérios necessarios.
6.9.2.12 |Fornecimento e instalagdo de luminéaria tipo E1 bloco autbnomo de emergéncia, modelo EATON O-SLED-3H em caixa S-IP ou equivalente, conforme Caderno de Encargos, incluindo
cabo para as emergéncias (RZ1-k 5G1,5), com 3700 ml, e todos os materiais, trabalhos e acessorios necessarios:
520 |[6.9.2.12.1 | ATEX minima CE 0123 Ex Il 2 G Ex d IIA T5 Gb | UN | 26
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521 [6.9.2.12.2 [N&o ATEX [uN | 39
6.9.2.13 |Fornecimento e instalagdo de luminaria tipo E2 bloco auténomo de iluminagdo de seguranga com dois projetores, modelo EATON LUM16032 ou equivalente, conforme Caderno de
Encargos, incluindo todos os materiais, trabalhos e acesso6rios necessarios
522 |[6.9.2.13.1 | ATEX minima CE 0123 Ex Il 2 G Ex d IIA T5 Gb UN 26
523 |[6.9.2.13.2 | Ndo ATEX UN 2
6.9.2.14 |Fornecimento e instalagdo de caixas de derivacado incluindo todos os acessorios indispensaveis a boa pratica:
524 |6.9.2.14.1 | Caixas de derivacdo de grande dimensdo com protecdo ATEX minima CE 0123 Ex Il 2 G Ex d IIA T5 Gb, para os cabos das 4 Bombas Submersiveis UN 4
525 |6.9.2.14.2 | Caixas com prpte¢cdo ATEX minima CE 0123 Ex Il 2 G Ex d IIA T5 Gb, para reuniéo de sinais das Béias UN 8
526 |6.9.2.14.3 | Caixas de derivacdo de iluminacédo e tomadas com prote¢cdo ATEX minima CE 0123 Ex Il 2 G Ex d IIA T5 Gb UN 45
527 [6.9.2.14.4 | Caixas de derivacdo de iluminacédo e tomadas ndo ATEX UN 20
528 [6.9.2.14.5 | Caixas de derivac@o com protecdo ATEX minima CE 0123 Ex Il 2 G Ex d lIA T5 Gbpara as Bombas b1-b4 UN 4
529 |6.9.2.14.6 | Caixas de derivacdo com protecdo ATEX para reunido de sinais (Boias). UN 3
530 |6.9.2.15 |Fornecimento e instalacdo de Interruptor simples estanque saliente com bucim, com protegdo ATEX minima CE 0123 Ex Il 2 G Ex d IIA T5 Gb, incluindo todos os | UN 11
materiais, trabalhos e acessorios necessarios
531 |6.9.2.16 |Fornecimento e instalacdo de comutador de lustre estanque saliente com bucim,com protecdo ATEX minima CE 0123 Ex Il 2 G Ex d IIA T5 Gb, incluindo todos os | UN 6
materiais, trabalhos e acessérios necessarios
532 [6.9.2.17 |Fornecimento e instalacdo de comutador de escada simples estanque saliente com bucim, com prote¢do ATEX minima CE 0123 Ex Il 2 G Ex d IIA T5 Gb, incluindo todos | UN 12
0s materiais, trabalhos e acessoérios necessarios
533 |6.9.2.18 |Fornecimento e instalacdo de botdo de pressdo estanque saliente com bucim, com protecdo ATEX minima CE 0123 Ex Il 2 G Ex d IIA T5 Gb, incluindo todos os | UN 37
materiais, trabalhos e acessoérios necessarios
534 |6.9.2.19 |Fornecimento e instalagdo de fotocélula para comando da iluminag&o exterior, incluindo todos os materiais, trabalhos e acessoérios necessarios UN 1
535 |6.9.2.20 |Fornecimento e instalagdo de Tubo VD 20 incluindo abragadeiras de aperto mecanico plastico, todos os materiais, trabalhos e acessorios necessarios ml 2310
536 |6.9.2.21 |Fornecimento e instalagdo de cabo XZ1 (zh) 3G1.5mmz2 incluindo todos os materiais, trabalhos e acessérios necessarios ml 4500
537 |6.9.2.22 | Fornecimento e instalagdo de cabo LiHCH 3x1mmz2, incluindo todos os materiais, trabalhos e acessoérios necessarios ml 3000
6.9.3 Tomadas
538 |6.9.3.1 Fornecimento e instalacdo de tomada tipo Schuko 250V 16A saliente IP65 com bucim, com prote¢cdo ATEX minima CE 0123 Ex Il 2 G Ex d IIA T5 Gb, incluindo todos os | UN 17
materiais, trabalhos e acessorios necessarios:
539 (6.9.3.2 Fornecimento e instalagdo de tomada tipo Schuko 250V 16A de encastrar com espelho incluido, ndo ATEX, todos os materiais, trabalhos e acess6rios necessarios: UN 53
540 (6.9.3.3 Fornecimento e instalacéo de tomada trifasica 3P+N+T 32A saliente IP65 com bucim, com protegdo ATEX minima CE 0123 Ex Il 2 G Ex d IIA T5 Gb, incluindo todos os | UN 9
materiais, trabalhos e acessorios necessarios
6.9.3.4 Fornecimento e instalagéo de caixas derivagéo, incluindo todos os materiais, trabalhos e acessoérios necessérios
541 |[6.9.3.4.1 | ATEX minima CE 0123 Ex Il 2 G Ex d IIA T5 Gb UN 12
542 [6.9.3.4.2 |N&o ATEX UN 13
543 16.9.3.5 Fornecimento e instalacdo de tubo VD 20 incluindo abracadeiras de aperto mecanico plastico, todos os materiais, trabalhos e acessorios necessarios ml 660
544 (6.9.3.6 Fornecimento e instalagdo de cabo XZ1 (zh) 3G2.5mmz2 incluindo todos os materiais, trabalhos e acessorios necessarios ml 1320
545 (6.9.3.7 Fornecimento e instalagdo de cabo XZ1 (zh) 5G2.5mmz2 incluindo todos os materiais, trabalhos e acessérios necessarios ml 990
6.9.4 Cabos de alimentacéo e comando
546 (6.9.4.1 Fornecimento e instalagdo de cabo XV 1x240mmz2 incluindo todos os materiais, trabalhos e acessérios necessarios ml 132
547 (6.9.4.2 Fornecimento e instalacéo de cabo XV 1x185mm2 incluindo todos os materiais, trabalhos e acessorios necessarios ml 1200
548 16.9.4.3 Fornecimento e instalacdo de cabo de terra XV 1x70mm2 incluindo todos os materiais, trabalhos e acessoérios necessarios ml 660
549 16.9.4.4 Fornecimento e instalagdo de cabo XZ1 (zh) 4x50mm2 incluindo todos os materiais, trabalhos e acessérios necessarios ml 90
550 |6.9.4.5 Fornecimento e instalagdo de cabo XZ1 (zh) 4x25mm2 incluindo todos os materiais, trabalhos e acessérios necessarios ml 12,1
551 (6.9.4.6 Fornecimento e instalagdo de cabo XZ1 (zh) 4x35mm2 incluindo todos os materiais, trabalhos e acessérios necessarios ml 80

Praga do Municipio
Telef. 291 211000 / Fax. 291 211009
www.cm-funchal.pt

Pégina 32 de 53




Céamara Municipal do Funchal

Procedimento 19/DIE/DEPr/2022

552 |16.9.4.7 Fornecimento e instalagdo de cabo XZ1 (zh) 5G16mm2 incluindo todos os materiais, trabalhos e acessorios necessarios ml 56,1
553 (6.9.4.8 Fornecimento e instalagdo de cabo XZ1 (zh) 5G25mmz2 incluindo todos os materiais, trabalhos e acessorios necessarios ml 61,6
554 (6.9.4.9 Fornecimento e instalagdo de cabo RZ1-K(As) 5G4mm2 incluindo todos os materiais, trabalhos e acessoérios necessarios ml 1965,7
555 [6.9.4.10 |Fornecimento e instalacdo de cabo RZ1-K(As) 4G35mm2 incluindo todos os materiais, trabalhos e acessorios necessarios ml 101,2
556 |6.9.4.11 |Fornecimento e instalacdo de cabo RZ1-K(As) 4G6mm2 incluindo todos os materiais, trabalhos e acessorios necessarios ml 121
557 |6.9.4.12 |Fornecimento e instalagao de cabo RZ1-K(As) 5G16mmz2 incluindo todos os materiais, trabalhos e acessorios necessarios ml 40,7
558 |6.9.4.13 | Fornecimento e instalagdo de cabo RZ1-K(As) 4G25mmz2 incluindo todos os materiais, trabalhos e acessorios necessarios ml 28,6
559 |6.9.4.14 |Fornecimento e instalagdo de cabo RZ1-K(As) 4G10mmz2 incluindo todos os materiais, trabalhos e acessérios necessarios ml 30,8
560 |[6.9.4.15 |Fornecimento e instalagdo de cabo RZ10Z1-K 3x120/70mm2 incluindo todos os materiais, trabalhos e acessorios necessarios ml 480
561 [6.9.4.16 |Fornecimento e instalacdo de cabo RZ10Z1-K 3x6/6mm?2 incluindo todos os materiais, trabalhos e acessoérios necessarios ml 150
562 |6.9.4.17 |Fornecimento e instalacdo de cabo RZ10Z1-K 3x4/4mm2 incluindo todos os materiais, trabalhos e acessoérios necessarios ml 880
563 |6.9.4.18 |Fornecimento e instalagdo de cabo RZ10Z1-K 3x25/16mm2 incluindo todos os materiais, trabalhos e acessérios necessarios ml 227,7
564 |6.9.4.19 |Fornecimento e instalacdo de cabo RZ1-K(AS) 3G1.5mm2 incluindo todos os materiais, trabalhos e acessérios necessarios ml 990
565 |6.9.4.20 |Fornecimento e instalagdo de cabo RZ1-K(AS) 7x1.5mmz2 incluindo todos os materiais, trabalhos e acessoérios necessarios ml 1250
566 |6.9.4.21 |Fornecimento e instalagdo de cabo RZ1-K(AS) 4G2.5mm2 incluindo todos os materiais, trabalhos e acessérios necessarios ml 990
567 |6.9.4.22 |Fornecimento e instalagdo de cabo RZ1-K(AS) 3G2.5mm2 incluindo todos os materiais, trabalhos e acessérios necessarios ml 3850
568 |6.9.4.23 | Fornecimento e instalagdo de cabo LiIHCH 3x1mmz2, incluindo todos os materiais, trabalhos e acessoérios necessarios ml 600
569 [6.9.4.24 |Fornecimento e instalacdo de cabo LiIHCH 2x1mm2, para recolha de sinais de temperatura dos restantes equipamentos, incluindo preparagao do QE e automagao e | ml 3500
todos os materiais, trabalhos e acessorios necessarios
570 |6.9.4.25 |Fornecimento e instalacdo de cabo LiIHCH 12x1mmz2, para recolha de sinais dos seguintes equipamentos: Centrifugas CEO1 e CE02, unidades de polieletrélito PEO1 e | ml 350
PEO02, Turbina QEO02, incluindo preparacdo do QE e automagcao e todos os materiais, trabalhos e acessérios necessarios
6.10 Sistema de detec¢do e extingdo de incéndios
571 (6.10.1 Fornecimento e instalagdo de central de detecdo de incéndios enderecavel com 4 loops, sem protecdo ATEX, incluindo todos os materiais, trabalhos e acessorios | UN 1
necessarios
572 (6.10.2 Fornecimento e instalacéo de detetor linear de incéndios, incluindo refletor, com protegdo ATEX minima CE 0123 Ex Il 2 G Ex d IIA T5 Gb todos os materiais, trabalhos e | UN 8
acessorios necessarios
573 |6.10.3 Fornecimento e instalacdo de detetor de incéndios com certificagdo maritima, com protecdo ATEX minima CE 0123 Ex Il 2 G Ex d IIA T5 Gb, incluindo todos os | UN 38
materiais, trabalhos e acessorios necessarios (dos 38 detetores, 37 detetores séo programados para funcionamento 6tico-térmico e 1 programado para funcionamento
termo-velocimétrico , que sera o do grupo gerador).
6.10.4 Botoneiras de corte de poténcia e de corte de comando
574 |16.10.4.1 |Fornecimento e instalagdo de botoneira de comando local (emergéncia, corte de poténcia e corte de comando) com certificagdo maritima, protecdo ATEX minima CE | UN 44
0123 Ex Il 2 G Ex d IIA T5 Gb, seletor Local/Remoto, Liga/Desliga, Paragem de Emergéncia e incluindo ligagcdes no quadro elétrico e todos os materiais, trabalhos e
acessorios necessarios
575 |6.10.4.2 |Fornecimento e instalagao de cabo LiHCH 12x1mm2, incluindo todos os materiais, trabalhos e acessorios necessarios ml 3500
576 |6.10.5 Fornecimento e instalagdo de camara térmica para detegao de incéndios conforme Caderno de Encargos, com protecdo ATEX minima CE 0123 Ex Il 2 G Ex d IIA T5 Gb, [ UN S
incluindo todos os materiais, trabalhos e acessorios necessarios (Considera-se que o Sistema das Camaras Termograficas de vigilancia de incéndio inclua o respetivo
ecra e o software de visualizacéo, para garantir uma superior superviséo com o SADI).
577 16.10.6 Fornecimento e instalagio sirene de alarme, com protecdo ATEX minima CE 0123 Ex Il 2 G Ex d IIA T5 Gb, incluindo todos os materiais, trabalhos e acessoérios | UN 7
necessarios
578 |6.10.7 Fornecimento e instalacdo de cabo JE-H(St) 1x2x0.8, incluindo todos os materiais, trabalhos e acessoérios necessarios ml 786,5
579 |6.10.8 Fornecimento e instalagdo de tubo Ferro Galvanizado de diametro 20 incluindo abracadeiras de aperto mecénico plastico, todos os materiais, trabalhos e acessorios | ml 786,5
necessarios
6.11 Sistema de detegéo de gases sulfidrico e metano - H2S e CH4
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580 (6.11.1 Fornecimento e instalagdo Detetor de géas sulfidrico (H2S), com saidas digitais e analdgica (4-20mA), incluindo todos os materiais, trabalhos e acessorios necessarios, | UN 7
com protecdo ATEX minima CE 0123 Ex Il 2 G Ex d IIA T5 Gb, conforme Caderno de Encargos.
581 (6.11.2 Fornecimento e instalagdo Detetor de gas metano (CH4), com saidas digitais e analégica (4-20mA), incluindo todos os materiais, trabalhos e acessérios necessarios, | UN 7
com prote¢do ATEX minima CE 0123 Ex Il 2 G Ex d IIA T5 Gb, conforme Caderno de Encargos.
6.12 Sistemas de detecéo de intrusdo e inundagao
6.12.1 Fornecimento e instalagdo de equipamento referente ao sistema de detecdo de intrusdo, com as carateristicas indicadas na Memaéria Descritiva e Caderno de Encargos, com
protecdo ATEX minima CE 0123 Ex 11 2 G Ex d IIA T5 Gb, incluindo sinais para o automato (disparo, sistema armado-desarmado):
582 [6.12.1.1 |Unidade central com baterias UN 1
583 |6.12.1.2 |Fornecimento e instalagdo de comando por teclado, incluindo todos os materiais, trabalhos e acessérios necessarios UN 2
584 [6.12.1.3 |Fornecimento e instalacao de detetor de movimento, incluindo todos os materiais, trabalhos e acessorios necessarios UN 4
585 |6.12.1.4 |Fornecimento e instalacdo de contacto magnético de porta, incluindo todos os materiais, trabalhos e acessorios necessarios UN 13
586 |6.12.1.5 |Fornecimento e instalacio de bezouro de aviso de intrusdo em caixa de montagem saliente IP65 , incluindo todos os materiais, trabalhos e acessorios necessarios UN 1
587 |6.12.1.6 |Fornecimento e instalagcao de sinalizador de aviso de intrusédo em caixa de montagem saliente IP65 , incluindo todos os materiais, trabalhos e acessorios necessarios UN 1
588 |6.12.1.7 |Fornecimento e instalagdo de cabo JY(St)Y 2x2x0.8, incluindo todos os materiais, trabalhos e acessérios necessarios ml 475,2
589 |6.12.1.8 |Fornecimento e instalagdo de cabo JY(St)Y 3x2x0.8, incluindo todos os materiais, trabalhos e acessoérios necessarios ml 220
590 |6.12.1.9 |Fornecimento e instalagdo de cabo JY(St)Y 4x2x0.8, incluindo todos os materiais, trabalhos e acessérios necessarios ml 55
591 |6.12.1.10 |Fornecimento e instalagdo de tubo VD 20 incluindo abracadeiras de aperto mecanico plastico, todos os materiais, trabalhos e acessoérios necessarios ml 220
592 [6.12.1.11 |Fornecimento e instalacdo de detetor de inundagéo, incluindo todos os materiais, trabalhos e acessorios necessarios UN 3
6.13 Sistemas de Automagao, Supervisao e Telegestéo
593 |6.13.1 Fornecimento e instalacdo de autémato programavel, equipado com porta Ethernet, para quadro elétrico QE da ETAR. O autémato devera ser do tipo S7-1500 ou | UN 1
equivalente da SIEMENS, com as cartas e sinais necessarios identificados no esquema de comando tipo, conforme Caderno de Encargos, incluindo todos os materiais,
trabalhos e acessorios necessarios
594 (6.13.2 Fornecimento de ecra tactil 12\", conforme Caderno de Encargos, incluindo todos os materiais, trabalhos e acessoérios necessarios. UN 1
595 (6.13.3 Programacao do autémato conforme modo de funcionamento descrito na MDJ, permitindo a instalagdo ser comandada localmente, seja pelas botoneiras dos Quadros | UN 1
Elétricos, seja pelas Consola tactil do QEO.1 ou pela Supervisao da ETAR.
596 |6.13.4 Programacéo da consola tactil do QEO.1 conforme modo de funcionamento descrito na MDJ. UN 1
597 |6.13.5 Fornecimento, instalagdo e colocagdo em servico do Sistema de Supervisdo da ETAR, do tipo SCADA, incluindo licengas, integracdo dos equipamentos, testes e [ UN 1
arrangue do sistema conforme Caderno de Encargos.
6.13.6 Fornecimento e instalagdo do equipamento informatico para o sistema de supervisdo SCADA, incluindo computador, monitor , rato, teclado e impressora, licengas SCADA e
programacéao de acordo com o indicado no caderno de encargos e memaria descritiva:
598 |6.13.6.1 |PC Workstation UN 1
599 [6.13.6.2 | Monitor 21\", 5:4, tipo LED UN 1
600 [6.13.6.3 |Rato 6tico USB UN 1
601 |6.13.6.4 |Teclado portugués USB UN 1
602 [6.13.6.5 |Impressora UN 1
603 |6.13.6.6 | Maquina Servidor para rack de 19\'\' totalmente equipada UN 1
604 [6.13.6.7 |Licenca SCADA Servidor de 5000Tags UN 1
605 [6.13.6.8 |Licenca SCADA Cliente 5000Tags UN 1
606 [6.13.6.9 |Programagao e Desenvolvimento do Sistema SCADA UN 1
6.14 Rede Estruturada
607 |6.14.1 Fornecimento e instalagdo de um bastidor 42U 800x1200mm tipo FUJITSU S26361-K828-V842 ou equivalente, equipado com painéis para terminagao de todos os cabos | UN 1
da rede estruturada e prateleiras para instalagéo do equipamento ativo, réguas de tomadas e ventilagdo
6.14.2 Fornecimento e instalagdo de tomada dupla RJ45 Cat6, incluindo todos os materiais, trabalhos e acessérios necessarios
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608 |[6.14.2.1 |ATEX minima CE 0123 Ex 112 G Exd IIAT5 Gb UN 8
609 [6.14.2.2 |N&o ATEX UN 26
610 (6.14.3 Fornecimento e instalacéo de cabo UTP Cat6 incluindo todos os materiais, trabalhos e acessorios necessarios ml 2410
611 |6.14.4 Fornecimento e instalacdo de UPS de rack 6000 VA, modelo APC SRT6KXLI ou equivalente, incluindo todos os materiais, trabalhos e acessoérios necessarios UN 1
7 INSTALACOES E EQUIPAMENTOS DE AGUAS E ESGOTOS
7.1 Rede de abastecimento de 4gua e de servico
711 Piso do Exutor
7.11.1 Fornecimento e montagem de trogco de tubagem em PPR , classe de pressdo PN10, incluindo suportes de fixagdo a parede ou teto com espacamento de 2 m, ligagdes, abertura e
tapamento de rogos, curvas, tés, cones de reducao, todos os materiais, trabalhos e acessoérios necessarios
612 (7.1.1.1.1 |@20 ml 80
613 |7.1.1.1.2 |D90 ml 37
7.1.1.2 Fornecimento e montagem de véalvula de seccionamento de esfera, a vista, incluindo ligagdes e todos os materiais, trabalhos e acessorios necessarios
614 |7.1.1.21 |@20 UN 2
615 [7.1.1.22 |@90 UN 1
616 (7.1.1.3 Fornecimento e montagem de torneira roscada, DN25, incluindo ligacdes e todos os materiais, trabalhos e acessorios necessarios UN 8
617 (7.1.14 Fornecimento e instalagdo de mangueira flexivel com 30m, com suporte fixo a parede, incluindo torneira de servigo, @ 1\'\', todos os trabalhos e acessoérios necesséarios | UN 1
7.1.2 Piso -1
7.12.1 Fornecimento e montagem de tro¢o de tubagem em PPR , classe de pressdo PNL10, incluindo suportes de fixagdo a parede ou teto com espagcamento de 2 m, ligagdes, abertura e
tapamento de rogos, curvas, tés, cones de reducao, todos os materiais, trabalhos e acessorios necessarios
618 [7.1.21.1 |@20 ml 102
619 |(7.1.212 |@32 ml 18
620 (7.1.2.1.3 |@90 ml 30
7.12.2 Fornecimento e montagem de véalvula de seccionamento de esfera, a vista, incluindo ligagdes e todos os materiais, trabalhos e acessérios necessarios
621 |7.1.22.1 |@20 UN 1
622 |7.1.222 |@90 UN 4
623 |7.1.2.3 Fornecimento e montagem de torneira roscada, DN25, incluindo ligacdes e todos os materiais, trabalhos e acessorios necessarios UN 7
624 |7.1.2.4 Fornecimento e instalago de mangueira flexivel com 30m, com suporte fixo & parede, incluindo torneira de servigo, @ 1\'\', todos os trabalhos e acessoérios necesséarios | UN 5
7.1.3 Piso 0
7.13.1 Fornecimento e montagem de troco de tubagem em PPR - rede de agua fria, classe de pressdo PN10, incluindo suportes de fixagcdo a parede ou teto com espagamento de 2 m,
ligacdes, abertura e tapamento de rogos, curvas, tés, cones de redugédo, todos os materiais, trabalhos e acessoérios necessarios
625 |7.1.3.11 |D16 ml 55
626 |7.1.3.1.2 |D20 ml 34
627 |7.1.3.1.3 |@40 ml 98
628 [7.1.3.1.4 |@90 ml 103
7.1.3.2 Fornecimento e montagem de troco de tubagem em PPR - rede de agua quente, classe de pressdo PN10, incluindo suportes de fixacdo a parede ou teto com espagcamento de 2 m,
ligacdes, abertura e tapamento de rogos, curvas, tés, cones de reducgédo, todos os materiais, trabalhos e acessorios necessarios
629 |(7.1.3.21 |@16 ml 72
630 |7.1.3.22 |D32 ml 17
631 |7.1.3.2.3 |D40 ml 90
7.1.3.3 Fornecimento e montagem de véalvula de seccionamento de esfera, a vista, incluindo ligacdes e todos os materiais, trabalhos e acessorios necessarios
632 (7.1.33.1 |@16 UN 9
633 [7.1.3.3.2 |@20 UN 3
634 |(7.1.3.3.3 |@40 UN 4
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635 [7.1.3.3.4 |@90 UN 4
636 (7.1.3.4 Fornecimento e montagem de véalvula de seguranga do autoclismo, @16, incluindo ligagdes e todos os materiais, trabalhos e acessoérios necessarios UN 5
637 (7.1.35 Fornecimento e montagem de fluxémetro de mictério, @1/2\'\', incluindo ligag6es e todos os materiais, trabalhos e acessoérios necessarios UN 3
638 (7.1.3.6 Fornecimento e montagem de torneira misturadora série média tipo Sanindusa ou equivalente para duche/ lavatério, incluindo ligacdes e todos os materiais, trabalhos e | UN 10
acessorios necessarios
639 |7.1.3.7 Fornecimento e montagem de torneira misturadora série média tipo Sanindusa ou equivalente para lavatorio da instalagéo sanitaria de mobilidade reduzida UN 1
640 |7.1.3.8 Fornecimento e montagem de torneira roscada, DN25, incluindo ligaces e todos os materiais, trabalhos e acessorios necessarios UN 4
641 (7.1.3.9 Fornecimento e instalagdo de mangueira flexivel com 30m, com suporte fixo a parede, incluindo torneira de servigo, @ 1\'\', todos os trabalhos e acessoérios necesséarios | UN 3
642 |7.1.3.10 |Fornecimento e montagem de termoacumulador elétrico de 300I, Ariston ou equivalente, incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios UN 1
643 |7.1.3.11 |Fornecimento e instalagdo de contador de agua devidamente aprovado pela Entidade Gestora da rede de abastecimento de agua, incluindo construgéo civil do nicho, 2 [ UN 1
valvulas de seccionamento @ 100 e todos o0s acessorios e trabalhos necessarios
644 |7.1.3.12 |Ensaio e desinfecdo de toda a instalagio de distribui¢do de agua incluindo todos os trabalhos necessarios UN 1
7.14 Piso 1
7.1.4.1 Fornecimento e montagem de trogo de tubagem em PPR - rede de &gua fria, classe de pressdo PNL10, incluindo suportes de fixagdo a parede ou teto com espagamento de 2 m,
ligacdes, abertura e tapamento de rogos, curvas, tés, cones de redugédo, todos os materiais, trabalhos e acessoérios necessarios
645 (7.1.41.1 |D16 ml 45
646 (7.1.4.1.2 |@25 ml 19
647 (7.1.41.3 |2 32 ml 29
7.14.2 Fornecimento e montagem de trogo de tubagem em PPR - rede de dgua quente, classe de pressdo PN10, incluindo suportes de fixacdo a parede ou teto com espagamento de 2 m,
ligacdes, abertura e tapamento de rogos, curvas, tés, cones de reducgéo, todos os materiais, trabalhos e acessorios necessarios
648 (7.1.4.21 |D16 ml 45
649 (7.1.4.22 |D32 ml 29
7.143 Fornecimento e montagem de véalvula de seccionamento de esfera, a vista, incluindo ligagdes e todos os materiais, trabalhos e acessérios necessarios
650 (7.1.43.1 |D16 UN 7
651 (7.1.43.2 |@25 UN 1
652 (7.1.4.4 Fornecimento e montagem de véalvula de seguranca do autoclismo, @16, incluindo liga¢des e todos os materiais, trabalhos e acessorios necessarios UN 4
653 |7.1.45 Fornecimento e montagem de fluxémetro de mictério, @1/2\'\', incluindo ligagdes e todos os materiais, trabalhos e acessorios necessarios UN 2
654 (7.1.4.6 Fornecimento e montagem de torneira misturadora série média tipo Sanindusa ou equivalente para lavatorio, incluindo ligagdes e todos os materiais, trabalhos e [ UN 2
acess0rios necessarios
655 (7.1.4.7 Fornecimento e montagem de torneira misturadora série média tipo Sanindusa ou equivalente, para lavatério da instalagéo sanitaria de mobilidade reduzida UN 1
656 (7.1.4.8 Fornecimento e montagem de torneira roscada, DN25, incluindo ligaces e todos os materiais, trabalhos e acessorios necessarios UN 1
657 (7.1.4.9 Fornecimento e instalacdo de mangueira flexivel com 30m, com suporte fixo & parede, incluindo torneira de servico, @ 1\'\', todos os trabalhos e acessorios necessarios | UN 1
7.15 Diversos
658 |7.1.5.1 Ligacéo da rede publica de agua potavel e de combate a incéndio a ETAR, em PEAD DN140, PN16 incluindo todos os materiais, trabalhos e acessérios necessarios (a | ml 300
validar pelo municipio)
7.2 Rede de combate a incéndio
7.2.1 Piso do Exutor
659 |7.2.1.1 Fornecimento e montagem de troco de tubagem em FFD DN100 mm, classe de pressdo PN25, incluindo suportes de fixacdo, & parede ou teto, do tipo Hilti, ou [ ml 35
equivalente, com espacamento de 2 m, ligagdes, abertura e tapamento de rogos, curvas, tés, cones de reducao, todos os materiais, trabalhos e acessorios necessarios
660 |7.2.1.2 Fornecimento e instalacéo de carretel de incéndio com caixa, suporte, agulheta, com mangueira de 3/4\'\', com 20 m de comprimento, homologadas e aprovadas pela | UN 1
entidade competente e pelo dono de obra, incluindo todos os trabalhos e acessorios
661 (7.2.1.3 Fornecimento e montagem de valvula de seccionamento de cunha em ferro fundido ddctil, DN100 mm PN10, de comando manual, incluindo todos os materiais e | UN 1

acessorios de ligagdo (pernos/parafusos AlSI 316 Classe 70)
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7.2.2 Piso -1
662 (7.2.2.1 Fornecimento e montagem de troco de tubagem em FFD DN100 mm, classe de pressdo PN25, incluindo suportes de fixagdo, a parede ou teto, do tipo Hilti, ou [ ml 70
equivalente, com espacamento de 2 m, ligagdes, abertura e tapamento de rogos, curvas, tés, cones de reducéo, todos os materiais, trabalhos e acessorios necessarios
663 |7.2.2.2 Fornecimento e instalacéo de carretel de incéndio com caixa, suporte, agulheta, com mangueira de 3/4\'\', com 20 m de comprimento, homologadas e aprovadas pela | UN 2
entidade competente e pelo dono de obra, incluindo todos os trabalhos e acessorios
664 |7.2.2.3 Fornecimento e montagem de valvula de seccionamento de cunha em ferro fundido dictil, DN100 mm PN10, de comando manual, incluindo todos os materiais e | UN 2
acessorios de ligagao (pernos/parafusos AlSI 316 Classe 70)
7.2.3 Piso 0
665 (7.2.3.1 Fornecimento e montagem de troco de tubagem em FFD DN100 mm, classe de pressdo PN25, incluindo suportes de fixagdo, a parede ou teto, do tipo Hilti, ou [ ml 100
equivalente, com espacamento de 2 m, ligagdes, abertura e tapamento de rocos, curvas, tés, cones de reducéo, todos os materiais, trabalhos e acessorios necessarios
666 |7.2.3.2 Fornecimento e instalacéo de carretel de incéndio com caixa, suporte, agulheta, com mangueira de 3/4\'\', com 20 m de comprimento, homologadas e aprovadas pela | UN 1
entidade competente e pelo dono de obra, incluindo todos os trabalhos e acessorios
667 |7.2.3.3 Fornecimento e montagem de valvula de seccionamento de cunha em ferro fundido dictil, DN100 mm PN10, de comando manual, incluindo todos os materiais e | UN 2
acessorios de ligagao (pernos/parafusos AlSI 316 Classe 70)
668 (7.2.34 Fornecimento e instalacéo de contador de agua de incéndio, devidamente aprovado pela Entidade Gestora da rede de abastecimento de agua, incluindo construcéo civil | UN 1
do nicho, 2 valvulas de seccionamento @ 100 e todos 0s acessorios e trabalhos necessarios
669 |7.2.3.5 Fornecimento e montagem de marco de incéndio, incluindo vélvula de seccionamento @ 100 e todos os acessorios e trabalhos complementares UN 1
7.2.4 Piso 1
670 (7.2.4.1 Fornecimento e montagem de trogco de tubagem em FFD DN100 mm, classe de pressdo PN25, incluindo suportes de fixacdo, & parede ou teto, do tipo Hilti, ou [ ml 25
equivalente, com espagamento de 2 m, ligagdes, abertura e tapamento de rogos, curvas, tés, cones de redugdo, todos os materiais, trabalhos e acessorios necessarios
671 |7.2.4.2 Fornecimento e instalagéo de carretel de incéndio com caixa, suporte, agulheta, com mangueira de 3/4\'\', com 20 m de comprimento, homologadas e aprovadas pela | UN 1
entidade competente e pelo dono de obra, incluindo todos os trabalhos e acessoérios
672 (7.2.4.3 Fornecimento e montagem de valvula de seccionamento de cunha em ferro fundido dictil, DN100 mm PN10, de comando manual, incluindo todos os materiais e | UN 1
acessorios de ligagdo (pernos/parafusos AlSI 316 Classe 70)
7.3 Rede de drenagem de aguas residuais domésticas e pluviais
7.3.1 Piso do Exutor
7.3.1.1 Fornecimento e montagem de trogo de tubagem em PVC, classe de pressdo PNG, incluindo ligagdes , acessorios e acabamentos conforme caderno de encargos
673 |7.3.1.1.1 |DN110 mm ml 18
674 (7.3.1.2 Fornecimento e montagem de caixa de reunido em betéo, 0,40x0,40 m?, h= 0,2 a 0,4 m, incluindo tampa com grelha em PRFV, trabalhos e acessoérios necessarios UN 8
675 (7.3.1.3 Fornecimento e montagem de caixa de reunido sifonada em betéo, 0,40x0,40 m2, h=0,2 a 0,4 m, incluindo tampa em PRFV, trabalhos e acessoérios necessarios UN 1
7.3.2 Piso -1
7.3.2.1 Fornecimento e montagem de trogo de tubagem em PVC, classe de pressdo PNG6, incluindo ligagOes , acessorios e acabamentos conforme caderno de encargos
676 |[7.3.2.1.1 |DN200 mm ml 15
677 |7.3.2.1.2 |DN160 mm ml 2
678 |7.3.2.1.3 | DN140 mm ml 8
679 |7.3.2.1.4 |DN110 mm ml 2
680 |(7.3.2.1.5 |DN75mm ml 23
7.3.2.2 Fornecimento e montagem de tubagem de interligagdo entre 6rgdos, em PEAD, classe de pressdo PN16, incluindo ligagdes, curvas, acessoérios e acabamentos conforme caderno
681 |7.3.2.2.1 | DN355 ml 4
682 |7.3.2.2.2 | DN200 ml 12
683 |7.3.2.3 Fornecimento e montagem de caleira de pavimento, largura de 0,30 m, h=0,15 a 0,3 m, incluindo grelha em PRFV, trabalhos e acessérios necessarios ml 68
684 (7.3.24 Execucéo de caixa de reunido em betdo, 0,40x0,40 m2, h=0,2 a 0,4 m, incluindo tampa com grelha em PRFV, trabalhos e acessorios necessarios UN 12
7.3.3 Piso 0
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7.33.1 Fornecimento e montagem de trogo de tubagem em PVC, classe de pressdo PNB6, incluindo ligagdes , acessorios e acabamentos conforme caderno de encargos
685 |[7.3.3.1.1 |DN160 mm ml 35
686 |7.3.3.1.2 |DN140 mm ml 6
687 |7.3.3.1.3 |DN110 mm ml 92
688 |[7.3.3.1.4 |DN90 mm ml 11
689 |[7.3.3.1.5 |DN75mm ml 20
690 |(7.3.3.1.6 | DN50 mm ml 39
691 |(7.3.3.1.7 |DN40 mm ml 4
7.3.3.2 Fornecimento e montagem de tro¢o de tubagem em PVC para aguas residuais pluviais, classe de pressdo PNB6, incluindo ligagdes , acess6rios e acabamentos conforme caderno
692 |[7.3.3.2.1 | DN200 mm ml 17
693 |7.3.3.2.2 |DN125mm ml 13
694 |[7.3.3.2.3 |DN110 mm ml 20
695 |7.3.3.3 Fornecimento e montagem de sifdo de pavimento, DN50 mm, incluindo trabalhos e acessérios necessarios UN 6
696 |7.3.3.4 Fornecimento e montagem de sifao de aparelho (garrafa), DN50 mm, incluindo trabalhos e acessoérios necessarios UN 9
697 (7.3.35 Fornecimento e montagem de caleira de pavimento, largura de 0,30 m, h=0,30 a 0,4 m, incluindo grelha em PRFV, trabalhos e acessérios necessarios ml 31
698 (7.3.3.6 Fornecimento e montagem de caixa de reunido em betéo, 0,40x0,40 m?, h= 0,2 a 0,4 m, incluindo tampa com grelha em PRFV, trabalhos e acessoérios necessarios UN 13
699 (7.3.3.7 Fornecimento e montagem de caixa de reunido sifonada em betéo, 0,40x0,40 m2, h= 0,2 a 0,4 m, incluindo tampa em PRFV, trabalhos e acessorios necessarios UN 3
700 |7.3.3.8 Fornecimento e montagem de caixa de visita em alvenaria, 0,50x0,50 m?, h=0,3 a 0,65 m, incluindo tampa em PRFV, trabalhos e acessorios necessarios UN 8
7.3.4 Piso 1
7.3.4.1 Fornecimento e montagem de trogo de tubagem em PVC, classe de pressdo PNG, incluindo ligagdes , acessorios e acabamentos conforme caderno de encargos
701 |7.3.4.1.1 |DN110 mm ml 9
702 |7.3.4.1.2 | DN90 mm ml 21
703 |7.3.4.1.3 |DN75 mm ml 18
704 |7.3.4.1.4 | DN50 mm ml 15
7.3.4.2 Fornecimento e montagem de troco de tubagem em PVC para aguas residuais pluviais, classe de pressao PNS6, incluindo ligac8es , acessdrios e acabamentos conforme caderno
705 |[7.3.4.2.1 |DN125 mm ml 11
706 |7.3.4.2.2 |DN110 mm ml 22
707 |7.3.4.3 Fornecimento e montagem de sifao de aparelho (garrafa), DN50 mm, incluindo trabalhos e acessoérios necessarios UN 7
708 (7.3.44 Fornecimento e montagem de caixa de visita em alvenaria, 0,50x0,50 m2, h=0,3 a 0,65 m, incluindo tampa em PRFV, trabalhos e acessorios necessarios UN 3
7.3.5 Cobertura
7.35.1 Fornecimento e montagem de ralo de drenagem pluvial (ralo pinha), em FFD ou ago inox AISI 316L, incluindo ligagdes, acabamentos, acessorios e todos os trabalhos necessérios
709 |[7.3.5.1.1 |DN125 mm ml 1
710 |7.3.5.1.2 |DN100 mm ml 2
8 AR CONDICIONADO, VENTILAGAO E CONTROLO DE FUMOS
Nota: Para as fixac6es dos equipamentos e estrutura de AVAC e desenfumagem serdo usados pernos/parafusos AlSI 316 classe 70, conforme caderno de encargos (EQP.9)
O recobrimento \"Dussolan\" ou outro equivalente, das condutas de Desenfumagem deve cumprir com o grau CF de 90 minutos.
8.1 Ventilador de desenfumagem (VDF-1)
711 (8.1.1 Ventilador de desenfumagem do tipo axial, 400°C/120 minutos, conforme Especificagcdo Técnica (E.T.), incluindo apoios anti-vibraticos e estrutura metélica de suporte [ UN 1
(pernos/parafusos AlISI 316 classe 70)
8.1.2 Condutas do tipo spiro com 1,50 mm de espessura, revestimento cf dussolan com 52 mm de espessura e forra mecanica com chapa de aluminio com 0,5 mm de espessura,
totalmente instaladas, incluindo acessoérios de montagem, suportagem e registos de caudal , adequadas para a classe de resisténcia ao fogo de 90 minutos, conforme projeto
712 |8.1.2.1 DN1000 ml 85
713 |[8.1.2.2 DN900 ml 6,6
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714 |8.1.2.3 DN800 ml 6,6
715 |8.1.2.4 DN700 ml 6,6
716 |8.1.2.5 DN500 ml 6,6
8.1.3 Grelhas totalmente instaladas incluindo acessdrios de montagem, aro de montagem e plenos:
717 18.1.3.1 Grelha de extragéo de reticula fixa com registo de caudal, incluindo pleno, 600x600 mm [UN | 5
8.2 Ventilador de compensagéo da desenfumagem (VCP-2)
718 |8.2.1 Ventilador de desenfumagem do tipo axial, conforme E.T. incluindo apoios anti-vibraticos e estrutura metalica de suporte (pernos/parafusos AlSI 316 classe 70) | UN | 1
8.2.2 Condutas do tipo spiro com 1,50 mm de espessura, revestimento cf dussolan com 52 mm de espessura e forra mecanica com chapa de aluminio com 0,5 mm de espessura,
totalmente instaladas, incluindo acessdérios de montagem, suportagem e registos de caudal, adequadas para a classe de resisténcia ao de 90 minutos, conforme projeto SCIE:
719 |[8.2.2.1 DN800 ml 63
720 |8.2.2.2 DN700 ml 15,2
721 |8.2.2.3 DN500 ml 29,2
8.2.3 Grelhas totalmente instaladas incluindo acessoérios de montagem, aro de montagem e plenos:
722 |8.2.3.1 Grelha de extragao de reticula fixa com registo de caudal, incluindo pleno e estrutura metalica de protecdo da grelha, 600x1200 mm | UN | 5
8.3 Ventilador de desenfumagem (VDF-3)
723 (8.3.1 Ventilador de desenfumagem do tipo axial, 400°C/120 minutos, conforme E.T. incluindo apoios anti-vibraticos e estrutura metalica de suporte (pernos/parafusos AlSI 316 | UN 1
classe 70)
8.3.2 Condutas do tipo spiro com 1,50 mm de espessura, revestimento cf dossolan com 52 mm de espessura e forra mecénica com chapa de aluminio com 0,5 mm de espessura,
totalmente instaladas, incluindo acesso6rios de montagem, suportagem e registos de caudal, adequadas para a classe de resisténcia ao fogo de 90 minutos, conforme projeto SCIE:
724 |8.3.2.1 DN1000 ml 48,5
725 |8.3.2.3 DN900 ml 12,1
726 |8.3.2.4 DN800 ml 15,4
727 |8.3.2.5 DN700 ml 15,4
728 |8.3.2.6 DN500 ml 15,4
729 (8.3.3 Condutas do tipo retangular com 1,50 mm de espessura, revestimento cf dussolan com 52 mm de espessura e forra mecénica com chapa de aluminio com 0,5 mm de [ m2 96
espessura, totalmente instaladas, incluindo acessérios de montagem, suportagem e registos de caudal, adequadas para a classe de resisténcia ao fogo de 90 minutos,
conforme projeto SCIE.
8.3.4 Grelhas totalmente instaladas incluindo acessérios de montagem, aro de montagem e plenos:
730 (8.3.4.1 Grelha de extragao de reticula fixa com registo de caudal, incluindo pleno, 600x600 mm | UN | 9
8.4 Ventilador de compensacao da desenfumagem (VCP-4)
731 |84.1 Ventilador de desenfumagem do tipo axial, conforme E.T. incluindo apoios anti-vibraticos e estrutura metdlica de suporte (pernos/parafusos AlSI 316 classe 70) | UN | 1
8.4.2 Condutas do tipo spiro com 1,50 mm de espessura, revestimento cf dussolan com 52 mm de espessura e forra mecéanica com chapa de aluminio com 0,5 mm de espessura,
totalmente instaladas, incluindo acessdérios de montagem, suportagem e registos de caudal, adequadas para a classe de resisténcia ao fogo de 90 minutos, conforme projeto SCIE:
732 |8.4.2.1 DN1000 ml 38,5
733 |8.4.2.2 DN800 ml 9,9
734 |8.4.2.3 DN700 ml 9,9
735 |8.4.2.4 DN630 ml 15,4
736 |8.4.25 DN500 ml 72,6
8.4.3 Grelhas totalmente instaladas incluindo acessérios de montagem, aro de montagem e plenos:
737 (8.4.3.1 Grelha de extragao de reticula fixa com registo de caudal, incluindo pleno e estrutura metalica de protecdo da grelha, 600x1200 mm UN 6
8.5 Ventilador de pressurizacao da caixa de escadas (VPR-5)
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738 [8.5.1 Ventilador de pressurizagéo da caixa de escadas do tipo axial, conforme E.T. incluindo sonda de presséo no interior d acx. Escadas, controlador de pressdo, apoios | UN 1
anti-vibraticos e estrutura metélica de suporte (pernos/parafusos AlSI 316 classe 70), com protecdo ATEX minima CE 0123 Ex Il 2 G Ex d IIA T5 Gb, conforme o Caderno
de Encargos.
8.5.2 Grelhas totalmente instaladas incluindo acessérios de montagem, aro de montagem e plenos:
739 (8.5.2.1 Grelha de pressurizacao de reticula fixa, incluindo pleno, 600x600 mm | UN 1
8.6 Ventilador de extracdo das instalagdes sanitarias do piso 0 (VEX-6):
740 |8.6.1 Ventilador de extragdo conforme E.T. Totalmente instalado, incluindo, apoios anti-vibraticos, estrutura metélica de suporte, ligacdes flexiveis (pernos/parafusos AlSI 316 | UN 1
classe 70)
8.6.2 Condutas do tipo spiro totalmente instaladas, incluindo acessé6rios de montagem, portas de visita, suportagem e registos de caudal:
741 |8.6.2.1 @ 300 mm ml 18,7
742 |8.6.2.2 @ 250 mm ml 6,6
743 |8.6.2.3 @ 200 mm ml 13,2
744 |8.6.2.4 @ 150 mm ml 15,4
745 18.6.2.5 @ 100 mm ml 11
8.6.3 Grelhas totalmente instaladas incluindo acessdérios de montagem, aro de montagem e plenos:
746 (8.6.3.1 Grelha de passagem de porta com aro e contra-aro, 400x400 mm UN 2
747 [8.6.3.2 Valvula de extragdo DN125 UN 13
8.7 Ventilador de extragdo do armazém de reagentes (VEX-7)
748 18.7.1 Ventilador de extracdo de cobertura, conforme E.T. Totalmente instalado, incluindo, base de assentamento, apoios anti-vibraticos, estrutura metalica de suporte, rede de | UN 1
protecéo na boca de admisséo do ar, na face inferior da laje (pernos/parafusos AlSI 316 classe 70)
749 |(8.7.2 Grelha de passagem de ar de parede do tipo de exterior, 700x700 mm UN 1
8.8 Ventilador de extracdo do armazém de doseamento de cal apagada (VEX-8)
750 (8.8.1 Ventilador de extragcdo de cobertura, conforme E.T. Totalmente instalado, incluindo, base de assentamento, apoios anti-vibraticos, estrutura metalica de suporte, rede de | UN 1
protecé@o na boca de admissao do ar, na face inferior da laje (pernos/parafusos AISI 316 classe 70)
751 |(8.8.2 Grelha de passagem de ar de parede do tipo de exterior, 700x700 mm UN 1
8.9 Ventilador de extragdo do armazém de desidratacao de lamas (VEX-9)
752 18.9.1 Ventilador de extracdo de cobertura, conforme E.T. Totalmente instalado, incluindo, base de assentamento, apoios anti-vibraticos, estrutura metalica de suporte, rede de | UN 1
protecéo na boca de admisséo do ar, na face inferior da laje (pernos/parafusos AlSI 316 classe 70)
753 [8.9.2 Grelha de passagem de ar de parede do tipo de exterior, 700x700 mm UN 2
8.10 Ventilador de extracdo do armazém de filtros para tratamento de ar (VEX-10)
754 (8.10.1 Ventilador de extragdo de cobertura, conforme E.T. Totalmente instalado, incluindo, base de assentamento, apoios anti-vibraticos, estrutura metdlica de suporte, rede de | UN 1
protecé@o na boca de admissao do ar, na face inferior da laje (pernos/parafusos AISI 316 classe 70)
755 18.10.2 Grelha de passagem de ar de parede do tipo de exterior, 700x700 mm UN 2
8.11 Ventilador de extragao da oficina (VEX-11)
756 |8.11.1 Ventilador de extragcdo de cobertura, conforme E.T. Totalmente instalado, incluindo, base de assentamento, apoios anti-vibraticos, estrutura metalica de suporte, rede de | UN 1
protec@o na boca de admissao do ar, na face inferior da laje (pernos/parafusos AISI 316 classe 70)
757 (8.11.2 Grelha de passagem de ar de parede do tipo de exterior, 700x700 mm UN 1
8.12 Ventilador de ar novo para os escritérios (VAN-12)
758 |[8.12.1 Ventilador de ar novo conforme E.T. Totalmente instalado, incluindo, seccéo de filtragem, pressostatos para filtros colmatados, apoios anti-vibraticos, estrutura metdlica | UN 1
de suporte, ligacGes flexiveis (pernos/parafusos AlSI 316 classe 70)
8.12.2 Condutas do tipo spiro totalmente instaladas, incluindo acessérios de montagem, portas de visita, suportagem e registos de caudal:
759 [8.12.2.1 |@ 350 mm ml 6,6
760 [8.12.2.2 |@ 300 mm ml 15,4
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761 |8.12.2.3 @ 250 mm ml 22
762 (8.12.2.4 |@ 200 mm ml 18,7
763 |[8.12.2.5 @ 150 mm ml 24,2
8.12.3 Grelhas/difusores totalmente instaladas incluindo acesso6rios de montagem, aro de montagem e plenos:
764 (8.12.3.1 |Difusor quadrangular de 3 vias, com registo de caudal, incluindo pleno, 150x150 mm | UN 10
8.13 Ventilador de extragdo para os escritérios (VEX-13)
765 |8.13.1 Ventilador de extracéo de ar conforme E.T. Totalmente instalado, incluindo, apoios anti-vibraticos, estrutura metélica de suporte, ligacdes flexiveis (pernos/parafusos AlSI | UN 1
316 classe 70)
8.13.2 Condutas do tipo spiro totalmente instaladas, incluindo acessé6rios de montagem, portas de visita, suportagem e registos de caudal:
766 [8.13.2.1 @ 350 mm ml 11
767 |8.13.2.2 @ 300 mm ml 15,4
768 [8.13.2.3 @ 200 mm ml 28,6
769 |[8.13.2.4 |@ 150 mm ml 22
8.13.3 Grelhas/difusores totalmente instaladas incluindo acessérios de montagem, aro de montagem e plenos:
770 |8.13.3.1 |Grelha de extracéo de reticula fixa, incluindo pleno, 400x200 mm UN 2
771 |8.13.3.2 |Grelha de extracéo de reticula fixa, incluindo pleno, 300x100 mm UN 3
772 [8.13.3.3 |Grelha de passagem de porta com aro e contra-aro, 400x400 mm UN 1
8.14 Ventilador de extragdo das instalagdes sanitarias dos escritérios (VEX-14)
773 18.14.1 Ventilador de extracdo conforme E.T. Totalmente instalado, incluindo, apoios anti-vibraticos, estrutura metélica de suporte, ligacdes flexiveis (pernos/parafusos AlSI 316 | UN 1
classe 70)
8.14.2 Condutas do tipo spiro totalmente instaladas, incluindo acessérios de montagem, portas de visita, suportagem e registos de caudal:
774 (8.14.2.1 @ 250 mm ml 11
775 |8.14.2.2 @ 200 mm ml 4.4
776 [8.14.2.3 @ 150 mm ml 4.4
777 (8.14.2.4 |@ 100 mm ml 11
8.14.3 Grelhas totalmente instaladas incluindo acessérios de montagem, aro de montagem e plenos:
778 |8.14.3.1 |Grelha de passagem de porta com aro e contra-aro, 400x400 mm UN 2
779 |8.14.3.2 |Valvula de extracdo DN125 UN 4
8.15 Ventilagdo natural/desenfumagem do piso O
780 |8.15.1 Grelhas motorizadas de admisséo de ar, conforme E.T., 1424x1663 mm. UN 6
781 |(8.15.2 Ventiladores estaticos de ventilagdo/desenfumagem, com registos motorizados laterais para ventilagdo com chuva, conforme E.T., 2200x1500 mm (pernos/parafusos | UN 5
AISI 316 classe 70)
782 18.15.3 Central de comando da ventilacdo/desenfumagem, autonomia de 72h, preparada para atuacéo pela C.D.I. UN 1
783 |8.15.4 Painéis de rede inox, anti-mosquito para todas as grelhas de entrada de ar. UN 6
784 18.15.5 Painéis de rede inox, anti-mosquito para todos os ventiladores estaticos de cobertura. UN 5
785 [8.15.6 Botoneira de emergéncia com indicacéo de estado, falha e alarme. UN 1
786 |8.15.7 Botoneira de ventilag&o UN 1
787 |8.15.8 Ventilador estatico para a caixa de escadas em aluminio a cor natural, nas dimensées interiores de 1450mm x 1150mm, equipado com uma comporta em policarbonato | UN 1
alveolar opalino e atuadores elétricos de 24V CC. Area geométrica de 1,67m?2 Area aerodinAmica de 1,00m? Angulo de abertura 50,4°. Bateria de apoio e botoneira para
uso exclusivo dos bombeiros (pernos/parafusos AlSI 316 classe 70)
8.16 Climatizagéo dos escritérios
8.16.1 Sistema de climatizagdo auténoma do tipo Volume de Refrigerante Variavel conforme E.T, totalmente instalado incluindo todos os acessérios de montagem e suportagem das

unidades, macigos, plenos, constituido por:
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788 |8.16.1.1 |Unidade Exterior a 2 tubos UE-1.0, incluindo base de assentamento, tubagem de condensados. UN 1
789 |8.16.1.2 |Tratamento anti-corrosdo adicional ao condensador para obter um melhor comportamento a ambientes maritimos (blygold) UN 1
790 (8.16.1.3 |Unidade interior do tipo cassete, Arr=2,2 Kw; Aque=2,5 Kw, comando por cabo UN 2
791 (8.16.1.4 |Unidade interior do tipo cassete, Arr=2,8 Kw; Aque=3,2 Kw, comando por cabo UN 1
792 |8.16.1.5 |Unidade interior do tipo cassete, Arr=3,6 Kw; Aque=4,0 Kw, comando por cabo UN 5
793 |8.16.1.6 |Tubagem de refrigerante isolada, instalada sobre esteira metalica, com tampa no exterior. UN 1
794 18.16.2 Tubagem de condensados em PVC DN32, isolada no primeiro 1,5 m a partir das unidades, incluindo sifao individual por unidade. UN 1
8.17 Sistema de climatizacdo do tipo split (UE-2.0/UI-2.1)
795 (8.17.1 Sistema de climatizac¢éo do tipo split, expansao direta, Inverter, bomba de calor, formado por unidade condensadora exterior (UE), unidade evaporadora interior (Ul) do [ UN 1
tipo mural, fornecida com painel de comando remoto, tubagem de cobre isolada, tubagem de condensados, interligacdes elétricas e todos os acessorios, conforme E.T.,
incluindo estrutura de suporte e apoios anti-vibraticos:
796 |8.17.2 Tratamento anti-corroséo adicional ao condensador do sistema Split para obter um melhor comportamento a ambientes maritimos (blygold) UN 1
8.18 Sistema de climatizacé&o do tipo split (UE-3.0/UI-3.1)
797 |8.18.1 Sistema de climatizagdo do tipo split, expanséo direta, Inverter, bomba de calor, formado por unidade condensadora exterior (UE), unidade evaporadora interior (Ul) do | UN 1
tipo mural, fornecida com painel de comando remoto, tubagem de cobre isolada, tubagem de condensados, interligagdes elétricas e todos os acessorios, conforme E.T.,
incluindo estrutura de suporte e apoios anti-vibraticos:
798 |8.18.2 Tratamento anti-corrosdo adicional ao condensador do sistema Split para obter um melhor comportamento a ambientes maritimos (blygold) UN 1
8.19 Sistema de climatizag&o do tipo split (UE-4.0/UI-4.1)
799 |8.19.1 Sistema de climatizacdo do tipo split, expanséo direta, Inverter, bomba de calor, formado por unidade condensadora exterior (UE), unidade evaporadora interior (Ul) do | UN 1
tipo cassete de 4 vias, fornecida com painel de comando remoto, tubagem de cobre isolada, tubagem de condensados, interligacdes elétricas e todos os acessorios,
conforme E.T., incluindo estrutura de suporte e apoios anti-vibraticos:
800 (8.19.2 Tratamento anti-corroséo adicional ao condensador do sistema Split para obter um melhor comportamento a ambientes maritimos (blygold) UN 1
8.20 Sistema de climatizacé&o do tipo split (UE-5.0/UI-5.1)
801 (8.20.1 Sistema de climatizacéo do tipo split, expansao direta, Inverter, bomba de calor, formado por unidade condensadora exterior (UE), unidade evaporadora interior (Ul) do [ UN 1
tipo cassete de 4 vias, fornecida com painel de comando remoto, tubagem de cobre isolada, tubagem de condensados, interligacdes elétricas e todos os acessorios,
conforme E.T., incluindo estrutura de suporte e apoios anti-vibraticos:
802 |8.20.2 Tratamento anti-corroséo adicional ao condensador do sistema Split para obter um melhor comportamento a ambientes maritimos (blygold) UN 1
8.21 Sistema de climatizag&o do tipo split (UE-6.0/UI-6.1)
803 (8.21.1 Sistema de climatizacéo do tipo split, expanséo direta, Inverter, bomba de calor, formado por unidade condensadora exterior (UE), unidade evaporadora interior (Ul) do [ UN 1
tipo cassete de 4 vias, fornecida com painel de comando remoto, tubagem de cobre isolada, tubagem de condensados, interligacdes elétricas e todos os acessorios,
conforme E.T., incluindo estrutura de suporte e apoios anti-vibraticos:
804 |8.21.2 Tratamento anti-corroséo adicional ao condensador do sistema Split para obter um melhor comportamento a ambientes maritimos (blygold) UN 1
8.22 Instalacao elétrica associada AVAC e desenfumagem
8.22.1 Quadro elétrico totalmente instalados incluindo todos os 6rgdos de protecdo, comando, sinalizacdo e comutadores manual/ automéatico/ desligado, relés auxiliares a 24 V/AC,
bornes e cablagem para comando por relégio de 4 canais.
805 (8.22.1.1 |QEAC (QEO0.3) Climatizacdo, sem prote¢cdo ATEX UN 1
806 [8.22.1.2 |QED (QEO0.4) Desenfumagem, sem protecdo ATEX UN 1
8.22.2 Cabos elétricos de poténcia, comando, controlo e sinalizagcdo associados aos quadros de AVAC e Desenfumagem.
807 [8.22.2.1 QEAC UN 1
808 [8.22.2.2 |QED UN 1
8.22.3 Corte elétrico local
809 |8.22.3.1 |Interruptor de corte local para todos os equipamentos da instalacdo de AVAC. | UN | 1
9 SEGURANCA CONTRA INCENDIOS - SCIE
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9.1 Extintores
810 (9.1.1 Fornecimento e instalagéo de extintores de pé quimico de 6 kg, homologados e aprovados pela entidade competente e pelo dono de obra, incluindo todos os trabalhos e | UN 26
acessorios e fixacdes em aco inox AlSI316 e placa de sinalizagdo, em PVC, com as instrugdes do extintor
811 (9.1.2 Fornecimento e instalacédo de extintores de CO2 de 5 kg, homologados e aprovados pela entidade competente e pelo dono de obra, incluindo todos os trabalhos e [ UN 12
acessorios e fixagdes em aco inox AlSI316 e placa de sinalizacdo, em PVC, com as instrucdes do extintor
812 |9.1.3 Fornecimento e instalagéo de extintores de p6 quimico de 50 kg, com carrinho, homologados e aprovados pela entidade competente e pelo dono de obra, incluindo todos | UN 1
os trabalhos e acessorios e fixagdes em ago inox AISI316 e placa de sinalizagdo, em PVC, com as instrugGes do extintor
813 (9.1.4 Fornecimento e instalacéo de extintores de CO2 de 50 kg, com carrinho, homologados e aprovados pela entidade competente e pelo dono de obra, incluindo todos os | UN 8
trabalhos e acessorios e fixagdes em ago inox AlSI316 e placa de sinalizagdo, em PVC, com as instrugées do extintor
814 (9.15 Fornecimento e instalacdo de sistema de extingao fixo em interior de Quadro Elétrico, com aerossol condensado com capacidade de produto de 200g, conforme Caderno | UN 1
de Encargos das instalag6es elétricas , no quadro elétrico QE0.2, com todos os componentes homologados e aprovados pela entidade competente e pelo dono de obra,
incluindo todos os trabalhos e acessorios e fixagdes em aco inox AlISI316 e placa de sinalizacdo, em PVC, com as instru¢des do sistema de extincéo
815 |9.1.6 Fornecimento e instalagéo de sistema de extingéo fixo em interior de Quadro Elétrico, com aerossol condensado com capacidade de produto de 700g, conforme Caderno | UN 1
de Encargos das instalag6es elétricas , no quadro elétrico QEO.1, com todos os componentes homologados e aprovados pela entidade competente e pelo dono de obra,
incluindo todos os trabalhos e acessorios e fixagdes em aco inox AlISI316 e placa de sinalizagdo, em PVC, com as instru¢des do sistema de extin¢céo
816 (9.1.7 Fornecimento e instalagdo de manta ignifuga, com dimensdes de 120x180mm, com homologacéo e aprovados pela entidade competente e pelo dono de obra, incluindo | UN 2
todos os trabalhos e acessoérios e fixagdes em ago inox AISI316 e placa de sinalizagdo, em PVC, com as instru¢des de utilizacdo da manta
9.2 Selagens corta-fogo
817 (9.2.1 Execucgéo de selagens corta-fogo para atravessamentos de canalizagfes e condutas | UN | 20
9.3 Cortinas Corta fogo
818 (9.3.1 Fornecimento e instalagéo de cortinas corta fogo, do tipo automatico, Para-Chamas, com caracteristicas E90, para montagem vertical, com contrapeso e com guias | UN 6
laterais de funcionamento. As cortinas corta fogo terdo incluido o médulo de comando de atuacéo através do sistema SADI. A caixa, as guias e 0 contrapeso serdo em
chapa de ago galvanizado. As cortinas corta fogo serdo homologadas e aprovadas pela entidade competente e pelo dono de obra. Devem ser incluidos todos os
trabalhos e acessorios e fixagcdes em aco inox AlSI316 e placa de sinalizagdo, em PVC, com as instru¢des do sistema de funcionamento.
9.4 Sinalética de emergéncia
9.4.1 Fornecimento e montagem de sinalética de emergéncia de materiais fotoluminescente, com localizag&o e visibilidade adequados com as seguintes carateristicas:
819 |9.4.1.1 Sinal de agente extintor - CO2 -240x85mm - sinal de uma face UN 16
820 (9.4.1.2 Sinal de extintor - 200x200 mm - sinal de uma face UN 40
821 (9.4.1.3 Sinal de agente extintor - p6 quimico ABC - 240x85 mm - sinal de uma face UN 28
822 (9.4.14 Sinal de botoneira de alarme - 200x200 mm - sinal de uma face UN 12
823 (9.4.15 Sinal de Central de Detecao de Incéndio - 200x100 mm - sinal de uma face UN 1
824 (9.4.1.6 Sinal de saida de emergéncia - 200x100 mm - sinal de uma face UN 38
825 |9.4.1.7 Sinal de saida de emergéncia a esquerda - 200x100 mm - sinal de uma face UN 3
826 |9.4.1.8 Sinal de saida de emergéncia a direita - 200x100 mm - sinal de uma face UN 9
827 |9.4.1.9 Sinal de sirene - 200x200 mm - sinal de uma face UN 7
828 [9.4.1.10 |Sinal de adverténcia de perigo de morte - base 200 - sinal de uma face UN 4
829 [(9.4.1.11 |Sinal de corte de energia - 200x200 mm - sinal de uma face UN 4
830 [(9.4.1.12 |Sinal de ponto de encontro - 300x300 mm - sinal de uma face UN 1
831 [(9.4.1.13 |Planta de emergéncia - 297x420 mm - sinal de uma face UN 7
832 |[9.4.1.14 | Sinal de hidrante - 200x200mm - sinal de uma face UN 1
833 |9.4.1.15 |Sinal de Manta Ignifuga - 200x200 mm - sinal de uma face UN 2
834 [9.4.1.16 |Sinal Porta Corta Fogo. Manter Fechada - 200x200 mm - sinal de uma face UN 8
835 |9.4.1.17 |Sinal de saida de emergéncia escadas subir - 200x100 mm - sinal de uma face UN 9
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836 |9.4.1.18 |Sinal de saida de emergéncia escadas descer - 200x100 mm - sinal de uma face UN 4
837 |9.4.1.19 |Sinal de extintor mével - 200x200 mm -sinal de uma face UN 4
838 [9.4.1.20 |Sinal de carretel - 200x200 mm -sinal de uma face UN 5
839 (9.4.1.21 |Sinal de corte de gerador - 200x200 mm - sinal de uma face UN 4
840 |9.4.1.22 |Sinal de corte de UPS - 200x200 mm - sinal de uma face UN 4
841 19.4.1.23 |Sinal de emergéncia \"Saida de Emergéncia. Apoiar sobre a barra para abrir\" - 300x200 mm - sinal de uma face UN 6
842 (9.4.1.24 |Sinal incéndio de Quadro elétrico - 200x100 mm - sinal de uma face UN 5
9.5 Caminhos de evacuagao normal
951 Execucdo de pintura no chéo, de duas linhas continuas paralelas, com 0,14 m de largura cada, espacadas de 1,40 m pelo interior, com o tracado dos caminhos de evacuagédo do
projeto de seguranca (desenhos SEG 06 a 13), com uma demd&o de tinta & base de resinas acrilicas tipo \"Sikagard 680 ES\" Betoncolor, ou equivalente, sobre uma demé&o de
primério tipo \"Sikagard 700 S\", ou equivalente, cor branco, RAL 9010
843 [9.5.1.1 Piso -4 ml 28
844 |9.5.1.2 Piso -3 ml 56
845 |9.5.1.3 Piso -2 ml 78
846 |(9.5.1.4 Piso -1 ml 111
847 (9.5.1.5 Piso -1 Entre Piso ml 151
848 |[9.5.1.6 Piso 0 ml 128
849 |9.5.1.7 Piso Mezanino ml 39
850 |9.5.1.8 Piso Cobertura ml 240
Il ARRUAMENTO DE ACESSO INCLUINDO INFRAESTRUTURAS
1 MOVIMENTO DE TERRAS
1.1 Escavagdes na linha de terrenos rochosos da classe A (de acordo com especificacdo do LNEC E217-1968), cujo desmonte possivel através de guilho, martelos demolidores
hidraulicos ou explosivos, incluindo desmatagédo e decapagem, esgotamento de agua de qualquer proveniéncia, bombagem de aguas, secagem prévia de solos moles, trabalhos de
protecédo, separacao e acondicionamento. Trabalhos executado por trogos.
851 [1.1.1 pk O até pk 208 [m3 | 22867
1.2 Aterro de empréstimo com solos selecionados, carga, espalhamento e compactacéo, espessura maxima das camadas elementares de aterro, obtidas ap6s compactacao até 0.20m.
As camadas superiores, em cerca de 1.00m de altura serdo compactadas a 95% proctor, escarificacdo regularizacdo e compactacéo até cota final do fundo de caixa.
852 [1.2.1 pk 0 até pk 208 [m3 | 12096
1.3 Carga, transporte e colocagao a vazadouro dos materiais provenientes das escavagcées com empolamento na ordem dos 20% incluindo material da desmatagdo (arvores, arbustos,
erva, lixo) e decapagem (incluir no preco o valor do empolamento e eventual indemnizagao por depésito).
853 [1.3.1 pk O até pk 208 [m3 | 22867
2 DEMOLICOES
2.1 Demolicéo de elementos de construgéo existente, nomeadamente muros, incluindo carga, transporte e colocagdo a vazadouro com empolamento na ordem dos 20% (incluir no
preco o valor do empolamento e eventual indemnizagédo por depdsito).
854 |2.1.1 Muros de Betdo Ciclopico ou Betédo Simples. m3 72,9
855 (2.1.2 Muro de Guarda m3 33
856 |2.1.3 Muros Pedra m3 282,1
2.2 Demoligéo, remocao e levantamento de elementos construtivos existentes, incluindo carga, transporte e colocacdo dos produtos sobrantes a vazadouro com empolamento na
ordem dos 20% (incluir no prego o valor do empolamento e eventual indemnizagao por depdsito).
857 [2.2.1 Poco (em Bet&o) [m2 | 13,9
2.3 Execucéo de demolicGes/desmontagem de caixas de visitas, tampas e/ou outros elementos construtivos que possam existir na zona de intervencao, incluindo carga e transporte

do material que ndo serd usado para o estaleiro da CMF na Fundoa, armazenamento dos materiais que serdo reutilizados até a sua aplicagdo, colocagdo dos produtos sobrantes
sem utilizacdo para vazadouro com eliminagéo ou operador de reciclagem/valorizacdo devidamente licenciado e eventualmente indemnizacéo por depdsito.
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858 |2.3.1 Caixas existentes UN 12
859 (2.3.2 Tampas UN 12
2.4 Levantamento e remocéo dos postes de iluminacdo ou de distribuicdo de energia elétrica e/ou telecomunicagdes de acordo com recomendagdes das Entidades responsaveis (EEM
860 [2.4.1 Postes [UN | 9
25 Demolicédo, remocéo e levantamento de passeio, incluindo carga, transporte e colocacao dos produtos sobrantes a vazadouro com empolamento na ordem dos 20% (incluir no
preco o valor do empolamento e eventual indemnizacédo por deposito).
861 [25.1 Estacionamento (pk O até pk 22) [m2 | 193,2
2.6 Execucéo de demoli¢céo e remocdo dos lancis e a sua fundacéo existente na zona de estacionamento e Miradouro, incluindo carga, transporte e colocacéo dos produtos sobrantes
a vazadouro com empolamento na ordem dos 20% (incluir no prego o valor do empolamento e eventual indemnizagéo por depésito).
862 [2.6.1 Estacionamento (pk O até pk 22) [ml | 65
3 OBRAS DE ARTE CORRENTES E ACESSORIAS - MUROS DE SUPORTE E DE GUARDA.
31 Escavacédo para abertura de fundacBes de muros de suporte, incluindo entivagcdo , escoramento, carga, transporte e colocagcdo a vazadouro dos produtos sobrantes com
empolamento na ordem dos 20% (incluir no prego o valor do empolamento e eventual indemnizagéo por depdsito)
863 [3.1.1 pk 0 até pk 208 [m3 | 108456
3.2 Aterro no tardoz dos Muros de suporte até cotas finais de projeto (ver desenho do perfil transversal) de material proveniente das escavacfes, apds selecdo, por camadas com
espessura até 0,30 cm devidamente regado e compactado.
864 [3.2.1 pk 0 até pk 208 [m3 | 3314
3.3 Execucgéo de Muros de suporte em Betédo Ciclopico de acordo com os perfis previstos no projeto, composto por 70% de Betdo Simples do tipo C20/25; XC4; Dmax22; Cl 1; S3, e
30% Pedra Basalto macica com dimensdes méxima de 0,50 m , incluindo betdo de limpeza, cofragem para ficar a vista (acabamento final ap6s descofragem sem empeno e
irregularidades), descofragem, cavaletes, escoramento e dispositivos de drenagem em tubos de PVC @ 90 (PN4) com afastamento de 1m vertical e 2m horizontal.
865 [3.3.1 pk 0 até pk 208 [m3 | 7379
3.4 Execucgdo de Muros de Suporte em Betdo Armado de acordo com os perfis previstos no projeto, composto por Betdo classe 30/37 XC4, Dméax 22mm,ClI1,S3, incluindo aditivo para
impermeabilizagdo por cristalizagdo integral do tipo Penetron Admix ou equivalente na proporgdo de 1% da quantidade de cimento por m3 de betdo, Aco A400NR, cofragem,
enchimento e descofragem dos mesmos, barreira de separagéo do tipo manga plastico Tecplastic 200microns ou equivalente e demais trabalhos necessarios.
866 [3.4.1 pk 0 até pk 208 [m3 | 2332
35 Execucgdo de Muros de Guarda em Betdo Armado, da classe C20/25; XC4; Dmax22; Cl 1; S3, e a¢o do tipo A400NR, com uma altura de 0,90 m e espessura de 0,20 m devidamente
encastrados nos muros de Betdo Ciclopico, vibragdo mecanica do betdo, cofragem \"para ficar a vista\" (acabamento final ap6s descofragem sem empeno e irregularidades)
cavaletes e escoramento.
867 |3.5.1 pk O até pk 208 m3 28,4
868 (3.6 Execucéo de crespido hidraulico com 1,5 cm de espessura em muros (guarda, betéo ciclépico e betdo armado) incluindo pré-regularizagdo quando necessario: m2 632,8
869 (3.7 Pintura de acabamento dos Muros de Suporte, com cor de acordo com o estipulado nas pecas desenhadas. m2 632,8
870 (3.8 Realizagdo de caleira meia cana de didmetro igual a 300 mm, em betdo simples C20/25 e aco de reforco A400NR, de acordo as pecas desenhadas, incluindo | ml 99,1
fornecimento, instalacéo e todos os demais trabalhos e acessorios necessarios.
4 REDE DE AGUA POTAVEL E INCENDIO
4.1 Valas
871 (4.1.1 Execucéo de escavacdo manual ou mecanica em terreno de qualquer natureza para abertura de vala para assentamento de tubagens, incluindo baldeag6es, remogéo | m3 171,7
dos produtos escavados e seu transporte a depdsito provisério, rebaixamento do nivel freatico (se necessario) por método adequado as condigbes locais, incluindo
mobilizacéo e colocagdo de gerador, bombas, tubagens e acessorios, entivagdo das paredes das valas (se necessario) por método adequado as condigdes locais,
incluindo mobilizacéo, colocacdo e remogéo de pranchas e prumos de suporte, manutencéo e reparacao de eventuais servicos e infraestruturas afetados e todos os
trabalhos necessarios.
872 |4.1.2 Aterro da vala com p6 de pedra, incluindo baldeagéo e compactacdo de modo a atingir uma compactagao de 95% do Ensaio Proctor Normal, usando-se equipamento [ m3 50,1

gue nao danifique a tubagem, aplicado desde 0,10m abaixo da soleira até 0,20m acima do extradorso da tubagem.
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873 |4.1.3 Aterro final da vala, com terras provenientes da escavagao, devidamente cirandadas e isentas de pedras e raizes, incluindo baldeagéo, transporte e compactacéo | m3 28,6
idéntica a dos terrenos adjacentes (em camadas inferiores a 0,20m), usando-se equipamento que néo danifique a tubagem.
874 (4.1.4 Carga, transporte e colocacédo a vazadouro dos materiais provenientes da escavagdo com empolamento na ordem dos 20% (incluir no preco o valor do empolamento e [ m3 143
eventual indemnizagao por deposito).
4.2 Tubagem e Acessorios
421 Fornecimento, assentamento e ensaio de tubagem para escoamento sob presséo, em Ferro Fundido Ddctil, da classe PN16, e classe de espessura K9, com revestimento interior em
argamassa de cimento de alto forno adequada para dgua potavel e revestimento exterior em tinta epoéxica com juntas automaticas e todos os trabalhos e componentes necessarios.
875 [4.2.1.1 [DN100 [ml | 2384
422 Fornecimento e montagem de Tés simples ou de redugdo em ferro fundido ductil, com ligagdes flangeadas, da classe PN16, com revestimento interior e exterior em tinta epéxica,
incluindo kit de parafusos em ago inox AISI304 (A2-70), incluindo todos os trabalhos e outros componentes necessarios.
876 [4.2.2.1 T110/100 UN 1
877 |4.2.2.2 T100 UN 4
4.2.3 Fornecimento e montagem de Ligadores em ferro fundido ductil, com ligagdes flange / ponta, da classe PN16, com revestimento interior e exterior em tinta ep6xica azul, incluindo
kit de parafusos em ago inox AlISI304 (A2-70), incluindo todos os trabalhos e outros componentes necessarios.
878 [4.2.3.1 LG110 UN 1
879 |4.2.3.2 LG100 UN 9
4.2.4 Fornecimento e montagem de Ligadores em ferro fundido ductil, com ligag6es flange / boca junta automatica, da classe PN16, com revestimento interior e exterior em tinta epoxica,
incluindo kit de parafusos em ago inox AISI304 (A2-70), incluindo todos os trabalhos e outros componentes necessarios.
880 [4.2.4.1 LG110 UN 1
881 (4.2.4.2 LG100 UN 5
425 Fornecimento e montagem de vélvulas redutoras de pressdo em ferro fundido ductil, com ligac6es flangeadas, da classe PN16, com revestimento interior e exterior em tinta
epoxica, incluindo kit de parafusos em aco inox AISI316 (A4-70), com haste, caixa de pavimento com inscrigdo personalizada e base em betéo, incluindo todos os trabalhos e outros
882 [4.25.1 [VRP 100mm [UN | 1
4.2.6 Fornecimento e montagem de Vélvulas de seccionamento em ferro fundido ductil, com ligagGes flangeadas, da classe PN16, com revestimento interior e exterior em tinta epoéxica,
incluindo kit de parafusos em ago inox AlSI316 (A4-70), com haste, caixa de pavimento com inscricdo personalizada e base em betdo, incluindo todos os trabalhos e outros
883 [4.2.6.1 [V 100mm [UN | 5
4.2.7 Fornecimento e montagem de Junta Quick, incluindo kit de parafusos em ago inox AlSI316 (A4-70) e todos os trabalhos e outros componentes necessarios.
884 [4.27.1 [CQ 100mm [UN | 1
4.2.8 Fornecimento e montagem de Curvas em ferro fundido ddctil, com ligacdes boca boca, com junta automatica, da classe PN16, com revestimento interior e exterior em tinta epoxica,
incluindo kit de parafusos em aco inox AISI316 (A4-70), incluindo todos os trabalhos e outros componentes necessarios.
885 [4.2.8.1 CV100 (45°) UN 4
886 [4.2.8.1 CV100 (22°) UN 6
887 [4.2.8.3 CV100 (90°) UN 1
4.3 Hidrantes de incéndio
888 (4.3.1 Escavacdo de valas manual ou mecanica em terreno de qualquer natureza, incluindo aterro da vala nos moldes previstos para as valas principais e transporte a|m3 18,3
vazadouro dos produtos sobrantes.
889 (4.3.2 Fornecimento e montagem de hidrante de incéndio de coluna em ferro fundido ductil com jungées do tipo \"Guillemin\", derrubavel, com flange de fusivel, com curva de [ UN 4
pé com flange mével, da classe PN16, com sistema de drenagem e sistema de vedagdo desmontavel, incluindo kit de parafusos em ago inox AISI316 (A4-70),
acessorios, remates e todos os trabalhos e componentes necessarios com DN100 (1x100+2x65).
890 (4.3.3 Fornecimento e montagem de \"S\" de ajuste em ferro fundido ddctil (H=500 mm), com ligacdes flangeadas, da classe PN16, com revestimentos epoxicos, incluindo todos | UN 4
os trabalhos e materiais necesséarios com DN 100
891 |4.34 Fornecimento e colocacéo de tubagens de ligagédo aos hidrantes, com ligagao flangeada em ferro fundido ductil, da classe PN16, incluindo kit de parafusos em acgo inox | ml 25,3

AISI316 (A4-70), acessorios, remates e todos os trabalhos e componentes necessarios em tubagem DN100.
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4.4 Ligacdes Domiciliarias
892 (4.4.1 Escavacd@o de valas manual ou mecanica em terreno de qualquer natureza, incluindo aterro da vala nos moldes previstos para as valas principais e transporte a | m3 3,8
vazadouro dos produtos sobrantes.
4.4.2 Fornecimento, assentamento e ensaio de tubagens em PEAD PN16, acessdrios de ligagdo e valvulas em ligagdes ramais domiciliarias de acordo com as pegas desenhadas,
incluindo todos os trabalhos preparatdrios e materiais necessarios.
893 [4.2.2.1 DN 50 ml 8,1
894 |[4.2.2.2 DN25 ml 19,3
895 (4.4.3 Fornecimento, montagem e ensaio de Abragadeiras de FFD com saida roscado de 2\" (50mm) para o diametro DN 100. UN 10
4.4.4 Fornecimento, montagem e ensaio de Véalvulas de esquadria vertical de 2\" (50 mm) em poliacetal, incluindo ligadores e adaptadores aos diametros de correspondente tubagem.
896 (4.4.4.1 DN50 UN 1
897 |[4.4.4.2 DN25 UN 4
898 [4.4.43 DN25(TC) UN 5
445 Fornecimento, montagem e ensaio de Véalvulas de esquadria horizontal de 2\" (50 mm) em poliacetal, incluindo ligadores e adaptadores aos diametros de correspondente tubagem.
899 (4451 DN25 UN 4
900 (4.45 Fornecimento, montagem de Hasta rigida em FFD até 1,0 m de altura, incluindo todos os trabalhos e componentes necessarios. UN 14
901 (4.4.6 Fornecimento, montagem de caixas de chdo em ferro fundido dictil com inscricdes personalizadas, para valvulas de esquadria e de ramal. UN 14
5 REDES DE AGUAS RESIDUAIS E PLUVIAS
5.1 Valas
902 (5.1.1 Execucéo de escavagdo manual ou mecéanica em terreno de qualquer natureza para abertura de vala para assentamento de tubagens, incluindo: baldeag6es, remogé&o | m3 1095,2
dos produtos escavados e seu transporte a depdsito provisoério; rebaixamento do nivel freatico (se necessario) por método adequado as condigfes locais, incluindo
mobilizacdo e colocacéo de gerador, bombas, tubagens e acessdrios; entivacdo das paredes das valas (se necessario) por método adequado as condi¢des locais,
incluindo mobilizagéo, colocacéo e remogéo de pranchas e prumos de suporte, manutencdo e reparacdo de eventuais servi¢os e infraestruturas afetados e todos os
trabalhos necessarios.
903 (5.1.2 Aterro da vala com p6 de pedra, por camadas de 0,20 m de altura, incluindo baldeacédo e compactagdo de modo a atingir uma compactacdo de 95% do Ensaio Proctor | m3 271,8
Normal, usando se equipamento que nao danifique a tubagem, aplicado desde 0,10m abaixo da soleira até 0,30m acima do extradorso da tubagem.
904 (5.1.3 Aterro final da vala, com terras provenientes da escavacdo, devidamente cirandadas e isentas de pedras e raizes, incluindo baldeacéo, transporte e compactagao [ m3 635,2
idéntica a dos terrenos adjacentes (em camadas inferiores a 0,20m), usando equipamento que ndo danifique a tubagem.
905 |5.1.4 Carga, transporte e colocacdo a vazadouro dos materiais provenientes da escavagdo com empolamento na ordem dos 20% (incluir no preco o valor do empolamento e | m3 569,7
eventual indemnizagao por deposito).
5.21 Fornecimento, assentamento e ensaio de tubagem para escoamento em superficie livre, em PVC, da classe PN10, incluindo juntas elasticas autoblocantes e todos os trabalhos
906 |5.2.1.1 DN 315 ml 266,1
907 |[5.2.1.2 DN 200 ml 253
5.2.2 Fornecimento e assentamento de camaras de visita com diametro interior de 1,25m, para coletores domésticos ou pluviais, constituidas por anéis e cone excéntrico pré-fabricados
segundo as normas NP 882 e EN 1917, circular, incluindo escavacdes em terreno de qualquer natureza (na parte excedente a vala), baldeagdes, aterro com terras provenientes da
escavacao, devidamente cirandadas e isentas de pedras e raizes, transporte de produtos sobrantes a vazadouro licenciado, fundagdes até insercdo dos coletores em betdo C30/37,
betdo de regularizacdo e limpeza (C16/20), aplicado em camada de 0,05m de espessura, cofragens, descofragens, degraus em vardo de aco revestidos a polipropileno,
revestimentos interiores e exteriores e acabamentos de acordo com desenho de pormenor e Caderno de Encargos.
908 [5.2.2.1 para uma altura 1,50 m<h <250 m UN 11
909 (5.2.2.2 para uma altura 2,50 m<h < 3,50 m UN 24
910 (5.2.3 Fornecimento e aplicagdo de tampas e aro em ferro fundido ductil DN 600, classe D400 de acordo com a NP EN 124, com inscri¢cdo personalizada, com eixo de abertura, | UN 35
dobradica, fecho conico e apoio elastico anti-ruido, incluindo gola envolvente em betéo simples, fixagdes e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares,
de acordo com o definido no Caderno de Encargos.
911 (5.2.4 Fornecimento e montagem de valvula anti-retorno em PVC DN315 (Ligacéo Coletor Pluvial ao Coletor Unitério) UN 1
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5.3 Ligacdes Domiciliarias e Sarjetas
912 (5.3.1 Escavacé@o de valas manual ou mecanica em terreno de qualquer natureza, incluindo baldeacg6es , aterro da vala nos moldes previstos para as valas principais e | m3 78,1
transporte a vazadouro dos produtos sobrantes
5.3.2 Fornecimento e assentamento de tubagens em PVC PN10, em ligac6es de ramais domiciliarios e das Liga¢cOes das sarjetas de acordo com as pec¢as desenhadas, incluindo aterro
com terras provenientes da escavacdo, devidamente cirandadas e isentas de pedras e raizes, transporte de produtos sobrantes a vazadouros licenciado, todos os trabalhos
preparatorio e materiais necessarios para sua execucao.
913 |5.3.2.1 DN 200 ml 133,2
914 |5.3.2.2 DN 110 ml 56
5.3.3 Fornecimento e assentamento de sumidouros pré-fabricados em betdo simples 35x90x100cm para os sumidouros ao lado do passeio, e 35x90x60cm para os sumidouros ao lado
dos Muros) de acordo com pecas desenhadas, incluindo escavacdes em terreno de qualquer natureza, baldeacdes, aterro com terras provenientes da escavacdo, devidamente
cirandadas e isentas de pedras e raizes, transporte de produtos sobrantes a vazadouro licenciado, betdo de regularizacdo e limpeza, colocacdo e montagem de grelha de
escoamento retangular completa, com aro e sistema anti-roubo (37x92) em ferro fundido ductil da Classe D400.:
915 |5.3.3.1 Coletor Pluvial (Estacionamento) UN 2
916 |5.3.3.2 Coletor Pluvial (Estrada Existente) UN 14
917 (5.3.3.3 Coletor Pluvial (Estrada Nova) UN 14
6 INSTALACOES ELECTRICAS, TELECOMUNICACOES E ILUMINACAO PUBLICA
6.1 Valas
918 (6.1.1 Execucdo de escavacdo manual ou mecénica em terreno de qualquer natureza para abertura de vala para assentamento de tubagem de eletricidade e|m3 252,9
telecomunicag6es, incluindo: baldeacdes, remogédo dos produtos escavados e seu transporte a deposito provisoério; rebaixamento do nivel freatico (se necessario) por
método adequado as condicdes locais, incluindo mobilizacéo e colocacéo de gerador, bombas, tubagens e acessorios; entivacdo das paredes das valas (se necessario)
por método adequado as condigdes locais, incluindo mobilizacédo, colocacdo e remogédo de pranchas e prumos de suporte, manutencdo e reparacdo de eventuais
servicos e infraestruturas afetados e todos os trabalhos necessarios (Vala Tipo Il (VTII) - 0,6x1,0m)
919 (6.1.2 Regularizacdo do fundo da vala incluindo compactacdo da mesma. m2 2529
920 (6.1.3 Fornecimento e execugéo de macigo em betdo C20/25, com dimensées 0,60x0,65m para protecdo de tubagem de acordo com as especificagdes técnicas apresentadas | m3 130,7
nas pecas desenhadas.
921 (6.1.4 Carga, transporte e colocagdo a vazadouro dos produtos sobrantes com empolamento na ordem dos 20% (incluir no preco o valor do empolamento e eventual | m3 2529
indemnizacéo por depésito).
922 |6.15 Fornecimento e colocacao de fita de sinalizagéo na vala do Tipo Il (VTII). ml 463,7
6.2 lluminacéo Publica
6.2.1 Fornecimento e montagem de conjunto iluminacdo composto por poste de iluminagdo da Aura Light, modelo Turia ou equivalente e armadura da Aura Light modelo NAICA ou
equivalente, 2700k, fotometria viaria ORW, incluindo sistema de controlo local adaptativo e evolutivo para telegestédo futura, maci¢o de fundagéo, ligagdes, e todas as condigdes
gue fazem parte do caderno de encargos.
923 [6.2.1.1 TU-0600-PLA+NAICA DOR-40.24 PB LBC-3 UN 8
924 (6.2.1.2 TU-0600-PLA+NAICA DOR-40.24 PB LBC-2 UN 3
925 [6.2.2 Fornecimento e colocagéo de cabo XV3Gx2,5 (Cabo com altura do Poste) ml 104
926 (6.2.3 Fornecimento e colocagdo de cabo XV5Gx10, incluindo nas zonas enterradas tubo corrugado diametro 50 mm, protecdo em maci¢co de betédo e respetiva abertura e [ ml 272
fecho de vala.
6.3 Tubagem e Caixas de Visita
927 |6.3.1 Fornecimento e colocacéo de tubo PVC Corrugado de didmetro 125mm em condutas de rede elétrica. ml 2529,2
928 |6.3.2 Fornecimento e colocacéo de tubo PVC Corrugado de didmetro 110mm em condutas de telecomunicacdes. ml 843
929 |6.3.3 Fornecimento e colocacao de tubo PVC Corrugado de diametro 50mm em condutas de iluminagao publica. ml 250,3
930 (6.3.4 Execucdo de caixas de visita para condutas de EEM e Telecom em betdo ciclépico com as dimensfes de 1,51x0,78m (dimensfes pormenorizadas nas pegas | UN 9
desenhadas).
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931 |6.3.5 Fornecimento e colocagdo de tampas em ferro fundido da FUCOLI ou equivalente, classe D400, 1200x750mm e modelo NR2 Articulado de acordo com normas em vigor | UN 9
e EEM.
7 PASSEIOS
7.1 Estacionamento e Miradouro
932 (7.2.1 Fornecimento e colocag&o de pavimento em blocos de betdo préfabricado retangular com dimens6es iguais a 10x10x6 cm, incluindo base de assentamento composto | m2 194,5
por areia com 5 cm de espessura média, incluindo regularizagdo e compactagao da superficie de apoio, assim como a compactagao e limpeza posterior de excedentes,
provas de ensaio local e todos os trabalhos para o seu acabamento.
933 (7.2.2 Fornecimento e aplicagdo de membrana de separagdo da base e pavimento com tela geotéxtil de 100% Poliéster do tipo ROOFTEX V, ou equivalente, incluindo | m2 194,5
remates e todos os trabalhos necessarios para a sua correta aplicagao.
7.2 Estrada Existente
934 (7.2.1 Abertura, regularizacéo e compactacao do fundo de caixa do pavimento, incluindo carga, transporte e colocagéo a vazadouro dos produtos sobrantes com empolamento [ m3 31,2
na ordem dos 20% (incluir no preco o valor do empolamento e eventual indemnizagéo por deposito)
935 |7.2.2 Fornecimento e aplicacdo da camada de sub base em \"Tout-Venant\" com 30 cm de espessura, A sub-base devera ser realizada em duas camadas de 15 cm, | m2 89,3
devidamente regada e compactado.
936 (7.2.3 Fornecimento e aplicagdo de membrana de separagdo de sub-base de pavimento com tela geotéxtil de 100% Poliéster do tipo ROOFTEX V, ou equivalente, incluindo | m2 89,3
remates e todos os trabalhos necessarios para a sua correta aplicagao.
937 (7.2.4 Fornecimento e colocacédo de pavimento em betdo prefabricado com dupla camada do tipo Pavés, retangular, ou equivalente, com dimensdes iguais a 20 x 10 x 6 cm, | m2 89,3
incluindo base de assentamento composto areia com 5 cm de espessura , inclui compactagdo e limpeza posterior de excedentes, provas de ensaio local e todos os
trabalhos para o seu acabamento.
7.3 Estrada Nova
938 (7.3.1 Abertura, regularizacdo e compactacdo do fundo de caixa do pavimento, incluindo carga, transporte e colocac¢éo a vazadouro dos produtos sobrantes com empolamento | m3 10,4
na ordem dos 20% (incluir no prego o valor do empolamento e eventual indemnizagédo por depdsito)
939 (7.3.2 Fornecimento e aplicacdo da camada de sub base em \"Tout-Venant\" com 30 cm de espessura, A sub-base devera ser realizada em duas camadas de 15 cm, [ m2 112,7
devidamente regada e compactado.
940 (7.3.3 Fornecimento e aplicacdo de membrana de separagdo de sub-base de pavimento com tela geotéxtil de 100% Poliéster do tipo ROOFTEX V, ou equivalente, incluindo | m2 112,7
remates e todos os trabalhos necesséarios para a sua correta aplicagao.
941 |7.3.4 Fornecimento e colocacdo de pavimento em betdo prefabricado com dupla camada do tipo Pavés, retangular, ou equivalente, com dimensdes iguais a 20 x 10 x 6 cm, [ m2 112,7
incluindo base de assentamento composto areia com 5 cm de espessura , inclui compactacdo e limpeza posterior de excedentes, provas de ensaio local e todos os
trabalhos para o seu acabamento.
8 PAVIMENTACAO
8.1 Tv do Lazareto com R. Lazareto
942 (8.1.1 Fresagem de camada de desgaste existente com uma espessura média de 0,04m de acordo com o projeto, incluindo carga, transporte e colocacdo a vazadouro dos | m2 1388,1
produtos sobrantes com empolamento na ordem dos 20% (incluir no preco o valor do empolamento e eventual indemnizacéo por depdsito).
943 |8.1.2 Abertura, regularizacéo e compactacao do fundo de caixa do pavimento, incluindo carga, transporte e colocagao a vazadouro dos produtos sobrantes com empolamento [ m3 39,9
na ordem dos 20% (incluir no preco o valor do empolamento e eventual indemnizagao por deposito). (Vala da Eletricidade e Telecomunicacdes)
944 (8.1.3 Fornecimento e aplicagdo da camada de base em \"Tout-Venant, com 25 cm, de espessura apos recalque, devidamente regado e compactado (Vala da Eletricidade e [ m2 114
Telecomunicages)
945 (8.1.4 Rega de impregnagdo com betume fluidificador de rotura lenta do tipo C50 BF 5 (ECI) a taxa de 1 kg/m2 de betume residual (Vala da Eletricidade e Telecomunicagdes) |m2 303,9
946 |(8.1.5 Camada de base tipo \"Binder\", mistura betuminosa densa AC20 Bin 35/50, com espessura média final 8cm apds recalque devidamente compactado (Vala da [m2 303,9
Eletricidade e Telecomunicacdes)
947 18.1.6 Rega de colagem, com emuls&o catiénica de rotura rapida do tipo C60 B 4 (ECR-) a taxa de 0,6 kg/m2 de betumem residual m2 298,4
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948 (8.1.7 Fornecimento e aplicacdo de camada de desgaste superficial em tapete de betdo betuminoso em AC14 surf 35/50 com 5cm de espessura apdés recalque devidamente | m2 1413,3
compactado, incluindo fixag&o anterior de todas as tampas das caixas de visita das infraestruturas executadas e/ou existentes na cota final do pavimento (Tv do Lazareto
- R. Lazareto)
8.2 Zona do Estacionamento
949 (8.2.1 Abertura, Regularizacdo e compactacdo do fundo de caixa do pavimento, incluindo carga, transporte e colocacdo a vazadouro dos produtos sobrantes com|m3 211,2
empolamento na ordem dos 20% (incluir no preco o valor do empolamento e eventual indemnizagéo por deposito).
950 |8.2.2 Fornecimento e aplicacdo da camada de sub base em \"Tout-Venant\" com 30 cm de espessura, A sub-base devera ser realizada em duas camadas de 15 cm, [ m2 389,3
devidamente regada e compactado.
951 (8.2.3 Fornecimento e aplicagdo de membrana de separagdo de sub-base de pavimento com tela geotéxtil de 100% Poliéster do tipo ROOFTEX V, ou equivalente, incluindo | m2 389,3
remates e todos os trabalhos necessérios para a sua correta aplicagao.
952 (8.2.4 Fornecimento e execugéo de base em AGEC (agregado ndo recomposto em central tratado com cimento) através de uma camada de 15 cm em mistura de agregado | m2 389,3
granulares ligados com cimento, classificada de acordo com a Norma EN 14227-1: C8/10
953 |8.25 Rega de impregnagao com betume fluidificador de rotura lenta do tipo C50 BF 5 (ECI) a taxa de 1 kg/m2 de betumem residual m2 389,3
954 |8.2.6 Camada de base tipo \"Binder\", mistura betuminosa densa AC20 Bin 35/50, com espessura média final 8cm ap6s recalque devidamente compactado m2 389,3
955 (8.2.7 Rega de colagem, com emulséo catiénica de rotura rapida do tipo C60 B 4 (ECR-) a taxa de 0,6 kg/m2 de betumem residual m2 389,3
956 (8.2.8 Fornecimento e aplicacdo de camada de desgaste superficial em tapete de betdo betuminoso em AC14 surf 35/50 com 7 cm de espessura ap6s recalque devidamente | m2 389,3
compactado, incluindo fixagao anterior de todas as tampas das caixas de visita das infraestruturas executadas e/ou existentes na cota final do pavimento
957 |[8.2.9 Fornecimento e colocacéo de lancil novo em betdo prefabricado secg¢édo A2 (250 x 100 mm), incluindo execugédo de abertura de fundagdo e macico de fundagéo em | ml 65
betdo simples da classe de resisténcia 25/30, remates e todos os trabalhos necesséarios para o seu perfeito acabamento, assim como criagdo de rampas com lancil nas
entradas com acessibilidade automoével, topos de passeio e passadeiras, com transporte a vazadouro dos produtos sobrantes.
8.3 Estrada Existente
958 (8.3.1 Abertura, regularizacdo e compactacéo do fundo de caixa do pavimento, incluindo carga, transporte e colocagéo a vazadouro dos produtos sobrantes com empolamento | m3 240,6
na ordem dos 20% (incluir no prego o valor do empolamento e eventual indemnizacéo por depdsito).
959 (8.3.2 Fornecimento e aplicacdo da camada de sub base em \"Tout-Venant\" com 30 cm de espessura, A sub-base devera ser realizada em duas camadas de 15 cm, [ m2 616
devidamente regada e compactado.
960 (8.3.3 Fornecimento e aplicagdo de membrana de separagdo de sub-base de pavimento com tela geotéxtil de 100% Poliéster do tipo ROOFTEX V, ou equivalente, incluindo | m2 616
remates e todos os trabalhos necessarios para a sua correta aplicagao.
961 |8.3.4 Fornecimento e execugdo de base em AGEC (agregado ndo recomposto em central tratado com cimento) através de uma camada de 15 cm em mistura de agregado | m2 616
granulares ligados com cimento, classificada de acordo com a Norma EN 14227-1: C8/10
962 (8.3.5 Rega de impregnagdo com betume fluidificador de rotura lenta do tipo C50 BF 5 (ECI) a taxa de 1 kg/m2 de betumem residual m2 616
963 (8.3.6 Camada de base tipo \"Binder\", mistura betuminosa densa AC20 Bin 35/50, com espessura média final 8cm ap6s recalgue devidamente compactado m2 616
964 |(8.3.7 Rega de colagem, com emulséo catidnica de rotura rapida do tipo C60 B 4 (ECR-) a taxa de 0,6 kg/m2 de betumem residual m2 616
965 |8.3.8 Fornecimento e aplicagdo de camada de desgaste superficial em tapete de betéo betuminoso em AC14 surf 35/50 com 7 cm de espessura apos recalque devidamente [ m2 616
compactado, incluindo fixagcao anterior de todas as tampas das caixas de visita das infraestruturas executadas e/ou existentes na cota final do pavimento
966 |(8.3.9 Fornecimento e colocacéo de lancil novo em betéo prefabricado secgédo A2 (250 x 100 mm), incluindo execugéo de abertura de fundagdo e macico de fundagéo em | mi 107,5
betdo simples da classe de resisténcia 25/30, remates e todos os trabalhos necesséarios para o seu perfeito acabamento, assim como criagdo de rampas com lancil nas
entradas com acessibilidade automével, topos de passeio e passadeiras, com transporte a vazadouro dos produtos sobrantes.
8.4 Estrada Nova
967 |(8.4.1 Abertura, regularizagdo e compactacéo do fundo de caixa do pavimento, incluindo carga, transporte e colocagéo a vazadouro dos produtos sobrantes com empolamento | m3 116,9
na ordem dos 20% (incluir no prego o valor do empolamento e eventual indemnizagéo por deposito)
968 |8.4.2 Fornecimento e aplicacdo da camada de sub base em \"Tout-Venant\" com 30 cm de espessura, A sub-base devera ser realizada em duas camadas de 15 cm, [ m2 483,7
devidamente regada e compactado.
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969 (8.4.3 Fornecimento e aplicagdo de membrana de separagdo de sub-base de pavimento com tela geotéxtil de 100% Poliéster do tipo ROOFTEX V, ou equivalente, incluindo | m2 483,7
remates e todos os trabalhos necessarios para a sua correta aplicagao.
970 (8.4.4 Fornecimento e execugdo de base em AGEC (agregado ndo recomposto em central tratado com cimento) através de uma camada de 15 cm em mistura de agregado | m2 483,7
granulares ligados com cimento, classificada de acordo com a Norma EN 14227-1: C8/10
971 (8.4.5 Rega de impregnacdo com betume fluidificador de rotura lenta do tipo C50 BF 5 (ECI) a taxa de 1 kg/m2 de betumem residual m2 483,7
972 |8.4.6 Camada de base tipo \"Binder\", mistura betuminosa densa AC20 Bin 35/50, com espessura média final 8cm apos recalque devidamente compactado m2 483,7
973 |8.4.7 Rega de colagem, com emuls&o catiénica de rotura rapida do tipo C60 B 4 (ECR-) a taxa de 0,6 kg/m2 de betumem residual m2 483,7
974 (8.4.8 Fornecimento e aplicagdo de camada de desgaste superficial em tapete de betdo betuminoso em AC14 surf 35/50 com 7 cm de espessura apoés recalgue devidamente | m2 483,7
compactado, incluindo fixacdo anterior de todas as tampas das caixas de visita das infraestruturas executadas e/ou existentes na cota final do pavimento
975 (8.4.9 Fornecimento e colocacéo de lancil novo em betdo prefabricado secg¢édo A2 (250 x 100 mm), incluindo execugé@o de abertura de fundagdo e macico de fundagéo em | ml 100,8
betdo simples da classe de resisténcia 25/30, remates e todos os trabalhos necessarios para o seu perfeito acabamento, assim como criacdo de rampas com lancil nas
entradas com acessibilidade automovel, topos de passeio e passadeiras, com transporte a vazadouro dos produtos sobrantes.
8.5 Repavimentacéo de pavimentos afetados no \"complexo do Lazareto\"
976 |8.5.1 Fresagem de camada de desgaste existente com uma espessura média de 0,04m de acordo com o projeto, incluindo carga, transporte e colocacéo a vazadouro dos | m2 728,3
produtos sobrantes com empolamento na ordem dos 20% (incluir no preco o valor do empolamento e eventual indemnizacéo por depdsito).
977 |(8.5.2 Rega de colagem, com emulséo catiénica de rotura répida do tipo C60 B 4 (ECR-) a taxa de 0,6 kg/m2 de betumem residual m2 728,3
978 (8.5.3 Fornecimento e aplicacdo de camada de desgaste superficial em tapete de betdo betuminoso em AC14 surf 35/50 com 5 cm de espessura ap0s recalque devidamente | m2 728,3
compactado, incluindo fixagao anterior de todas as tampas das caixas de visita das infraestruturas executadas e/ou existentes na cota final do pavimento
9 SINALIZAGAO
9.1 Sinalizagéo horizontal, incluindo pré-marcagéo
979 |9.11 Marcas Longitudinais. ml 224
980 (9.1.2 Marcas Transversais e passadeiras. m2 14,6
981 (9.1.3 Sinalizagdo dos lugares de estacionamento m2 207,2
10 OUTROS TRABALHOS
982 (10.1 Remocé&o de arco com brazéo histérico, armazenamento e transporte cuidado de todos os elementos constituintes para posterior recolocagdo em local a definir. UN 1
983 [10.2 Remocé&o, armazenamento e reposigao do sistema de abastecimento de gas (reservatorio, condutas e todos os outros elementos da sua composigao), incluindo todos os | UN 1
trabalhos de re-instalagcdo e funcionamento do mesmo (prevé-se que o reservatorio de gas venha a permanecer no local onde esta, no entanto serd necessario
procederem a deslocagado temporaria da rede de vedagédo, tubagem e outros elementos da sua composicéo para a execugdo do arruamento).
] CONSOLIDAQAO ESTRUTURAL DO TALUDE
1 TRABALHOS PRELIMINARES: Estao incluidos nos trabalhos de consolidacédo do talude a mobilizagdo e desmobilizacdo de todos os equipamentos para a obra e nas frentes de
obra, criagdo de acessos as diferentes frentes de trabalho, criacdo e manutencéo de plataformas de trabalho, execucédo de pontos de ancoragem para constituicdo de linhas de
984 (1.1 Desmatacéo, desenraizamento, decapagem e limpeza de taludes em areas a intervencionar, incluindo todos os equipamentos, eventual indeminizacéo a terceiros, | m2 5060,2
trabalhos acessorios e complementares. Corte e abate de arvores e de vegetacdo do tipo arbustivo de qualquer porte, carga e transporte de produtos sobrantes a
vazadouro e eventual indeminizagéo por depdsito.
985 (1.2 Saneamento de taludes incluindo todos os equipamentos, eventual indeminizagado a terceiros, trabalhos acessorios e complementares: Remocéo de blocos instaveis de | m3 3294,5
pegueno e médio porte, desmonte controlado de rocha de blocos de maior porte através de redes metélicas pregadas e/ou o uso de emulsdes expansiveis para a sua
fragmentacédo; criagdo, manutencéo e reabilitacdo da plataforma apés a execugdo dos trabalhos e limpeza de toda a &rea intervencionada, carga e transporte de
produtos sobrantes a vazadouro e eventual indeminiza¢é@o por depésito.
2 ESTABILIZAGAO E REFORGO DE TALUDES
2.1 Pregagens
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986 |2.1.1 Execucdo de pregagens com vardo @25mm rosca continua (ndo métrica), em aco (A500/A550) do tipo Gewi, ou equivalente, galvanizadas a quente em todo o|ml 3601,9
comprimento com uma espessura minima de 200 microns a seco, para um meio ambiente do tipo C4, placas de aperto para a zona das redes do tipo HR-PLATE
(250x250x8mm), ou equivalente, com porca semi-esférica, tudo com galvanizagdo a quente com espessura de 200microns a seco, placas de aperto para as zonas do
betdo projetado, plana 150x150x10mm tipo Gewi ou equivalente, com porcas hexagonais e anilhas, tudo com galvanizacéo a quente com 200microns a seco, incluindo
furacéo em qualquer tipo de terreno com 80mm de diametro, instalacdo do equipamento em cada furo, injecdo para selagem através de tubo multi-valvulas e obturador
simples (IGU), aplicacdo de tensionamento através de momento torsor na porca junto da placa de ancoragem, placas em aco S275JR e todos os demais trabalhos
acessorios e complementares necessarios a sua entrada em servico conforme caderno encargos.
2.2 Rede de tripla torgdo hexagonal
987 |(2.2.1 Fornecimento e aplicacdo de Rede em malha hexagonal de tripla tor¢géo ou equivalente com revestimento em Zinco-Aluminio, galvanizado a quente classe A, vida util | m2 3191,7
para 25 anos para uma classe de exposicao ambiental do tipo C4, com dimensbes 80x100mm, diametro central de 3,00mm, fixacdo mecéanica por grampos, incluindo
cabos com 16 mm de diametro, alma de ago 1170 N/mm2, cabo tipo 6x19 IWRC ou equivalente, com revestimento galvanizado a quente classe A, vida Util para 25 anos
numa classe de exposicéo ambiental do tipo C4 e todos os materiais necessarios a correta aplicacao.
2.3 Geomalha
988 |2.3.1 Fornecimento e aplicacdo de Geomalha de protecdo da face do talude, em polipropileno (PP), cor castanho, com uma espessura de 20mm, densidade igual a|m2 3191,7
0,92ton/m3 com 500g/m2, resisténcia a tragdo de 1,35kN/m; alongamento igual a 30% para aplicar sob a rede metalica, incluindo todos os trabalhos e acessorios
necessarios a sua correta aplicacéo.
2.4 Revestimento com ligantes hidraulicos
989 (2.4.1 Execucéo de betdo projetado com ligantes hidraulicos, classe do betdo C30/37, XC4, Dmax10mm, Cl0.4, S3 (EN206-1), aplicado em trés camadas 4cm+3cm+3cm de [ m2 1327,8
espessura minima, incorporando fibras metélicas do tipo Bekaert 3D55/30BG, ou equivalente, com dosagem de 25kg/m3 nas duas primeiras camadas (4+3cm) e aditivo
colorante do tipo Bayferrox 600 castanho, ou equivalente, propor¢do de 6% por m3 betdo na ultima camada de 3cm, incluindo todo o equipamento, sobre-consumos
resultantes do preenchimento de depressdes e demais trabalhos acessérios e complementares necessarios a sua correta execucao.
25 Betdo ciclépico
990 (2.5.1 Preenchimento e protecéo de zonas em consola, de acordo com o indicado nas pegas desenhadas, com betéo cicl6pico, equivalente a C16/20 com uma composi¢éo | m3 261,2
igual a 70% betdo do tipo EN206-1: C20/25; X0;Cl1;Dmax22;S3, e 30% de pedra tipo basalto macico com dimensdo maximo de 50 cm. Inclui fornecimento, transporte e
aplicacéo, e todos os demais trabalhos e acessorios.
2.6 Brita
991 |2.6.1 Preenchimento e protecédo de zonas em consola, de acordo com o indicado nas pecgas desenhadas, com brita de granulometria 15-20mm. Inclui fornecimento, transporte [ m3 20,5
e aplicacéo, e todos os demais trabalhos e acessoérios necessarios.
3 SISTEMA DE DRENAGEM INTERNO
992 (3.1 Execucéo de geodrenos sub-horizontais, em polietileno (PE), canelado e crepinado, com diametro 50mm, envolvido em manta geotéxtil agulhada de 150g/m2, incluindo | ml 385,3
instalagdo do equipamento em cada local de furagdo de diametro 90mm (3\"1/2), fornecimento e instalacdo dos drenos e todos os demais trabalhos acessoérios e
complementares necessarios a sua entrada em servigo.
993 (3.2 Instalagéo de bueiros sub-horizontais, em tubo PVC rigido, com didametro de 90mm e comprimento de 1,0m, incluindo todos os trabalhos acessoérios e complementares | UN 86
necessarios a sua correta execugao e entrada em servico.
3.3 Dreno @200mm
994 (3.3.1 Fornecimento e colocacéo de dreno com @200mm de didametro, em PVC, corrugado e crepinado, envolto em geotéxtil (min. 200g/m2). | ml | 38,1
4 MONITORIZACAO E INSTRUMENTACAO
995 (4.1 Alvos topogréficos refletores incluindo elementos de referéncia adequados, fornecimento, instalagao e zeragem. UN 26
996 |4.2 Realizacdo de campanhas de leitura de todas as grandezas objeto de observacao, validacéo, interpretacéo dos resultados e elaboracéo dos relatérios de analise dos | UN 18
dados de observacéo durante o prazo de garantia da obra, com a periodicidade indicada no projeto.
5 ENSAIOS DE CARGA
5.1 Ensaios Prévios de Arrancamento
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997 (5.1.1 Execucdo de pregagens de diametro 25mm, em aco A500/550 igual &s pregagens a usar em obra, com 4m de selagem e 1m livre, incluindo todos os meios e | UN
equipamentos necessarios para o ensaio de acordo com o caderno técnico de encargos .
5.2 Ensaios de Rececao
998 (5.2.1 Execucdo de ensaios de rececao de pregagens de diametro 25mm nas pregagens definitivas da obra incluindo todos 0s meios e equipamentos necessarios para o | UN
ensaio de acordo com o caderno técnico de encargos.

Praga do Municipio
Telef. 291 211000 / Fax. 291 211009
www.cm-funchal.pt Pagina 53 de 53




