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TERMO DE RESPONSABILIDADE DO AUTOR DO PROJETO

A Camara Municipal de Vimioso, sito na Praga Eduardo Coelho, 5230 - 315 Vimioso, na
pessoa de Maria Helena Meirinho Rodrigues Vaz, Arquiteta, titular do Cartdo de
Cidaddo n.2 15157035, contribuinte fiscal n.2 269648194, residente na rua do Palomar,
nr.2 17, inscrito como membro efetivo na Ordem dos Arquitetos sob o n.2 27660,
declara para os efeitos do disposto do n.2 1 do artigo 102 do Decreto-Lei n.2 555/99, de
16 de dezembro, na redacdo que Ihe foi conferida pelo Decreto-Lei n? 136/2014, de 9
de setembro, o Projeto de Arquitetura, de que é autor, relativo a obra “Reabilitagdo dos
edificios do CALP”, localizada em Vimioso e S.Joanico, cujo preponente é a Camara
Municial de Vimioso serve as normas legais e regulamentares aplicdveis,
designadamente:

a) As normas técnicas e gerais de construcgao.

b) Esta conforme com os planos municipais ou intermunicipais de ordenamento do
territorio aplicaveis a pretensao.

O Técnico,

(Arg. Maria Helena Meirinho Rodrigues Vaz)

Vimioso, maio de 2022
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TERMO DE RESPONSABILIDADE DO COORDENADOR DO PROJETO

A Camara Municipal de Vimioso, sito na Praga Eduardo Coelho, 5230 - 315 Vimioso, na
pessoa de Maria Helena Meirinho Rodrigues Vaz, Arquiteta, titular do Cartdo de
Cidaddo n.2 15157035, contribuinte fiscal n.2 269648194, residente na rua do Palomar,
nr.2 17, inscrito como membro efetivo na Ordem dos Arquitetos sob o n.2 27660,
declara para os efeitos do disposto do n.2 3 do artigo 172 do Decreto-Lei n.2 555/99, de
16 de dezembro, na redacdo que Ihe foi conferida pelo Decreto-Lei n? 136/2014, de 9
de setembro, o Projeto de Arquitetura, de que é autor, relativo a obra “Reabilitagéo dos
edificios do CALP”, localizada em Vimioso e S. Joanico, cujo preponente é a Camara
Municipal de Vimioso serve as normas legais e regulamentares aplicaveis,
designadamente:

a) As normas técnicas e gerais de construgao.

b) Esta conforme com os planos municipais ou intermunicipais de ordenamento do
territdrio aplicaveis a pretensao.

O Técnico,

(Arg. Maria Helena Meirinho Rodrigues Vaz)

Vimioso, maio de 2022
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MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

1. INTRODUCAO

O presente projeto de arquitetura visa reabilitar as coberuras dos edificios de apoio a
piscina e cadsa de controlo/casa do guarda das piscinas municipais de Vimioso, e reabilitar as
coberturas e a fachada principal das curricas do PINTA (Parque Ibérico de Natureza e Aventura)
melhorando as condi¢des dos edificios, em relagdo as infiltracdes.

2. AREA OBJETO DO PEDIDO

Com o projeto proposto pretende-se proceder a reabilitacdo das coberturas dos
edificios de apoio & piscina e edificio de controlo/casa do guarda, removendo a cobertura
existente e substitui-la por painel sandwich de 30mm, com todos os trabalhos necessarios ao
seu perfeito acabamento.

Estd prevista a requalificacdo das 4 curricas pertencentes ao PINTA (Parque Ibérico de
Natureza e Aventura), com a retirada/limpeza da terra existente na cobertura das 4
curricas e execucdo da cobertura em painel sandwich de 30mm, com todos os trabalhos
necessarios ao seu perfeito acabamento.

Estd previsto também a decapagem/polir todo o lambril de madeira das 4 curricas
incluindo os alpendres, e aplicagdo de trés demaos de Eurocor acrilico.

3. CARACTERIZAGAO DA OPERAGAO

A proposta, bem como o tratamento dos edificios, procuram satisfazer todas as
necessidades solicitadas pelo Municipio de Vimioso.

A proposta estd perfeitamente enquadrada na drea alvo de intervengdo, mostrando-se
controlada na escala e nas proporgBes, primando assim por uma comunhdo entre o
funcionalismo e a estética depurada.

4. TRABALHOS A REALIZAR

4.1. COBERTURA DO EDIFICIO DE APOIO AS PISCINAS

Fornecimento e aplicacdo de painel sandwich de 30mm, e revestimento das paredes
interiores da cobertura em chapa lacada canelada, com todos os acessorios e trabalhos
necessarios ao seu perfeito acabamento.
4.2. COBERTURA DO EDIFICIO DE CONTROLO/CASA DO GUARDA
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Fornecimento e aplicacdo de painel sandwich de 30mm, e caleira interior em chapa
galvanizada de 1,5mm com ligacdo aos tubos de queda existentes, com todos os acessorios e
trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento.

4.3. CURRICA 1 (7,60mx9,70m) E CURRICAS 2, 3 e 4 (7,60mx14,50m) DO PINTA

Retirada e limpeza da terra existente nas coberturas das 4 currigas;

Fornecimento e aplicacdo de painel sandwich de 30mm, e caleira interior em chapa
galvanizada de 1,5mm com ligacdo aos tubos de queda existentes, com todos os acessorios e
trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento.

Decapagem/polimento te todo o lambril de madeira das 4 curricas incluindo os
alpendres.

Fornecimento e aplicacdo de trés demdos de Eurocor acrilico, com todos os trabalhos
necessarios ao seu perfeito acabamento.

5. PROGRAMA DE UTILIZAGAO

O espaco destina-se a espaco de utilizagdo coletiva.

6. DISPOSICOES FINAIS
As omissGes do presente projeto serdo esclarecidas pela fiscalizacdo no decurso da
obra.

7. ESTIMATIVA DO CUSTO TOTAL DA OBRA

Na elaboragdo das medigBes e orgamento, constantes dos mapas respetivos, foram
usadas as metodologias usuais e aplicados os prec¢os correntes da regido para o tipo de obra a
realizar, nomeadamente, com a consideragdo dos precos mais significativos constantes das
ultimas empreitadas do mesmo tipo realizadas no concelho e promovidas pelo Municipio de
Vimioso.

A estimativa orcamental esta descrita no Mapa de Quantidades, anexado.

8. CALENDARIZACAO DA EXECUCAO DA OBRA
Prevé-se que a obra tenha uma duracdo de 1 més (30 dias).

O Técnico,

(Arg. Maria Helena Meirinho Rodrigues Vaz)

Vimioso, maio de 2022



