VIMIOSO

Municipio de Vimioso

Procedimento CPG/8/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designacéo Unidade Qtd| Preco Base Subtotal
Unitario
1 Cobertura do edificio de apoio as piscinas, com 440m2
1 1.1 Fornecimento e aplicagdo de painel sandwiche de 30mm (0,325x0,325),com todos os trabalhos necessarios aos seu perfeito | m2 440 42,10000000 18.524,00
acabamento, incluindo: 0000
2 111 Caleira interior em chapa galvanizada de 1,5mm com ligacdo aos tubos de queda existentes. m 113| 68,24000000 7.711,12
0000
3 1.1.2 Tubo retangular galvanizado 60x40. m 148| 25,76000000 3.812,48
0000
4 1113 Calha galvanizada C-120. m 43| 46,79000000 2.011,97
0000
5 1.1.4 Viga em IPE-80. m 71| 57,94000000 4.113,74
0000
6 1.1.5 Calha galvanizada em Omega 80. m 215( 24,94000000 5.362,10
0000
7 1.1.6 Rufo/ remate em chapa pré-lacada. m 192 25,82000000 4.957,44
0000
8 117 Tubo retangular galvanizado 100x60x2 para reforgo dos paineis solares. UN 8| 279,2500000 2.234,00
00000
9 1.1.8 Revestimento das paredes interiores da cobertura em chapa lacada canelada, com todos os trabalhos necessérios aos seu perfeito | m2 170( 30,39000000 5.166,30
acabamento. 0000
2 Cobertura do edificio de controlo/casa do guarda, com 46m2
10 (2.1 Fornecimento e aplicacdo de painel sandwiche de cobertura 30mm (0,325x0,325), com todos os trabalhos necessarios aos seu perfeito | m2 46| 85,56521740 3.936,00
acabamento, incluindo: 0000
11 211 Caleira interior em chapa galvanizada de 1,5mm com ligacéo aos tubos de queda existentes e respetivas madres em calha galvanizada [ m 23| 68,00000000 1.564,00
em omega 80 para apoio do painel. 0000
3 Curriga 1 (7,60mx9,70m), currigas 2,3 e 4 (7,60mx14,50) do PINTA
12 (3.1 Retirada e limpeza da terra existente na cobertura das 4 curricas, e transporte a vazadouro apropriado. m2 404 | 39,88000000 16.111,52
0000
13 (3.2 Fornecimento e aplicacdo de painel sandwhich de cobertura 30mm (0,325x0,325),com todos os trabalhos necessarios aos seu perfeito | m2 404 | 42,10000000 17.008,40
acabamento, incluindo: 0000
14 |3.21 Calha galvanizada omega, nas 4 corricas, com todos os trabalhos necessarios aos seu perfeito acabamento. m 440 24,94000000 10.973,60
0000
15 |3.2.2 Caleira galvanizada interior e descargas ao solo, com todos os trabalhos necessarios aos seu perfeito acabamento. m 106 | 68,00000000 7.208,00
0000
16 (3.4 Decapar/polir, fornecimento e aplicagio de trés deméos de Eurocor acrilico de todo o lambril de madeira dos 4 pavilhdes incluindo os | UN 1| 38.904,33000 38.904,33
alpendres, com todos os trabalhos necessarios aos seu perfeito acabamento. 0000002
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Total |  149.599,00 |
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