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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos
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Designag&o |Unidade | Qtd

NTO

NOTAS PRELIMINARES

NTO1

Nao constituindo, este documento, uma descricdo exaustiva das condic6es em que os trabalhos e fornecimentos deverdo ser executados, deveréa ser lido obrigatoriamente em
conjunto com as pecas escritas e desenhadas constituintes deste Projecto.

NTO02

A numeragédo dos itens correspondentes aos artigos dos trabalhos e fornecimentos a executar podera ndo corresponder a numeragao apresentada em Caderno de Encargos, pelo
gue a sua correspondéncia devera ser efectuada pela descrigdo e natureza dos trabalhos e fornecimentos.

NTO3

Todas as denominacGes e marcas comerciais referidas nas pecas de projecto servem unicamente para definir o nivel de qualidade, acabamento e gama de materiais que se
pretendem para a obra em questéo, entendendo-se que serdo possiveis outras do mesmo tipo ou equivalentes, desde que sejam aprovados pelo Dono de Obra e Projectista.

NTO4

Em todos os trabalhos, e assim no seu preco, devem considerar-se incluidas a execug¢do de todos os trabalhos e implementacao das medidas previstas no Plano de Prevencéao e
Gestao dos Residuos de Construcdo e Demolicdo (PPGRCD), incluindo a recolha, triagem (separagdo dos residuos por tipologia de materiais), licenciamento, armazenamento
temporario, assegurando igualmente que os RCD sdo mantidos na obra o menor tempo possivel, bem como promocé&o da reutilizagdo de materiais e a incorporagao de reciclados
de RCD na obra, ou nos casos que tal ndo seja possivel o seu transporte e encaminhamento para operador de gestéo licenciado, tendo em vista a sua posterior utilizagéo,
valorizagdo ou eliminagdo por esta ordem de prioridade. Inclui ainda, todos os custos inerentes ao registo (SIRAPA), na Agéncia Portuguesa do Ambiente (APA), dos residuos
produzidos no ambito da obra, bem como todas as taxas/custos relativas a sua gestédo e tratamento nos destinos finais licenciados/autorizados (operadores ou depdsitos). Inclui
todas as cargas, transportes e descargas necessarias efetuar desde a origem até ao recetor final (operador ou depdsito) licenciado.

NTO5

Deverédo ser entregues a Fiscalizacdo as Fichas de Entrega dos entulhos em depdsito camarario, ou destino de acordo com definido em PPGRCD, de acordo com a natureza dos
mesmos. Todos os elementos que sejam para desmontar, recuperar e repor deverdo ser devidamente catalogados, referenciados em planta e arrumados em boas condicdes.
Deverdo ser mantidas todas as sub-bases de pavimentos existentes, sujeitos a reaproveitamento e reposicdo, sempre que as mesmas apresentem boas condigdes estruturais.

NTO6

Mesmo que ndo expressamente indicado, em todos os trabalhos, e assim no seu prego, devem considerar-se incluidos o fornecimento de todos os materiais no local da obra, méo
de obra, equipamentos, maquinas, trabalhos acessérios e complementares ou quaisquer atividades necesséarias a boa execucéo e finalizagdo da empreitada como sejam: apoio
topografico, trabalhos provisérios devidos ao faseamento construtivo, entivagdes e bombagens de escavagdes, cargas, transportes e descargas de todos os materiais/produtos

NTO7

Em todos os trabalhos, e assim no seu prego, devem considerar-se incluidos o controle de qualidade dos materiais, dos elementos de construcéo e dos trabalhos da obra.

NTO8

Deve ser considerada a salvaguarda de todos os elementos a manter contra eventuais contaminacdes de poeiras e sujidades provenientes da realizagcéo dos trabalhos, bem como o
cuidado a ter no manuseamento de maquinas e homens nas areas circundantes a esses elementos, de forma a evitar qualquer choque mecéanico que possa comprometer a
integridade material dos suportes das pegas de arte.

NTO09

Os trabalhos de assisténcia e manuteng@o nos espacgos verdes considerados, durante o periodo de garantia (12 meses), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios
necessarios, regas de socorro, mondas, retanchas nas areas plantadas, reparagdo dos prados, monitorizacdo das arvores e dos tutores, limpeza do sistema superficial de
drenagem de espacos verdes, fertilizacdo e correcédo organica, recolha de lixo organico mantendo o local totalmente limpo, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes
para destino adequado de acordo com o PPGRCD. O custo de manutencéo esta diluido nos artigos/capitulos que compdem os espagos verdes.

NT10

As medicGes do presente Mapa de Trabalhos, foram efetuadas em Projecdo Horizontal. O sobrecusto que deriva das diferengas resultantes das inclinagdes, pendentes, declives ou
outros deve ser adicionado ao prego unitario a propor pelos concorrentes. Nao ser@o admitidos erros e omissdes resultantes dos fatores acima descritos.

NT11

Todos os materiais provenientes de demolicdo passiveis de aproveitamento e que o dono de obra mostre interesse em ficar com eles, deverdo ser reencaminhados para estaleiro
da C.M. Felgueiras de acordo com PPGRCD, que se localiza a uma distancia de 2,5 Km.

TRABALHOS PREPARATORIOS
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1 1.1 Na falta e estipulagéo contratual, o empreiteiro tem a obrigagdo de realizar todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam | vg 1
considerados como preparatorios ou acessorios a execucao da obra, legislacdo em vigor nomeadamente o previsto no art® 350° do Dec-Lei n° 18/08 de 18 de Dezembro,
designadamente:
a) Trabalhos de montagem, constru¢éo, manutencao, desmontagem e demoli¢céo de estaleiro;
b) Trabalhos necesséarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia
das vias publicas;
c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugéo dos
trabalhos e para evitar a estagnacéo de aguas que 0os mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construcéo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
e) Trabalhos de apoio de construcéo civil segundo metodologia de Demolicdo Seletiva quando e onde aplicado, para as tarefas de desmonte e remontagem, reparacéo e
montagem, demoli¢Ges, previstas nos projetos de especialidades e descritas e quantificadas no mapa de tarefas e quantidades .
Estes trabalhos incluem, também, trabalhos prévios, limpezas finais, triagem de materiais, e remogéao até a zona de armazenamento em estaleiro de obra.

2 12 Fornecimento e colocagdo em obra de painel de informacgéo, segundo modelo a definir pelo Dona da Obra, onde conste a identificagdo da Obra, do Dono da Obra, do | UN 2
Empreiteiro Adjudicatario com mengéo do respetivo alvara, bem como todos os elementos informativos considerados relevantes pelo Dono da Obra. Tudo de modo a
salvaguardar a legislagdo em vigor nomeadamente o previsto no art®. 348° do Dec-Lei n.° 18/08 de 18 Dezembro.

3 1.3 Desenvolvimento e Implementagdo do Plano de Seguranca e Salide da empreitada de acordo com a Legislagcdo em vigor, e os principios constantes do Caderno de | vg 1
Encargos, com fornecimento de todos os meios humanos e materiais necessarios a protecéo coletiva e individual.

4 1.4 Carga, transporte, a distancia ndo limitada, descarga e/ou entrega a Operador Licenciado de Residuos, e/ou entrega a destino final licenciado (se aplicavel), das|vg 1
diferentes fracdes de RCD produzidos em obra nas quantidades estimadas no Plano de Prevengdo e Gestdo de RCD\'s. Inclui-se todos os meios e equipamentos
necessarios a execugdo desta operacdo. Tratamento, valorizagéo ou eliminacédo (conforme aplicavel), por gestor autorizado de Residuos das diferentes fragcdes de RCD
produzidas em obra nas quantidades estimadas no Plano de Prevencéo e Gestédo de RCD apds devida triagem em obra. Inclui-se todos os meios humanos matérias e
taxas legais necessarias.

5 15 Execucéo das telas finais do projeto de arquitetura e especialidades, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios necessarios. vg 1

2 Intervencdes afetas a todo o percurso
2.0 Extenséo do percurso: 9555m

6 21 Eliminacéo e desmatacdo de espécies infestantes no percurso a intervir, para faixa de 2m de largura incluindo percurso e taludes, incluindo carga,transporte e descarga | ml 4487,559

do marterial para destino final adequado, incluindo todos os trabalhos para a sua correta execucao. 99999999
9

7 2.2 Requalificacéo do percurso para faixa de 1m de largura, incluindo regularizagéo, estabilizacdo, compactacéo e mobilizacdo de pedras existentes para nivelamento das | ml 4487,559

cotas do percurso, com preenchimento entre pedras com recurso a saibro cimento,incluindo todos os trabalhos para a sua correta execucao. 99999999
9

8 2.3 Regularizagéo e estabilizacdo de margens ripicolas, incluindo remocdo de espécies infestantes e invasoras, reposicdo de plastico geotextil, e todos os trabalhos [ ml 460
associados para requalificagdo das margens ripicolas da Levada do Assento, incluindo todos os trabalhos para a sua correta execugéao.

9 2.4 Execucéo e colocacéo de miradouro em plastico reciclado conforme as pegas desenhadas, incluindo todos os trabalhos para a sua correta execugao. UN 2

10 (2.5 Execucéo e colocacéo de Corrimdo guarda-corpos em plastico 100% reciclado, tipo Floema, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos para a sua correta execugéo. ml 1092,99

11 (2.6 Fornecimento, transporte e instalacéo de passadigo totalmente construido em plastico 100% reciclado, tipo Floema ou equivalente, com 2m largura, incluindo guardas | ml 45
laterais conforme pecas desenhadas, incluindo todos os trabalhos & sua correta execugéo, de acordo com C.E.

12 (2.7 Fornecimento e aplicagdo de Balizador Solar tipo ABS Superled a colocar em miradouros, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos para a sua correta execucao. UN 6

13 |28 Fornecimento e aplicacéo de Painel informativo grande, tipo \"Floema\", com estrutura em plastico reciclado e compacto fendlico. Impressédo numa face em vinil laminado | UN 1
colado sobe PVC reciclado, ou equivalente. Inclui banco sem encosto em plastico reciclado, incluindo todos os trabalhos para a sua correta execugao.

14 (2.9 Fornecimento e colocacédo de Painel informativo grande, tipo \"Floema\", em pléastico reciclado e compacto fendlico, ou equivalente. Impressdo numa face em vinil [ UN 7
laminado colado sobe PVC reciclado, incluindo todos os trabalhos para a sua correta execucao.
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15 |2.10 Fornecimento e colocacédo de Sinalética direcional simples, tipo \"Floema\", em plastico reciclado, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos para a sua correta | UN 17
execucao.

16 (2.11 Fornecimento e colocacéo de Sinalética direcional dupla, tipo \"Floema\", em plastico reciclado, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos para a sua correta execu¢do. | UN 4

17 (2.12 Foenecimento e colocacdo de Banco tipo \"Floema\", em plastico reciclado, modelo Piccadilly 1 - 150 cm, com costas- Castanho- C: 150, ou equivalente, para|UN 2
implantacdo nos miradouros, incluindo todos os trabalhos & sua correta execucao.

18 |2.13 Fornecimento e aplicagdo de papeleiras tipo \"Floema\", em plastico reciclado, modelo Scori, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos para a sua correta execucao. UN 25

19 |2.14 Requalificacdo de pontilhdes existentes, com recurso a traves de madeira para atravessamento conforme pecas desenhadas, incluindo todos os trabalhos para a sua | UN 16
correta execucao.

20 |2.15 Beneficiagdo, requalificacdo e limpeza de moinhos existentes ao longo do percurso, incluindo todos os trabalhos para a sua correta execucgéo. UN 8

21 |2.16 Levantamento integral da Ponte de Travass6s com recurso a um veiculo aéreo néo tripulado (VANT) para obtencéo do registo fotografico da ponte, bem como o modelo | vg 1
digital de superficie (3D) com elevado detalhe e preciséo posicional, permitindo trabalhos de mapeamento, monitorizagdo, um modelo digital de superficie e um modelo
tridimensional.

22 |2.17 Intervencao integral na Ponte de Travassoés ao nivel da limpeza, beneficiagdo e reparagao, incluindo todos os trabalhos para a sua correta execugao. vg 1

3 Intervencdes afetas 4 Area de Lazer das Barrias

23 |31 Desmatacéo e limpeza do local de intervencao, incluindo areas de estadia e linha de 4gua, incluindo todos os trabalhos necessarios & sua correta execugao. m2 400

24 3.2 Requalificacdo da Cal¢ada Medieval existente, incluindo regularizagéo/nivelamento das pedras existentes e colmata¢éo de espagos vazios com recurso a saibro cimento [ ml 179,6
e pedras da mesma tipologia, incluindo todos os trabalhos necessarios & sua correta execucao.

25 13.3 Fornecimento e colocacéo de pedras toscas em granito com dimensdes de 1.0x2.50x0.15cm, a colocar sobre linha de agua para atravessamento. UN 2

26 |34 Fornecimento e colocacéo de pedras toscas em granito no canal de agua, com dimensdes de 0.30x0.60x0.30cm, para consolidacdo de margens.(30 ml) UN 44

27 |35 Fornecimento e colocagdo de pedra tosca em granito com acabamento a pico grosso na face superior, com dimensdes de 0,60x0,40x0,20cm, espacadas entre si 0.30cm, [ UN 37
a colocar sobre acude existente, permitindo o atravessamento, incluindo todos os trabalhos necessérios & sua correta execugao.

28 |3.6 Fornecimento e colocagdo de Observatério de Natureza/Miradouro de 75m2 e 64ml de corrimdo, em plastico reciclado, com dimens6es apresentadas nas pecas | UN 1
desenhadas, inlcuindo todos os trabalhos necessarios & sua correta execugao.

29 |37 Fornecimento e execugéo de escadas de acesso a area de estadia, em pedras de granito com dimensées de 0,80x0,60x0,20 cm, incluindo todos os trabalhos associados | UN 5
a sua correta execugao.

30 |38 Fornecimento e colocacéo de Painel Personalizado tipo \"Floema\" a colocar no Observatdrio de Natureza, em plastico reciclado, ou equivalente, incluindo todos os | UN 1
trabalhos associados.

31 |39 Fornecimento e colocacdo de Mesas Piquenique, em plastico 100% reciclado, tipo \"Floema\" , modelo Conjunto picnic Serengeti 1 - 150 cm - Castanho e Castanho- C: | UN 10
150, ou equivalente.

32 |3.10 Fornecimento e aplicagdo de Mesas Piquenique em plastico 100% reciclado, tipo \"Floema\" , modelo Conjunto picnic Serengeti 2 - 200 cm - Castanho- C: 200, ou [ UN 5
equivalente.

33 |3.11 Fornecimento e aplicagdo de papeleiras tipo \"Floema\", em plastico reciclado, modelo Scori, ou equivalente. UN 5

34 |3.12 Fornecimento e aplicacéo de Balizador Solar tipo ABS Superled a colocar no percurso de acesso a Barrias (Calcada Medieval) espacados 3.5m entre si, ou equivalente, | UN 50
incluindo todos os trabalhos necessarios a sua correta execucao.
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