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CLAUSULAS JURIDICAS

Clausula 1.2
Objeto
O presente caderno de encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar com a Agéncia para a
Modernizagdo Administrativa, IP, (doravante abreviadamente designada por “AMA”), na sequéncia de
procedimento pré-contratual que tem por objeto a aquisi¢cdo de servicos de elaboragdo de projeto de execugao
para obra de instalagdo do Espaco Diagrama, nos termos definidos nas clausulas técnicas do presente caderno

de encargos.

Clausula 2.2
Local da prestagao de servigos
Os servigos sdo prestados nas instalagGes do cocontratante, sita na Rua de Santa Marta n.2 55-A, em Lisboa, sem
prejuizo das atividades que, pela sua natureza ou por solicitagdo da AMA, devam ser executadas ou ter lugar na

obra, na sede da AMA ou noutro local por este indicado, conforme o caso.

Clausula 3.2
Duragao
O Contrato terd a duragdo de 75 (setenta e cinco) dias contados da data da sua celebragdo, sem prejuizo das

obrigacGes acessorias que devam perdurar para além da sua cessagao.

Clausula 4.2
Prego base
1. O precgo base é de 54 860,00 €, a que acresce o IVA a taxa legal em vigor.
2. Sao excluidas as propostas cujo valor seja superior ao prego base.
3. O preco referido no n.2 1 inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade ndo esteja
expressamente atribuida a AMA, designadamente:
a) Despesas com deslocagGes, estadias e despesas de alimentagao;
b) Encargos com telecomunicagdes;

c) Seguro de acidentes de trabalho.

Clausula 5.2
CondigGes de pagamento

1. A faturacdo é efetuada apds a prestacdo dos servicos pelo fornecedor e respetiva aceitacdo pela AMA, nos
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seguintes termos:
a) Anteprojeto —20% do prego contratual com a entrega e apds aceitagdo por parte da AMA;
b) Projeto de execugdo (incluindo licenciamentos obrigatérios) — 70% do prego contratual com a
entrega e apds aceitagdo por parte da AMA;
c) Assisténcia técnica a obra - 10% do prego contratual.

2. 0O pagamento sera efetuado no prazo 30 dias a contar da data da recegdo das faturas correspondentes, as
quais sé podem ser emitidas apds o vencimento da obrigacdo a que se referem.

3. Asfaturas devem discriminar os servigos a que se reportam, o nimero do contrato bem como o nimero de
compromisso financeiro associado, o qual sera indicado pela AMA, sob pena da sua devolucgéo.

4. Caso as faturas apresentadas ndo sejam validadas pela AMA esta comunicara tal decisdo ao cocontratante
para que proceda a sua substituicdo.

5. As faturas deverdo revestir a forma eletrdnica, caso em que devem ser remetidos a AMA através de meio
de transmissdo escrita e eletrénica de dados para o Portal FEAP (Faturagdo Eletréonica na Administragdo
Publica) disponibilizado pela ESPAP, ou, caso ndo seja possivel, para o enderego fornecedores@ama.pt.

6. SO serdo devidos os valores referentes as tarefas efetivamente prestadas e aceites nos termos do presente
caderno de encargos.

7. O pagamento serd realizado para o NIB/IBAN indicado em documento bancario apresentado pelo
cocontratante o qual devera ser atualizado sempre que necessario.

8. Em caso de atraso no cumprimento das obrigagdes pecunidrias por parte da AMA, o cocontratante tem o
direito aos juros de mora sobre o montante em divida, nos termos previstos no artigo 326.2 do CCP e da Lei

n.2 3/2010, de 27 de abril.

Clausula 6.2
Propriedade intelectual

1. S3o da responsabilidade do cocontratante quaisquer encargos decorrentes da utilizagdo, na prestagdo de
servicos, de marcas registadas, patentes registadas ou licencgas.

2. O cocontratante obriga-se a transferir a posse e a propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do
contrato para a AMA incluindo os direitos autorais, nomeadamente de caracter patrimonial sobre todas as
criagdes intelectuais abrangidas pelos servigos a prestar, incluindo os previstos no n.2 4 do artigo 14.2 e 49.9,
ambos do Cddigo do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, bem como de outros direitos de propriedade
intelectual, relativos aos servigos objeto do presente caderno de encargos, produtos dele resultantes
nomeadamente, documentagdo e elementos afins, bem como dos produtos consequentes a todas as

ulteriores adaptacdes que se venham a revelar necessarias.
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3. Tratando-se de uma obra organizada e dirigida pela AMA e divulgada e publicada em seu nome (obra
coletiva), os direitos de autor, ainda que na criagdo da mesma tenham participado uma ou mais pessoas,
sdo atribuidos a AMA, nos termos da alinea b) do n.2 1 do artigo 16.2 conjugado com o n.2 1 do artigo 19.2
ambos do Cédigo do Direito de Autor e dos Direitos Conexos.

4. O cocontratante entregard a AMA no termo do contrato toda a documentagdo, relativa aos trabalhos
desenvolvidos, incluindo as respetivas fontes que serdo propriedade da AMA.

5. A AMA podera transformar e reproduzir todos os documentos, bem como proceder a sua distribuigado,
onerosa ou gratuita, de forma inteiramente livre.

6. Pela cessdo dos direitos a que alude o nimero anterior ndo é devida qualquer contrapartida para além do

preco a pagar nos termos do presente caderno de encargos.

Clausula 7.2
Sigilo

1. O cocontratante obriga-se a observar sigilo quanto a informagdo e documentagao, técnica e ndo técnica,
comercial ou outra, relacionada com a atividade da AMA ou qualquer outra entidade envolvida na execugdo
do contrato.

2. Ainformacdo e documentagdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a terceiros, nem
objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e exclusivamente a
execugdo do contrato.

3. O cocontratante obriga-se ainda a respeitar a confidencialidade sobre todos os dados ou informacgGes de
caracter funcional ou processual dos servigos da Administracdo Publica a que tenha acesso na execugao do
contrato.

4. O cocontratante assume igualmente o compromisso de restituir, remover e destruir, no final do contrato,
todo e qualquer registo, eletronico ou em papel, relacionado com os dados e processos analisados, incluindo
dados pessoais, e que a AMA |he indique para esse efeito.

5. O cocontratante obriga-se, de um modo especial, a guardar sigilo quanto ao contetdo e utilizacdo dos
sistemas de informacgdo da responsabilidade da AMA, nos termos legalmente previstos, relativamente a
protecdo de dados pessoais e a protegado juridica de bases de dados.

6. Ap0ds ter conhecimento de alguma violagdo de dados pessoais o cocontratante notifica a AMA sem demora
injustificada, em prazo inferior a 48 horas.

7. O cocontratante garante que terceiros que envolva na execugao dos servigos respeitem as obriga¢Oes de

sigilo e confidencialidade constantes nos nimeros anteriores.
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Clausula 8.2

Protecao de dados

1. O Cocontratante é obrigado a tratar todos os dados pessoais a que tiver acesso, de acordo com o previsto

no Regulamento Geral de Protecdo de Dados Pessoais aprovado pelo Regulamento (UE) 2016/679 do

Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 (RGPD), devendo, nomeadamente:

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

Tratar os dados pessoais apenas mediante instru¢Ges documentadas da Entidade Adjudicante,
incluindo no que respeita as transferéncias de dados para paises terceiros ou organizagdes
internacionais, a menos que seja obrigado a fazé-lo pelo direito da Unido ou do Estado-Membro a
que esta sujeito, informando nesse caso a Entidade Adjudicante desse requisito juridico antes do
tratamento, salvo se a lei proibir tal informagdo por motivos importantes de interesse publico;
Assegurar que as pessoas autorizadas a tratar os dados pessoais assumiram um compromisso de
confidencialidade ou estdo sujeitas a adequadas obrigacGes legais de confidencialidade;

Adotar todas as medidas exigidas nos termos do artigo 32.2 do RGPD;

Garantir o cumprimento do RGPD, nas condi¢Ges aqui previstas, quando pretenda contratar um
subcontratante;

Tomar em conta a natureza do tratamento, e na medida do possivel, prestar assisténcia a Entidade
Adjudicante pelo tratamento através de medidas técnicas e organizativas adequadas, para permitir
que este cumpra a sua obrigacdo de dar resposta aos pedidos dos titulares dos dados tendo em
vista o exercicio dos direitos previstos no capitulo Ill do RGPD;

Prestar assisténcia a Entidade Adjudicante no sentido de assegurar o cumprimento das obriga¢des
previstas nos artigos 32.2 a 36.2 do RGPD, tendo em conta a natureza do tratamento e a informacgao
ao seu dispor;

Consoante a escolha da Entidade Adjudicante, apagar ou devolver-lhe todos os dados pessoais
depois de concluido o contrato, apagando as cdpias existentes, a menos que a conservacdo dos
dados seja exigida ao abrigo do direito da Unido ou dos Estados-Membros;

Disponibilizar a Entidade Adjudicante todas as informagGes necessarias para demonstrar o
cumprimento das obrigacGes previstas na presente clausula, facilitando e contribuindo para as
auditorias, inclusive as inspe¢Ges, conduzidas pela Entidade Adjudicante ou por outro auditor por

esta mandatado.

2. A Entidade Adjudicante, no caso de suspeitar de incumprimento do RGPD, pode notificar o Cocontratante

para este, no prazo de 5 dias, demonstrar o total cumprimento do referido regulamento.

3. Caso o Cocontratante ndo demonstre o total cumprimento do RGPD, seja porque ndo o demonstrou, seja

porque ndo o cumpre, a Entidade Adjudicante fica autorizada a proceder a auditoria aos sistemas de

informag

do do Cocontratante, ficando este responsavel por todos os custos dessa auditoria.
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4. No caso previsto no numero anterior, a Entidade Adjudicante podera compensar os custos que tenha
suportado com eventuais quantias que sejam devidas ao Cocontratante, ou através do acionamento da
caucdo, caso esta tenha sido prestada, ou através do recurso as retengdes que eventualmente tenham sido
efetuadas.

5. No caso de se verificar algum incumprimento do RGPD por parte do Cocontratante, este deverd, no prazo
de 10 dias, por fim ao incumprimento e demonstra-lo a Entidade Adjudicante.

6. O ndo cumprimento do RGPD, por facto imputdvel ao cocontratante, é considerado, para todos os efeitos,
incumprimento definitivo, podendo a Entidade Adjudicante resolver o contrato, ao abrigo da alinea a) do n.2
1 do artigo 333.2 do CCP.

7. Caso o Cocontratante impeca ou ndo colabore na realizagdo da auditoria referida no n.2 3 da presente
clausula, a Entidade Adjudicante podera resolver o contrato, por oposicao reiterada ao exercicio dos poderes

de fiscalizagdo, ao abrigo da alinea c) do n.2 1 do artigo 333.2 do CCP.

Clausula 9.2
Cessao da posi¢ao contratual e subcontratagao

1. O cocontratante ndo pode ceder a sua posicdo no contrato ou subcontratar total ou parcialmente os
servigos incluidos no mesmo sem autorizagdo prévia da AMA.

2. Noscasos de subcontratagdo, o cocontratante permanece integralmente responsavel perante o contraente
publico pelo exato e pontual cumprimento de todas as obriga¢gdes contratuais.

3. A subcontrata¢do de prestagdes contratuais que envolvam o tratamento de dados pessoais carece de
autorizacdo prévia da AMA que devera ser realizada nos termos legalmente previstos para o efeito.

4. O cocontratante é responsavel pelo tratamento de dados pessoais no ambito da execugdo do contrato,

mesmo que seja realizado por subcontratado.

Clausula 10.2
Comunicagoes e notificagées
1. Sem prejuizo de se acordarem outras regras quanto as notificacGes e comunicacGes entre as partes, estas
devem ser dirigidas para o domicilio ou sede contratual de cada uma nos termos previstos no contrato.
2. Qualquer alteragdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra
parte.
Clausula 11.2
Penalidades contratuais
1. Pelo incumprimento de obriga¢cdes emergentes do contrato, a AMA pode exigir ao cocontratante o

pagamento de uma sang¢do pecunidria, num montante a fixar em funcdo da gravidade do incumprimento,
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nos seguintes termos:

a) Pelo incumprimento dos prazos de entrega, podera ser penalizado até 20% do valor do prego
contratual;

b) Pelo incumprimento da obrigagdo de continuidade da prestagdo do servigo, podera ser penalizado
até 10% do valor do prego contratual;

c) Pelo incumprimento dos niveis de servigos, nomeadamente falta de elementos previstos na
Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho, podera ser penalizado até 10% do valor do prego
contratual.

2. Na determinag¢do da gravidade do incumprimento, a AMA tem em conta, nomeadamente, a duragdo da
infracdo, a sua eventual reiteragdo, o grau de culpa do cocontratante e as consequéncias do incumprimento.

3. A sancdo aplicada serd descontada na fatura imediatamente seguinte ao facto que a originou ou, caso tal
nao seja possivel, sera emitida nota de crédito.

4. O valor acumulado das sangBes pecuniarias ndo pode exceder 20 % do prego contratual, sem prejuizo do
poder de resolugdo do contrato.

5. Nos casos em que seja atingido o limite previsto no nimero anterior e a AMA decida ndo proceder a
resolucdo do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse publico, aquele limite é elevado para
30 %.

6. Aaplicacdo das sangdes previstas na presente cldusula sera objeto de audiéncia prévia, nos termos previstos

no n.2 2 do artigo 308.2 do Cddigo dos Contratos Publicos.

Clausula 12.2
Foro competente
Para a resolucdo de todos os litigios relativos, designadamente, a interpretacdo, execugdo, incumprimento,

invalidade, resolugdo ou reducgdo do contrato é competente o Tribunal Administrativo de Circulo de Lisboa.

Clausula 13.2
Legislagdo aplicavel
Em tudo o omisso neste Caderno de Encargos, observar-se-a o previsto no Cédigo dos Contratos Publicos e

demais legislagdo aplicavel.
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CLAUSULAS TECNICAS

Clausula 14.2
Descri¢do técnica do contrato

1. Os servigos a contratar serdo de valor global, sendo a drea a intervencionar, 100% da superficie da Loja
designada como Letra A do n.2 55 na Rua de Santa Marta, em Lisboa, correspondendo a sensivelmente
400m?, destinada ao Espaco Diagrama que serd um espaco versatil e aberto, que se caracteriza pela fluidez
entre as diversas dreas sem necessidade de criagcdo de limitagdes ou barreiras fisicas, que nao as préprias
caracteristicas funcionais inerentes aos diversos espacos e seus propdsitos.

2. 0 espaco visa dar respostas as necessidades internas da AMA e da Administracdo Publica, em matéria de
Modernizagdo Administrativa, nomeadamente nos seus trés eixos de atuac¢do e respetivos centros de
competéncias, destacando-se o Atendimento, Transformacao Digital, Inovagdo e Participa¢do, de acordo
com o programa preliminar previsto no Anexo Il das clausulas técnicas do Caderno de Encargos.

3. O objeto do contrato consiste, na aquisicao de servigos de elaboragdo de projeto de execugao para obra de

instalagdo do Espago Diagrama, incluindo todos os trabalhos associados, indicados em seguida:

e Projeto de arquitetura (incluindo a confirmagao, in situ, da planta do existente entregue (Anexo |);
e Projeto Aguas e Esgotos;

e Projeto de Aquecimento, Ventilagdo e Ar Condicionado (AVAC);

e Projeto de InstalagGes Elétricas, incluindo o estudo de luminotecnia;

e Projeto de Infraestruturas de Telecomunicacdes em Edificios (ITED);

e Projeto de Comportamento Térmico e Certificacdo Energética;

e Projeto de Acustica;

e Projeto de Sistema de Seguranga Contra Intrus3o;

e Projeto de Sistema de Videovigilancia (CCTV);

e Projeto audiovisual;

e Projeto de seguranga contra incéndio;

e Plano de Seguranca e Saude (PSS), incluindo plano de estaleiro;

e Medidas de autoprote¢do no ambito da Seguranga Contra Incéndios em Edificios;

e Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construgao e Demoligdo;
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e Plano de equipamentos (incluindo solugdes tecnoldgicas a considerar, de acordo com os

requisitos para cada uma das areas definidas no Programa Preliminar);
e Estudo de imagem, elementos graficos e sinalética;
e Plano de mobiliario;
e Preparagdo de todos os processos de licengas (obras, ocupagdo de via publica e ruido);

® Preparacgdo de todas as Certificagcdes consideradas necessdrias para o funcionamento do espaco.

O cocontratante fica, igualmente, obrigado a indicar as categorias, subcategorias e designagdes, nos termos
da Lei n.2 41/2015, de 03 de junho, no resumo dos mapas de trabalho e quantidades;

A coordenacgao da execugdo do contrato sera realizada pela AMA, nos termos previstos no presente Contrato
e demais documentos que o integrem.

Para a elaboracdo do Projeto, nos termos definidos nas InstrugGes para a Elaboragdo de Projetos de Obras
Publicas, aprovadas pela Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho, o cocontratante devera considerar de
forma imperativa os normativos regulamentares e técnicos de cardter geral e os de cardter especial com
aqueles relacionados ou por ele exigidos.

O cocontratante deverd informar a AMA sobre quais as taxas dos licenciamentos dos projetos das varias
especialidades junto das entidades oficiais competentes (V.g. EDP distribuicdo, ANACOM, ANEPC, entre
outros), nos termos da legislacdo aplicavel.

O pagamento das taxas referidas no ponto anterior, serdo da responsabilidade da AMA.

O cocontratante na elaborag¢do do Projeto devera atender as regras gerais de planeamento organizagdo e
coordenagdo para promover a seguranca, higiene e saude no trabalho em estaleiros bem como as
prescrigdes minimas de seguranca e saude no trabalho a aplicar em estaleiros tempordrios ou méveis, nos
termos do Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro e sendo da sua conta todos os encargos dai

resultantes.

O cocontratante devera inspecionar o local da obra a projetar e realizar todos os reconhecimentos,
levantamentos e estudos necessarios a elaboragdo dos projetos com base num levantamento rigoroso das

condi¢Ges atuais, combinando previamente com a AMA o horario da visita ao local.

Clausula 152

Perfis técnico dos recursos a afetar aos servigos

O cocontratante devera disponibilizar os seguintes perfis e com os seguintes requisitos minimos para execuc¢éo

do contrato:
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1. Coordenagdo de Projeto incumbe a arquiteto, engenheiro ou engenheiro técnico, que sejam qualificados
para a elaboragdo de qualquer projeto no tipo de obra em causa, considerando o disposto na Lein.2 31/2009,
de 3 de julho, na sua redacgdo atual, sem prejuizo do disposto nos artigos 10.2, 11.2 e 25.2 do referido diploma
legal e demais normas regulamentares aplicaveis.

2. 0O Coordenador de Projeto obriga-se, nomeadamente, a:

a) Garantir a adequada coordenacgdo e articulagdo da equipa de projeto em fungdo das caracteristicas da
obra, assegurando a participagdo dos técnicos autores;

b) Assegurar a compatibilidade, formal e substancial, entre os diversos projetos necessarios para a realizagdo
da obra, bem como que os mesmos ndo contém erros ou omissdes, quer ao nivel da concegdo quer ao nivel
da execugdo, no que depende do Projeto;

c) Organizar e gerir todo o arquivo documental relativo a todos os trabalhos, bem como a troca de
correspondéncia e documentagao que venha a ocorrer no ambito do Projeto de execuc¢do da obra;

d) Promover o cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares aplicaveis a cada especialidade;

e) Atuar, em representagdo da AMA, junto de todas as autoridades legalmente competentes para efeitos de
obtencgdo de todas as licengas, autorizagdes, habilitagdes ou quaisquer outros atos de natureza permissiva
que sejam ou venham a ser necessarios para a execuc¢do da obra, incluindo a aquisicdo de todos os
documentos administrativos necessarios para aqueles efeitos;

f) Informar imediatamente a AMA de qualquer situagdo, evento ou facto que seja suscetivel de comprometer
o objeto e fim do contrato, designadamente, em termos de tempo, qualidade e/ou custos;

g) Verificar quais os projetos de especialidades necessarios para a execu¢do dos projetos deste espaco, de
modo a alcangar o fim do contrato de modo e a verificar a boa execugdo dos mesmos;

h) Responder a todas as questdes colocadas quer durante o periodo de apresentagdo de esclarecimentos
e/ou da lista de erros e omissdes quer na fase de analise das propostas do procedimento de empreitada de
obras publicas nomeadamente, na analise dos erros e omissdes de projeto, quer durante a execuc¢do da
obra, no prazo de 1 dia util para assuntos correntes, e até 5 dias seguidos para assuntos novos, exceto se
pela natureza da questdo ndo for, justificadamente, possivel responder naquele prazo. Neste ultimo caso,
deve o Coordenador de Projeto responder no prazo mais curto possivel;

i) Ndo aceitar outros trabalhos, atividades ou tarefas, seja qual for a sua natureza, que comprometam ou
sejam suscetiveis de comprometer a boa execug¢do do contrato a celebrar no ambito do presente Caderno
de Encargos;

j) Exercer as suas competéncias nos termos do artigo 9.2 da Lei n.2 31/2009, de 3 de julho, na sua redagdo
atual, e demais normas regulamentares aplicaveis.

3. 0O Coordenador de Projeto articulara a interligagdo dos diferentes projetos de especialidades com a AMA.
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Os Projetos sao elaborados, em equipa de projeto, por arquitetos, engenheiros e engenheiros técnicos, com
qualificacdo adequada a natureza do projeto em causa, sem prejuizo de outros técnicos a quem seja
reconhecida, por norma especial, habilitagcdo para elaborar projetos, nos termos indicados no artigo 10.2 da
Lei n.2 31/2009, de 3 de julho, na sua redagdo atual, e demais normas regulamentares aplicaveis, sem
prejuizo do disposto nos artigos 11.2 e 25.2 do referido diploma legal e demais normas aplicaveis.

O cocontratante, antes da celebragdo do contrato, entregara a identificagdo completa do Coordenador de
Projeto e dos autores de projeto, a especificacdo das fungGes que assumem e dos projetos que elaboram,
bem como a declaragdo de compromisso em anexo ao presente caderno de encargos (Anexo Ill), a
identificacdo dos elementos do seguro e respetivo comprovativo da contratacio de seguro de
responsabilidade civil valido, nos termos do artigo 23.2 da Lei n.2 31/2009, de 3 de julho, na sua redagdo
atual.

O Coordenador de Projeto e os técnicos responsaveis por cada uma das especialidades mantém, no decurso
da execucdo dos trabalhos, a disponibilidade para comparecer, sempre que necessario, perante a AMA para

esclarecimentos ou corre¢do do projeto.

Clausula 162
Substituicdo das equipas
Qualquer alteragdo a composicdo da equipa indicada em sede de formacdo do contrato deve ser
previamente comunicada a AMA e sé serd aceite caso relina os requisitos minimos exigidos na clausula
anterior, podendo, para o efeito, ser solicitada informagao e documentagado adicional para confirmagao dos
elementos curriculares apresentados.
A substituicdo referida no niumero anterior devera ocorrer da seguinte forma:
a) O cocontratante deverd, em 5 dias uteis, identificar o seu melhor recurso considerando os
requisitos minimos exigidos e obter a aceitagao pela AMA;
b) O cocontratante devera assegurar que nos 5 dias Uteis apds a aceitacdo o recurso inicia a prestacdo
do servigo.
Sempre que se constate a inadequacgao de algum elemento da equipa encarregue da execugao dos servigos

contratados, tendo em conta os requisitos exigidos e o comportamento comummente expectavel, poderd a

AMA exigir a sua substituicdo, aplicando-se, com as devidas adaptacdes, o disposto nos nimeros anteriores.

Clausula 172
Niveis de servico

Os projetos desenvolvem-se de acordo com as fases a seguir indicadas:
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a) Anteprojeto, a realizar em 15 (quinze) dias seguidos, incluindo sdbados, domingos e feriados, a contar da
data de entrega do Programa Preliminar, a formalizar por Auto assinado pelo cocontratante e por um
representante da AMA,;

b) Projeto de execugdo (incluindo licenciamentos obrigatdrios) a elaborar em 60 (sessenta) dias seguidos,
incluindo sdbados, domingos e feriados, apds a comunicagdo de aprovagdo do Anteprojeto.

c) Assisténcia técnica a obra sera prestada de acordo com a evolugdo da execugdo dos trabalhos, nos termos
definidos nas InstrugGes para a Elaboragdo de Projetos de Obras Publicas, aprovadas pela Portaria n.2 701-
H/2008, de 29 de julho.

2. O Anteprojeto, que consiste em documentos elaborados pelo cocontratante, sdo apresentados de modo a
possibilitar a facil apreciagcdo das solu¢des propostas por aquele e o seu confronto com os elementos
constantes no Programa Preliminar sendo constituido por pecas escritas e desenhadas e por outros
elementos informativos no que respeita a concegao geral da obra de remodelagao.

3. O Anteprojeto inclui, e sem prejuizo dos elementos constantes da regulamentacdo aplicavel, os elementos
gerais previstos no artigo 6.2 da Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho, e os elementos especiais, por
especialidade, indicados no mesmo diploma legal.

4. Os Projetos de execugcdo desenvolvem o Anteprojeto aprovado, sendo constituidos por um conjunto
coordenado das informagdes escritas e desenhadas, necessarias para a abertura de um procedimento de
contratagdo publica e de facil e inequivoca interpretagdo por parte das entidades intervenientes na execugdo
da obra de remodela¢do, obedecendo ao disposto na legislagdo e regulamentacgdo aplicavel.

5. Os Projetos de execugdo incluem, além de outros elementos constantes de regulamentacgdo aplicavel, as
pecas gerais previstas no artigo 7.2 da Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho, e as pecas especiais, por
especialidade, indicadas na mesma legislagdo.

6. O Licenciamento inclui todos os projetos das varias especialidades necessarias para o funcionamento da
obra apds execucdo e deverdo ser promovidos junto das entidades oficiais competentes (como a ANACOM,
ANEPC, entre outros), nos termos da legislagdo aplicavel.

7. A assisténcia técnica serd prestada nos termos definidos nos n.2s 2 e 3 do artigo 9.2 das InstrugGes para a
Elaboracdo de Projetos de Obras Publicas, aprovadas pela Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho, incluindo
a adaptacdo dos projetos elaborados as condigGes reais da obra n3do previsiveis na fase do projeto, bem
como os eventuais servigos previstos nos termos do disposto no artigo 10.2 do mesmo diploma legal.

8. Sea prestacdo de servicos ndo merecer validagdo, por razdes imputaveis ao cocontratante, a AMA notificara
das eventuais deficiéncias, de modo a exigir a sua corre¢do num prazo a fixar na respetiva notificagdo, tendo
em conta as seguintes finalidades:

a) Exigir a correcdo das deficiéncias necessarias a sua validagdo, num prazo a fixar na respetiva notificacdo;

b) Proceder ao desconto na faturagdo do valor dos servigcos ndo prestados;
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¢) Proceder ao pagamento de penalidades por incumprimento ou ao seu desconto na faturagdo;
d) Rescindir o contrato sem quaisquer 6nus ou encargos da sua responsabilidade, no caso da ndo corregdo
das deficiéncias no prazo estabelecido.
A aprovacdo de cada fase de elaboragdo dos projetos de execugdo serd comunicada ao cocontratante pela
AMA.
O ndo cumprimento dos prazos, da responsabilidade do cocontratante, podera levar a aplicagdo das
penalidades previstas na Clausula Décima do presente Caderno de Encargos.
O contrato mantém-se em vigor até a conclusao dos servigos em conformidade com os respetivos termos e
condigGes, conforme disposto no artigo 440.2 por remissdo do artigo 451.2, ambos do Cédigo dos Contratos
Publicos, sem prejuizo das obrigacGes acessorias que devam perdurar para além da cessagdo do Contrato.
O cocontratante obriga-se a cumprir todos os prazos indicados na sua proposta para a prestagao de servigos.
Os prazos referidos no artigo anterior apenas serdo passiveis de prorroga¢do quando:
a) Justificada pela necessidade de elaboragdo de alteragGes solicitadas pela AMA ou resulte de intervencdo
ou imposi¢cdo de entidades oficiais, desde que legalmente prevista ou legitimamente fundamentada;
b) Ocorrendo motivo de forga maior ou facto alheio a responsabilidade do cocontratante e reconhecido pela
AMA;

c) Por decisdo unilateral da AMA.

Clausula 182
Planeamento
O cocontratante deverd fazer um plano com o faseamento de obra. O faseamento dos trabalhos devera ser

continuamente articulado com a AMA.

Clausula 192

Entregaveis e documentagao
O cocontratante entregard a AMA, no prazo de 10 (dez) dias ap6s a aprovagdo do projeto de execugdo, o
projeto e seus elementos constituintes, resultantes da prestacdo de servigos, devidamente subscritos pelo
seu autor, nos termos seguintes:
a) Dos exemplares devidamente aprovados pelas entidades licenciadoras;
b) 1 Colecdo dos projetos de todas as especialidades em papel;
c) 2 Cépias em suporte informatico editavel.
A entrega dos projetos devera ser realizada na morada da sede da AMA, mediante nota discriminada de

entrega e precedida da entrega em suporte informatico para validacao.
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Clausula 202
Propdsito da elaboragao dos projetos
1. A presente intervengdo tem como propdsito um espaco versatil e aberto, que se caracteriza pela fluidez
entre as diversas areas sem necessidade de criagdo de limitagdes ou barreiras fisicas, que nao as proprias
caracteristicas funcionais inerentes aos diversos espacos e seus propdsitos. Capaz de dar respostas as
necessidades internas da AMA e da Administragdo Publica, em matéria de Modernizagdo Administrativa,
nomeadamente nos seus trés eixos de atuagdo e respetivos centros de competéncias: ATENDIMENTO,
TRANSFORMACGAO DIGITAL, INOVAGAO E PARTICIPACAO.
2. O Espago Diagrama ira dar resposta a realizacdo de projetos e atividades no dmbito:
¢ Inovacdo e participagdo publica
eAtendimento
eTransformagdo digital
eFormacao e capacitagao
eEventos
*Mostra de projetos estruturantes
eReunides de trabalho e recdo de delegacGes

3. Os projetos a elaborar sdo os identificados no ponto 1 da Clausula 142 do presente Caderno de Encargos.

Clausula 21.2
Gestor do Contrato

1. O gestor do contrato, com a fungdo de acompanhar permanentemente a execugdo contratual, nos termos
e para os efeitos previstos no artigo 290.2-A do CCP, sera designado pela AMA no contrato.

2. Ococontratante devera indicar a pessoa na sua organizagdo que sera responsavel pela execugao do contrato,
e que sera o interlocutor com o gestor do contrato designado pela AMA, bem como a pessoa responsavel
pelo tratamento de dados pessoais.

3. No ambito do presente contrato, a AMA, através do gestor do contrato designado nos termos do n.2 1,
procedera a avaliagdo do cocontratante, de acordo com a matriz de avaliagdo de que se encontra

disponibilizada no site institucional da AMA, em: https://www.ama.gov.pt/.

Clausula 22.2
Mecanismos formais de acompanhamento
1. Existirdo reunies preparatodrias apds assinatura do contrato, no minimo 3 para o estudo prévio, sendo a
primeira a realizar nas instalagdes da AMA e as restantes a combinar entre a AMA e o cocontratante, e, no
caso do projeto de execuc¢do serdo no maximo de 5, sendo no minimo 2 nas instalacées da AMA e as

restantes a combinar, sendo cada uma das reunides precedidas do envio por parte do cocontratante de
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todos os elementos elaborados até esse momento.
2. Paracada fase sera elaborada uma nota de aprovagdo, que permitird o avango para a fase seguinte. Os erros
e omissdes apontados apds cada uma das submissGes dos elementos elaborados, estes devem ser corrigidos

até a submissdo dos elementos a remeter para a reunido seguinte.
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FICHEIROS ANEXOS AO CADERNO DE ENCARGOS

- Anexo | — Planta da fragdo (dwg), que devera ser confirmada, in situ, pela equipa projetista.
- Anexo Il — Programa Preliminar.

- Anexo Il - Declaragdo de compromisso.
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Anexo lll

Declaragdao de compromisso

portador(a) do Cartdo de Cidaddo com o n? de Identificagdo Civil ,

morada  profissional  sita inscrito(a) na  Ordem  dos

como membro n.2 na qualidade de autor do projeto

que serd elaborado no ambito do procedimento CONSULTA PREVIA N.2

19/22/DCP/DESRA/ SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO DE EXECUCAO PARA OBRA DE INSTALAGCAO
DO ESPACO DIAGRAMA, declara que procedera a entrega do respetivo termo de responsabilidade a que
aludem as disposi¢des conjugadas dos artigos 21.2 e 23.2 da Lei n.2 31/2009, de 3 de junho, na sua redagdo

atual e da Portaria n.2 113/2015, de 22 de abril.

... (local),... (data),...

[assinatura]
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