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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 0 ARQUITECTURA
 Nota 1 NOTA: As eventuais referências a marcas, materiais, de produtos ou equipamentos, são apresentadas a título meramente indicativo de qualidade pretendida, devendo entender-se

associadas ao termo \"ou equivalente\". Em todos os artigos que constam deste Mapa de Quantidades, consideram-se incluídos nos preços unitários a apresentar, a totalidade dos
trabalhos de apoio de construção civil e outros preparatórios e complementares, de modo a garantir o perfeito funcionamento das instalações respetivas Devem ainda incluir nos
preços unitários os respetivos ensaios, vistorias e certificações, nos termos das normas e regulamentação aplicável. Em casos de discordância entre os elementos do projeto deve
prevalecer a situação mais exigente. 1 ESTALEIRO, SEGURANÇA E SAÚDE

 1.1 Estaleiro
 1.1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro que inclui todas as infraestruturas complementares e necessárias à obra, vedação e o arranjo paisagístico da área ocupada após

desmontagem. 1.1.2 Conservação durante o prazo da empreitada, em adequadas condições de circulação, da estrada existente durante as obras incluíndo encargos e trabalhos necessários na
alteração ao trânsito que se mostrem necessários.

 1.1.3 Elaboração e implementação do plano de segurança e saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.
1 1.1.4 Execução do projeto de telas finais dos trabalhos realizados, a entrega ao dono de obra quando da receção provisória da obra. UN 1
 2 SERRALHARIAS
 2.1 Lâminas de sombreamento em Alumínio
2 2.1.1 Execução e colocação de sistema de lâminas de sombreamento em alumínio da série n31 000 da Navarra, com lâminas horizontais fixas n31 412, espaçadas entre si

215 mm, e com 35° de inclinação, termolacada à cor RAL 7016 (classe C), incluíndo acessórios e todas as fixações, vedações, remates e todos os trabalhos
complementares, de acordo com as recomendações do catálogo técnico da Navarra, de forma a garantir a normal dilatação das lâminas.

m2 153,55

3 2.1.2 Fornecimento e aplicação de sistema de suspensão das lâminas de alumínio a meio da flecha composto por cabo de aço de 8mm com 1100 mm de comprimento
suportado superiormente nas madres existentes, de suporte do painel isotérmico, por parafuso  M8, porca, anilhas e argola para cabo de aço tipo JNF IN.10.840 e argola
de alumínio para cravar cabo de aço tipo JNF IN.10.880, com suporte individual por lâmina (superior+inferior) composto por dois cerra cabos cilíndricos com perno.

UN 38

 3.0 ESTABILIDADE
 3 ESTRUTURA METÁLICA
 3.1 PERFIS METÁLICOS

Fornecimento e colocação de perfis classe S275JR incluindo, tratamento da superfície de acordo com o esquema de pintura anticorrosiva da classe C3, ligação entre perfis,
colocação em obra, ligações aparafusada, soldadas, chumbadouros, chapas de ligação e todos os restantes trabalhos necessários, de acordo com as peças desenhadas e o
caderno de encargos.4 3.1.1 LNP80x8 kg 342,15

5 3.1.2 LNP50x5 kg 282,75
6 3.1.3 IPE160 kg 149,058
7 3.2 GRADIL

Fornecimento e montagem de gradil para pavimento com 0.25 [m] de espessura , com dimensões 0.047x0.047 [m x m] com 21 kg/m2, em aço de qualidade não ligado
laminado a quente , de classe de resistência ST 37.2 , incluindo ligações por aparafusamento , de acordo com especificações e pormenores de projecto.

m2 4,3

 4.0 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
 4 TUBAGEM E ACESSÓRIOS
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 4.1 TUBOS DE QUEDA EXTERIORES
Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC de parede compacta, com método de união por boca com anel elastomérico (O-ring labial em TPE), série B, EN1329, e respetivos
acessórios, destinada aos tubos de queda da rede de águas residuais pluviais exteriores. Incluindo elementos de fixação [abraçadeiras], execução das ligações pelo mesmo
método de união com anel de estanquidade, execução dos ramais de descarga provenientes da cobertura, pintura à cor RAL igual dos elementos onde estão fixados e todos os
acessórios e trabalhos necessários ao seu correto funcionamento, de acordo com as peças desenhadas e condições técnicas, com o(s) diâmetro(s):

8 4.1.1 DN 75 m 61,95
 4.2 CALEIRA EM ZINCO

Fornecimento e montagem de caleiras de recolha de águas de coberturas, em zinco com 2mm de espessura, incluindo suportes em aço galvanizado, esquinas, tampas, remates
finais, peças de ligação a tubos de queda, em conformidade com as peças desenhadas.

9 4.2.1 200x50 mm m 154,33
 4.3 RALOS DE PINHA

Fornecimento e assentamento de ralos de pinha em polietileno do tipo universal, para escoamento de águas pluviais de cobertura e palas incluindo remates, bocas de recolha e
ligações aos tubos de queda. Em conformidade com as condições técnicas e as peças desenhadas.

10 4.3.1 DN 75, ou equivalente UN 21
 5 TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E DE APOIO

11 5.1 ENSAIOS, VERIFICAÇÕES E MANUTENÇÃO
Execução de ensaios,verificações e manutenção de todas as condutas de água, antes de entrarem em serviço, com o objectivo de assegurar a qualidade da execução e
o seu funcionamento hidráulico,incluindo todos os materiais e equipamentos necessários às operações de acordo com os requisitos regulamentos aplicaveis.

UN 1
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