Municipio de Braga

Procedimento CTPV.09.22.DMOSM

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
0 ARQUITECTURA
Nota 1 NOTA: As eventuais referéncias a marcas, materiais, de produtos ou equipamentos, sdo apresentadas a titulo meramente indicativo de qualidade pretendida, devendo entender-se
associadas ao termo \"ou equivalente\". Em todos os artigos que constam deste Mapa de Quantidades, consideram-se incluidos nos precos unitarios a apresentar, a totalidade dos
trabalhos de apoio de construcao civil e outros preparatérios e complementares, de modo a garantir o perfeito funcionamento das instalagdes respetivas Devem ainda incluir nos
precos unitarios os respetivos ensaios, vistorias e certificagdes, nos termos das normas e regulamentacgdo aplicavel. Em casos de discordancia entre os elementos do projeto deve
1 ESTALEIRO, SEGURANCA E SAUDE
1.1 Estaleiro
1.1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro que inclui todas as infraestruturas complementares e necessarias a obra, vedagdo e 0 arranjo paisagistico da area ocupada apos
1.1.2 Conservacao durante o prazo da empreitada, em adequadas condi¢des de circulacdo, da estrada existente durante as obras incluindo encargos e trabalhos necesséarios na
alteracdo ao transito que se mostrem necessarios.
113 Elaboracao e implementagao do plano de seguranga e saude incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.
1 1.1.4 Execucéo do projeto de telas finais dos trabalhos realizados, a entrega ao dono de obra quando da rececéo proviséria da obra. | UN | 1
2 SERRALHARIAS
2.1 Laminas de sombreamento em Aluminio
2 21.1 Execucéo e colocagdo de sistema de |aminas de sombreamento em aluminio da série n31 000 da Navarra, com laminas horizontais fixas n31 412, espacadas entre si [ m2 153,55
215 mm, e com 35° de inclinagdo, termolacada a cor RAL 7016 (classe C), incluindo acessorios e todas as fixacdes, vedacdes, remates e todos os trabalhos
complementares, de acordo com as recomendacdes do catalogo técnico da Navarra, de forma a garantir a normal dilatac&o das laminas.
3 2.1.2 Fornecimento e aplicagdo de sistema de suspensao das laminas de aluminio a meio da flecha composto por cabo de aco de 8mm com 1100 mm de comprimento | UN 38
suportado superiormente nas madres existentes, de suporte do painel isotérmico, por parafuso M8, porca, anilhas e argola para cabo de aco tipo JNF IN.10.840 e argola
de aluminio para cravar cabo de aco tipo JNF IN.10.880, com suporte individual por lamina (superior+inferior) composto por dois cerra cabos cilindricos com perno.
3.0 ESTABILIDADE
3 ESTRUTURA METALICA
3.1 PERFIS METALICOS
Fornecimento e colocagéo de perfis classe S275JR incluindo, tratamento da superficie de acordo com o esquema de pintura anticorrosiva da classe C3, ligagdo entre perfis,
colocacdo em obra, ligagdes aparafusada, soldadas, chumbadouros, chapas de ligagcdo e todos os restantes trabalhos necessarios, de acordo com as pecas desenhadas e o
4 3.1.1 LNP80x8 kg 342,15
5 3.1.2 LNP50x5 kg 282,75
6 3.1.3 IPE160 kg 149,058
7 3.2 GRADIL m2 4,3
Fornecimento e montagem de gradil para pavimento com 0.25 [m] de espessura , com dimensfes 0.047x0.047 [m x m] com 21 kg/m2, em aco de qualidade n&o ligado
laminado a quente , de classe de resisténcia ST 37.2 , incluindo ligag8es por aparafusamento , de acordo com especificagdes e pormenores de projecto.
4.0 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
4 TUBAGEM E ACESSORIOS
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4.1 TUBOS DE QUEDA EXTERIORES
Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC de parede compacta, com método de unido por boca com anel elastomérico (O-ring labial em TPE), série B, EN1329, e respetivos
acessorios, destinada aos tubos de queda da rede de aguas residuais pluviais exteriores. Incluindo elementos de fixagdo [abracadeiras], execu¢do das ligacGes pelo mesmo
método de unido com anel de estanquidade, execucdo dos ramais de descarga provenientes da cobertura, pintura & cor RAL igual dos elementos onde estdo fixados e todos os
acessorios e trabalhos necessarios ao seu correto funcionamento, de acordo com as pecas desenhadas e condigdes técnicas, com o(s) diametro(s):
8 [4.1.1 DN 75 [m | 61,95
4.2 CALEIRA EM ZINCO
Fornecimento e montagem de caleiras de recolha de aguas de coberturas, em zinco com 2mm de espessura, incluindo suportes em ago galvanizado, esquinas, tampas, remates
finais, pecas de ligacéo a tubos de queda, em conformidade com as pecas desenhadas.
9 [421 200x50 mm [m | 154,33
4.3 RALOS DE PINHA
Fornecimento e assentamento de ralos de pinha em polietileno do tipo universal, para escoamento de aguas pluviais de cobertura e palas incluindo remates, bocas de recolha e
ligacdes aos tubos de queda. Em conformidade com as condigdes técnicas e as pecas desenhadas.
10 [4.3.1 DN 75, ou equivalente [UN | 21
5 TRABALHOS DE CONSTRUCAO CIVIL E DE APOIO
11 |51 ENSAIOS, VERIFICACOES E MANUTENCAO UN 1
Execuc¢édo de ensaios,verificagbes e manutencéo de todas as condutas de dgua, antes de entrarem em servigo, com o objectivo de assegurar a qualidade da execucéo e
o seu funcionamento hidraulico,incluindo todos os materiais e equipamentos necessarios as operac¢des de acordo com os requisitos regulamentos aplicaveis.

Praga Conde de Agrolongo - Edificio do Pépulo

Telef. 253616060 / Fax. O
https://www.cm-braga.pt

Pagina 2 de 2




