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Procedimento CPE004-2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod.

Designacéo

|Unidade |

Qtd

TRABALHOS PREPARATORIOS, ACESSORIOS E COMPLEMENTARES

Trabalhos a realizar de acordo com o Art® 350 do Decreto-Lei 18/2008 de 29 Janeiro, como preparatdérios ou acessorios a execucdo da obra, designadamente: a)
Trabalhos de montagem, constru¢édo, manutencao, desmontagem e demolicao do estaleiro; b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para
satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude e de policia das vias publicas; c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as
serviddes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e para evitar a estagnagdo de aguas que os mesmos possam originar; d)
Trabalhos de desmatacéo necesséria, abate de arvores, desvio de infra-estruturas, bem como demoli¢cdes necessarias a boa implantacéo da obra e da zona envolvente,
incluindo carga, transporte e remocao de elementos sobrantes a vazadouro; e) Trabalhos de construcao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

UN

Fornecimento e montagem de placa identificativa da obra, em PVC, 1,5m de altura e 1,1m de largura, fixa em suporte metalico afastado do chéo cerca de 1,2m,
inscri¢Bes a fornecer pela fiscalizagdo, incluindo todos os trabalhos necessarios e complementares.

UN

Implementagdo e cumprimento do Plano de Seguranga e Saide de acordo com a respetiva legislagdo em vigor tendo em conta: definicdo do projeto e condicGes de
envolvéncia (programagéo da obra, coordenagdo da seguranca em obra, entre outros), analise de riscos e medidas preventivas (trabalhos em obra e seus elementos de
apoio, gestdo de seguranga e salde no estaleiro, processos construtivos, plano de trabalhos, riscos especiais para os trabalhadores e utilizadores) e gestdo e
organizagédo do estaleiro e espago em funcionamento (redes técnicas provisérias, materiais e produtos com riscos especiais, plano de implantacéo, sinalizacéo e
circulacdo, entre outros).

UN

Implementagéo do Plano de Prevencgdo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demolicdes (RCD), nos termos da legislagao em vigor, incluindo os meios humanos,
materiais e equipamentos.

UN

Entrega de telas finais (por especialidade) em formato DGN ou DXF, Projecdo - Transverse Mercator Datum - ETRS89 , Elipséide - GRS80, com os temas divididos por
niveis, devidamente separados por tipo, diametros, materiais e outras caracteristicas, incluindo termos de responsabilidade do técnico responsavel pela elaboragdo das
telas finais, de acordo com as normas vigentes.

vg

Limpeza exaustiva da area de intervencéo e das zonas circundantes, apds a conclusdo da obra, de modo a poder ter utilizacéo imediata.

vg

PAVIMENTOS

2.1

Intervencgédo 1

7 1211

Demolicdo de base de pavimento em argamassa de cimento, com meios manuais ou mecanicos, sem deteriorar 0os elementos construtivos contiguos. Inclui-se, neste
artigo, todos os trabalhos acessorios e materiais necessarios ao seu perfeito acabamento, carga, transporte e descarga dos materiais demolidos, transporte a vazadouro
ou outro local indicado pelo dono da obra, nos termos do plano de RCD.

m2

27,2

8 2.1.2

Abertura de caixa com 15cm de profundidade, executando-se a concordancia de cotas de implantagdo, com a area de pavimento imediatamente contiguo, sem
comprometer eventuais macigos graniticos subjacentes; limpeza e compactagdo de fundo de caixa com eventual utilizagdo explosivos e compressor com martelo
pneumatico. Inclui-se, neste artigo, todos os trabalhos acessérios e materiais necessarios ao seu perfeito acabamento, carga, transporte e descarga dos materiais
demolidos, transporte a vazadouro ou outro local indicado pelo dono da obra, nos termos do plano de RCD.

m2

27,2

9 |213

Fornecimento e assentamento de calgcada irregular, em granito da regido, grdo amarelo, idéntica a existente, que devera ser executado de forma cuidada,
selecionando-se as pedras de forma a minimizar a largura das juntas entre elas; execucédo de camada de assentamento de areia de granulometria média com cimento ao
trago 1/3; as juntas deverdo ser secas ou fracamente argamassadas. Inclui-se, neste artigo todos os trabalhos acessoérios e materiais necessarios ao seu perfeito
acabamento, carga, transporte e descarga dos materiais demolidos, transporte a vazadouro ou outro local indicado pelo dono da obra, nos termos do plano de RCD.

m2

27,2

2.2

Intervencéo 2
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10

Levantamento de calgada irregular existente, em granito da regido, demolicdo da rampa em cimento com remogdo dos blocos de granito irregulares subjacentes, para
reutilizagéo posterior, com meios manuais ou mecanicos, sem deteriorar os elementos construtivos contiguos. Inclui-se, neste artigo, todos os trabalhos acessorios e
materiais necessarios ao seu perfeito acabamento, carga, transporte e descarga dos materiais demolidos, transporte a vazadouro ou outro local indicado pelo dono da
obra, nos termos do plano de RCD.

m2

25,8

11

222

Abertura de caixa com 15cm de profundidade, executando-se a concordancia de cotas de implantacdo, com a area de pavimento imediatamente contiguo, sem
comprometer eventuais maci¢os graniticos subjacentes; limpeza e compactagdo de fundo de caixa com eventual utilizacdo explosivos e compressor com martelo
pneumatico. Inclui-se, neste artigo, todos os trabalhos acessoérios e materiais necesséarios ao seu perfeito acabamento, carga, transporte e descarga dos materiais
demolidos, transporte a vazadouro ou outro local indicado pelo dono da obra, nos termos do plano de RCD.

m2

25,8

12

223

Fornecimento e assentamento de calgada irregular, em granito da regido, grdo amarelo, idéntica a existente, que devera ser executado de forma cuidada,
selecionando-se as pedras de forma a minimizar a largura das juntas entre elas; execugéo de camada de assentamento de areia de granulometria média com cimento ao
traco 1/3; as juntas deverdo ser secas ou fracamente argamassadas. Inclui-se, neste artigo todos os trabalhos acessorios e materiais necessarios ao seu perfeito
acabamento, carga, transporte e descarga dos materiais demolidos, transporte a vazadouro ou outro local indicado pelo dono da obra, nos termos do plano de RCD.

m2

25,8

2.3

Intervencéo 3

13

231

Levantamento de calgada irregular existente, em granito da regido, demolicdo da rampa em cimento com remog&o dos blocos de granito irregulares subjacentes, para
reutilizacdo posterior, com meios manuais ou mecanicos, sem deteriorar os elementos construtivos contiguos. Inclui-se, neste artigo, todos os trabalhos acessorios e
materiais necessarios ao seu perfeito acabamento, carga, transporte e descarga dos materiais demolidos, transporte a vazadouro ou outro local indicado pelo dono da
obra, nos termos do plano de RCD.

m2

3,95

14

2.3.2

Abertura de caixa com 15cm de profundidade, executando-se a concordancia de cotas de implantacdo, com a area de pavimento imediatamente contiguo, sem
comprometer eventuais maci¢os graniticos subjacentes; limpeza e compactagdo de fundo de caixa com eventual utilizacdo explosivos e compressor com martelo
pneumatico. Inclui-se, neste artigo, todos os trabalhos acessoérios e materiais necesséarios ao seu perfeito acabamento, carga, transporte e descarga dos materiais
demolidos, transporte a vazadouro ou outro local indicado pelo dono da obra, nos termos do plano de RCD.

m2

2,95

15

2.3.3

Fornecimento e assentamento de calgada irregular, em granito da regido, grdo amarelo, idéntica a existente, que devera ser executado de forma cuidada,
selecionando-se as pedras de forma a minimizar a largura das juntas entre elas; execugéo de camada de assentamento de areia de granulometria média com cimento ao
trago 1/3; as juntas deverdo ser secas ou fracamente argamassadas. Inclui-se, neste artigo todos os trabalhos acessoérios e materiais necessarios ao seu perfeito
acabamento, carga, transporte e descarga dos materiais demolidos, transporte a vazadouro ou outro local indicado pelo dono da obra, nos termos do plano de RCD.

m2

2,95

2.4

Intervencéo 4

16

24.1

Demolicdo da rampa em cimento com remogao dos blocos de granito irregulares subjacentes, para reutilizagdo posterior; com meios manuais ou mecanicos, sem
deteriorar os elementos construtivos contiguos, inclui-se, neste artigo todos os trabalhos acessérios e materiais necessarios ao seu perfeito acabamento, carga,
transporte e descarga dos materiais demolidos, transporte a vazadouro ou outro local indicado pelo dono da obra, nos termos do plano de RCD.

m2

13,35

17

242

Abertura de caixa com 15cm de profundidade, executando-se a concordancia de cotas de implantacdo, com a area de pavimento imediatamente contiguo, sem
comprometer eventuais macigos graniticos subjacentes; limpeza e compactacdo de fundo de caixa com eventual utilizagdo explosivos e compressor com martelo
pneumatico. Inclui-se, neste artigo, todos os trabalhos acessorios e materiais necessarios ao seu perfeito acabamento, carga, transporte e descarga dos materiais
demolidos, transporte a vazadouro ou outro local indicado pelo dono da obra, nos termos do plano de RCD.

m2

13,35

18

243

Fornecimento e assentamento de calgada irregular, em granito da regido, grdo amarelo, idéntica a existente, que devera ser executado de forma cuidada,
selecionando-se as pedras de forma a minimizar a largura das juntas entre elas; execucédo de camada de assentamento de areia de granulometria média com cimento ao
trago 1/3; as juntas deverdo ser secas ou fracamente argamassadas. Inclui-se, neste artigo todos os trabalhos acessoérios e materiais necessarios ao seu perfeito
acabamento, carga, transporte e descarga dos materiais demolidos, transporte a vazadouro ou outro local indicado pelo dono da obra, nos termos do plano de RCD.

m2

13,35

2.5

Intervencédo 5

19

251

Levantamento de calcada irregular existente, em granito da regido, demoli¢céo da degrau com remogéo dos blocos de granito irregulares subjacentes, para reutilizagéo
posterior, com meios manuais ou mecanicos, sem deteriorar 0s elementos construtivos contiguos, inclui-se, neste artigo todos os trabalhos acessoérios e materiais
necessarios ao seu perfeito acabamento, carga, transporte e descarga dos materiais demolidos, transporte a vazadouro ou outro local indicado pelo dono da obra, nos
termos do plano de RCD.

m2

21,85
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20

Abertura de caixa com 15cm de profundidade, executando-se a concordancia de cotas de implantacdo, com a area de pavimento imediatamente contiguo, sem
comprometer eventuais maci¢os graniticos subjacentes; limpeza e compactagdo de fundo de caixa com eventual utilizacdo explosivos e compressor com martelo
pneumadtico. Inclui-se, neste artigo, todos os trabalhos acessorios e materiais necessarios ao seu perfeito acabamento, carga, transporte e descarga dos materiais
demolidos, transporte a vazadouro ou outro local indicado pelo dono da obra, nos termos do plano de RCD.

m2

21,85

21

253

Fornecimento e assentamento de calcada irregular, em granito da regido, grdo amarelo, idéntica a existente, que devera ser executado de forma cuidada,
selecionando-se as pedras de forma a minimizar a largura das juntas entre elas; execucdo de camada de assentamento de areia de granulometria média com cimento ao
trago 1/3; as juntas deverdo ser secas ou fracamente argamassadas. Inclui-se, neste artigo todos os trabalhos acessoérios e materiais necessarios ao seu perfeito
acabamento, carga, transporte e descarga dos materiais demolidos, transporte a vazadouro ou outro local indicado pelo dono da obra, nos termos do plano de RCD.

m2

21,85

2.6

Intervencéo 6

22

2.6.1

Demolicdo de base de pavimento em argamassa de cimento, bem como demolicdo do degrau com remocédo dos blocos de granito irregulares subjacentes, para
reutilizac@o posterior com meios manuais ou mecanicos, sem deteriorar os elementos construtivos contiguos, inclui-se, neste artigo todos os trabalhos acessérios e
materiais necessarios ao seu perfeito acabamento, carga, transporte e descarga dos materiais demolidos, transporte a vazadouro ou outro local indicado pelo dono da
obra, nos termos do plano de RCD.

m2

51,2

23

2.6.2

Abertura de caixa com 15cm de profundidade, executando-se a concordancia de cotas de implantacdo, com a area de pavimento imediatamente contiguo, sem
comprometer eventuais maci¢os graniticos subjacentes; limpeza e compactagdo de fundo de caixa com eventual utilizacdo explosivos e compressor com martelo
pneumatico. Inclui-se, neste artigo, todos os trabalhos acessérios e materiais necesséarios ao seu perfeito acabamento, carga, transporte e descarga dos materiais
demolidos, transporte a vazadouro ou outro local indicado pelo dono da obra, nos termos do plano de RCD.

m2

51,2

24

2.6.3

Fornecimento e assentamento de calcada irregular, em granito da regido, gréo amarelo, idéntica a existente, que devera ser executado de forma cuidada,
selecionando-se as pedras de forma a minimizar a largura das juntas entre elas; execucéo de camada de assentamento de areia de granulometria média com cimento ao
traco 1/3; as juntas deverdo ser secas ou fracamente argamassadas. Inclui-se, neste artigo todos os trabalhos acessoérios e materiais necessarios ao seu perfeito
acabamento, carga, transporte e descarga dos materiais demolidos, transporte a vazadouro ou outro local indicado pelo dono da obra, nos termos do plano de RCD.

m2

51,2

2.7

Intervencéo 7

25

271

Levantamento de calgcada irregular existente, em granito da regido, para reutilizacdo posterior, com meios manuais ou mecéanicos, sem deteriorar 0os elementos
construtivos contiguos, inclui-se, neste artigo todos os trabalhos acessérios e materiais necessarios ao seu perfeito acabamento, carga, transporte e descarga dos
materiais demolidos, transporte a vazadouro ou outro local indicado pelo dono da obra, nos termos do plano de RCD.

m2

9,53

26

2.7.2

Abertura de caixa com 15cm de profundidade, executando-se a concordancia de cotas de implantacdo, com a area de pavimento imediatamente contiguo, sem
comprometer eventuais maci¢os graniticos subjacentes; limpeza e compactagdo de fundo de caixa com eventual utilizacdo explosivos e compressor com martelo
pneumatico. Inclui-se, neste artigo, todos os trabalhos acessoérios e materiais necesséarios ao seu perfeito acabamento, carga, transporte e descarga dos materiais
demolidos, transporte a vazadouro ou outro local indicado pelo dono da obra, nos termos do plano de RCD.

m2

9,53

27

2.7.3

Fornecimento e assentamento de calgada irregular, em granito da regido, grdo amarelo, idéntica a existente, que devera ser executado de forma cuidada,
selecionando-se as pedras de forma a minimizar a largura das juntas entre elas; execugéo de camada de assentamento de areia de granulometria média com cimento ao
traco 1/3; as juntas deverdo ser secas ou fracamente argamassadas. Inclui-se, neste artigo todos os trabalhos acessoérios e materiais necessarios ao seu perfeito
acabamento, carga, transporte e descarga dos materiais demolidos, transporte a vazadouro ou outro local indicado pelo dono da obra, nos termos do plano de RCD.

m2

9,53

2.8

Intervencéo 8

28

28.1

Levantamento de calcada irregular existente, em granito da regido, para reutilizagdo posterior, com meios manuais ou mecanicos, sem deteriorar 0os elementos
construtivos contiguos, bem como consolidacéo de pavimento em blocos irregulares, inclui-se, neste artigo todos os trabalhos acessérios e materiais necessarios ao seu
perfeito acabamento, carga, transporte e descarga dos materiais demolidos, transporte a vazadouro ou outro local indicado pelo dono da obra, nos termos do plano de
RCD.

m2

54,3

29

2.8.2

Abertura de caixa com 15cm de profundidade, executando-se a concordancia de cotas de implantacdo, com a area de pavimento imediatamente contiguo, sem
comprometer eventuais maci¢os graniticos subjacentes; limpeza e compactagdo de fundo de caixa com eventual utilizacdo explosivos e compressor com martelo
pneumatico. Inclui-se, neste artigo, todos os trabalhos acessoérios e materiais necesséarios ao seu perfeito acabamento, carga, transporte e descarga dos materiais
demolidos, transporte a vazadouro ou outro local indicado pelo dono da obra, nos termos do plano de RCD.

m2

54,3
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30

Fornecimento e assentamento de calgada irregular, em granito da regido, grdo amarelo, idéntica a existente, que devera ser executado de forma cuidada,
selecionando-se as pedras de forma a minimizar a largura das juntas entre elas; execugédo de camada de assentamento de areia de granulometria média com cimento ao
trago 1/3; as juntas deverdo ser secas ou fracamente argamassadas. Inclui-se, neste artigo todos os trabalhos acessoérios e materiais necessarios ao seu perfeito
acabamento, carga, transporte e descarga dos materiais demolidos, transporte a vazadouro ou outro local indicado pelo dono da obra, nos termos do plano de RCD.

m2

54,3

2.9

Intervengéo 9

31

29.1

Limpeza da superficie, com meios mecanicos ou manuais, bem como estabilizacdo de pavimento em blocos irregulares de granito, em estado de conservagéo deficiente
(acesso a Porta Norte do Castelo) em tudo semelhantes aos existentes, incluindo todos os trabalhos acessorios e materiais necessarios ao seu perfeito acabamento,
carga, transporte e descarga dos materiais demolidos, transporte a vazadouro ou outro local indicado pelo dono da obra, nos termos do plano de RCD.

m2

102,36

2.10

Intervencéo 10

32

2.10.1

Limpeza da superficie, com meios mecanicos ou manuais, bem como estabilizacdo de pavimento em blocos irregulares de granito, em estado de conservacéo deficiente
(acesso a Capela de Sao Miguel) em tudo semelhantes aos existentes, incluindo todos os trabalhos acessoérios e materiais necessarios ao seu perfeito acabamento,
carga, transporte e descarga dos materiais demolidos, transporte a vazadouro ou outro local indicado pelo dono da obra, nos termos do plano de RCD.

m2

163,08

211

Intervencao geral

33

2111

Levantamento de calcada irregular existente, em granito da regido, para reutilizagdo posterior, com meios manuais ou mecanicos, sem deteriorar os elementos
construtivos contiguos, bem como consolidacéo de pavimento em blocos irregulares, inclui-se, neste artigo todos os trabalhos acessdrios e materiais necessarios ao seu
perfeito acabamento, carga, transporte e descarga dos materiais demolidos, transporte a vazadouro ou outro local indicado pelo dono da obra, nos termos do plano de
RCD.

m2

512

34

2.11.2

Abertura de caixa com 15cm de profundidade, executando-se a concordancia de cotas de implantacdo, com a area de pavimento imediatamente contiguo, sem
comprometer eventuais maci¢os graniticos subjacentes; limpeza e compactagdo de fundo de caixa com eventual utilizacdo explosivos e compressor com martelo
pneumatico. Inclui-se, neste artigo, todos os trabalhos acessoérios e materiais necesséarios ao seu perfeito acabamento, carga, transporte e descarga dos materiais
demolidos, transporte a vazadouro ou outro local indicado pelo dono da obra, nos termos do plano de RCD.

m2

736,32

35

2.11.3

Fornecimento e assentamento de calgada irregular, em granito da regido, grdo amarelo, idéntica a existente, que devera ser executado de forma cuidada,
selecionando-se as pedras de forma a minimizar a largura das juntas entre elas; execugéo de camada de assentamento de areia de granulometria média com cimento ao
trago 1/3; as juntas deverdo ser secas ou fracamente argamassadas. Inclui-se, neste artigo todos os trabalhos acessoérios e materiais necessarios ao seu perfeito
acabamento, carga, transporte e descarga dos materiais demolidos, transporte a vazadouro ou outro local indicado pelo dono da obra, nos termos do plano de RCD.

m2

736,32

36

2.11.4

Assentamento de cal¢ada irregular, em granito da regido, grdo amarelo, previamente removida, que devera ser executado de forma cuidada, selecionando-se as pedras
de forma a minimizar a largura das juntas entre elas; execugdo de camada de assentamento de areia de granulometria média com cimento ao traco 1/3; as juntas
deverdo ser secas ou fracamente argamassadas. Inclui-se, neste artigo todos os trabalhos acessérios e materiais necesséarios ao seu perfeito acabamento, carga,
transporte e descarga dos materiais demolidos, transporte a vazadouro ou outro local indicado pelo dono da obra, nos termos do plano de RCD.

m2

512

SERRALHARIAS

37

Fornecimento e assentamento de gradeamento em aco corten de 3 mm de espessura, com tratamento de resisténcia a corrosdo atmosférica melhorada (ago corten)
S355J0WP segundo NP EN 10025-5 , com perfil tubular 30 x 60 mm e 20 x 60 mm, incluindo fixagdo ao pavimento com chapas de ago corten de 90 x 100 mm e buchas
metélicas (de acordo com pormenor construtivo), com arestas arredondadas, unidas entre si através de barras de ancoragem e parafusos metalicos. Inclusive marcacéao,
escavacdo manual do terreno, cortes, barras de ancoragem e parafusos metdlico, tratamento das unibes entre pecas, tratamento de esquinas, enchimento e
compactacdo do terreno contiguo a chapa de fixagéo, incluindo todos os trabalhos acessérios e materiais necessarios ao seu perfeito acabamento, carga, transporte e
descarga dos materiais demolidos, transporte a vazadouro ou outro local indicado pelo dono da obra, nos termos do plano de RCD. (medi¢do planimétrica)

nll

310

INFRAESTRUTURA ELECTRICA

4.1

LIMPEZA E MOVIMENTACAO DE TERRAS

38

4.1.1

Desmatacéo e limpeza do terreno, com meios mecanicos ou manuais, compreendendo os trabalhos necessarios para remover das zonas previstas para a intervencao:
arbustos, plantas pequenas, troncos, ervas daninhas, madeiras caidas, entulho, lixo ou qualquer outro material existente, incluindo todos os trabalhos acessoérios e
materiais necessarios ao seu perfeito acabamento, carga, transporte e descarga dos materiais demolidos, transporte a vazadouro ou outro local indicado pelo dono da
obra, nos termos do plano de RCD.

vg
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39 |4.1.2 Desmonte de afloramentos rochosos, que ndo sejam compativeis com os trabalhos descriminados no presente mapa de quantidades, através da utilizagdo de explosivos | vg 1
equipamentos mecanicos ou manuais, incluindo todos os trabalhos acessdérios e materiais necessarios ao seu perfeito acabamento, carga, transporte e descarga dos
materiais demolidos, transporte a vazadouro ou outro local indicado pelo dono da obra, nos termos do plano de RCD.
40 |4.1.3 Levantamento de pavimento existente, aproximadamente 0,3 m de largura, nomeadamente calcada e lagedo de granito, com meios manuais e recuperacao, | m2 110,3
armazenamento e reposi¢cdo do material no mesmo local, incluindo fornecimento, se necessario, de pavimentos da mesma espécie, sem deteriorar os elementos
construtivos contiguos, bem como todos os trabalhos e acessoérios necessarios ao seu perfeito assentamento, ainda que ndo mencionandos, transporte e descarga dos
produtos sobrantes, transporte a vazadouro ou outro local indicado pelo dono da obra, nos termos do plano de RCD.
41 |4.14 Abertura e tapamento de vala, com recursos a ferramenta artesanal, com as dimensées 0,30x0,50m (largura x altura), incluindo escavac¢do em terreno de qualgquer | ml 1390
natureza ou em solos de natureza rochosa/granitica, com remoc¢éo, regularizagéo e compactagdo dos fundos, leito e recobrimento de tubagens com cimento, aterro com
solos selecionados devidamente compactados por camadas, fita e rede sinalizadora, incluindo todos os trabalhos acessoérios e materiais necessarios a sua perfeita
execucgao, carga, transporte e descarga dos materiais sobrantes, transporte a vazadouro ou outro local indicado pelo dono da obra, nos termos do plano de RCD.
4.2 TRABALHOS COMPLEMENTARES
42 (4.2.1 Desmontagem e remogdo dos projectores e respectivas caixas de derivagdo existentes, incluindo, a desmantelagdo da instalagdo eléctrica, remogéo de acessorios de [ UN 27
fixagcdo e a sua carga, transporte e descarga em estaleiro municipal.
43 |4.2.2 Desmantelamento de todas as redes eléctricas existentes, aéreas e/ou subterraneas, e respectivos equipamentos de suporte, apoio e complementares, que se |vg 1
encontrem substituidas pelas executadas ou fora de servico, incluindo a carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes para estaleiro municipal.
43 REDE GERAL DE BAIXA TENSAO
43.1 Rede de alimentacéo e iluminagao cénica, de acordo com as indica¢cbes do projecto.
4.3.2 Fornecimento e aplicagdo de cabo, enfiado em tubo, incluindo todos os materiais e acessorios necessarios a sua correcta aplicagéo, ainda que ndo mencionados, do seguinte tipo:
44 14321 XAV (0,6/1kV) - U 3G1,5mm? ml 1448
45 14322 XAV (0,6/1kV) - U 3G2,5mm? ml 1395
46 |4.3.2.3 XAV (0,6/1kV) - R 5G10mm? ml 312
47 14324 XAV (0,6/1kV) - R 5G16mm? ml 2
48 |4.3.3 Fornecimento e aplicacédo de caixa em aluminio, para a utilizagédo sob as condicdes mais adversas, junta estangue e terdo as dimensdes minimas de 360x160x90mm, [ UN 14
com um indice de proteccdo minimo IP66 K10, completamente equipada, incluindo todos os materiais e acessorios para um perfeito funcionamento, ainda que néo
mencionados, do tipo da série Mx da Obo Bettermann, ou equivalente.
49 (434 Fornecimento e instalagdo de armario de armario para instalagdo mural, em poliéster reforcado com fibra de vidro, auto-extinguivel (em conformidade com a norma EN | UN 2
60695-2-11), para utilizacdo em ambientes himidos e agressivos, classe Il de isolamento, capacidade de 5 filas, 120 a 240 médulos, com as dimensées a.850 1.600
p.300(mm), porta opaca com fecho escamoteavel de 3 pontos, com indices de protecgdo IP65 e IK10, equipado com unidades para modulos, e toda a aparelhagem
modular em conformidade com as pecas desenhadas (QE e QP.1), incluindo todos os acessoérios necessarios para o perfeito funcionamento, ainda que néo
mencionados, do tipo Universo 65 da Hager, ou equivalente.
50 |4.3.5 Fornecimento e instalacdo de quadro eléctrico (QP.1.1), para montagem exterior, devidamente equipado com protec¢bes, nomeadamente disjuntor diferencial e [ UN 1
disjuntores de protecgao contra sobrecargas e curto-circuitos, terra de proteccdo, e todos 0s acessorios que forem necessarios para a sua correcta instalagao, conforme
pecas desenhadas, incluindo elementos de fixacdo, bornes de ligagéo, conjunto de suporte e todos 0s acessorios necessarios para o perfeito funcionamento, totalmente
montado, ligado e testado, ainda que ndo mencionados.
4.3.6 Fornecimento e aplicagdo de projectores, com tecnologia LED, incluindo todos os materiais e acessdérios de fixagdo, material auxiliar para uma correcta montagem, necessarios
para o perfeito funcionamento, ainda que ndo mencionados, totalmente ligados e testados, conforme descricdo no caderno de encargos, do seguinte tipo:
51 [4.3.6.1 P1 UN 23
52 [4.3.6.2 P2 UN 6
53 [4.3.6.3 S1 ml 310
437 Fornecimento e aplicacao de fonte de alimentagéo IP67, eficacia >90%, com protecao contra sobretensdes, curto circuitos e contra aumento de temperatura, para serem instalados
em caixas estanques, incluindo todos os materiais e acesso6rios necessarios a sua correcta aplicagéo, ainda que ndo mencionados, com as seguintes poténcias:
54 [437.1 [-185W [un | 2
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55 (4.3.7.2 - 240W UN 4
56 (4.3.7.3 - 320W UN 7
57 14.3.8 Verificagéo e ensaio do perfeito funcionamento das redes de cablagem e equipamentos, durante e ap6s a conclusdo da empreitada. vg 1
58 |4.3.9 Fornecimento e assentamento de elemento de ocultagio para armario de passeio, em chapa corten tratada, com fundo roto, com as dimens6es adequadas ao mesmo, | UN 2
incluindo dobradicas, fechadura triangular, perfuracdes para ventilacdo e todos os acessorios e trabalhos necessarios ao seu perfeito assentamento e funcionamento,
ainda que ndo mencionados.
59 |4.3.10 Fornecimento e aplicagdo de tubo ERFE (jotagris) @25 com guia, assente em vala aberta, bem como todos os materiais e acessorios necessarios a sua correcta | ml 1561
aplicacédo, ainda que ndo mencionados.
60 |4.3.11 Fornecimento e aplicacdo de tubo ERFE (jotagris) @32 com guia, assente em vala aberta, bem como todos os materiais e acessorios necessarios a sua correcta | ml 300
aplicacdo, ainda que ndo mencionados.
61 |4.3.12 Execucdo de caixa de visita, construida com recurso a manilhas de betdo com diametro de 0,30m e tampa em ferro fundido com diametro de 0,30m, incluindo | UN 16
metalizagdo e pintura em esmalte epoxico na cor preto, identificacéo da rede na tampa \"ELECTRICIDADE\", incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, ainda
gue ndo mencionados mas necessarios ao seu perfeito acabamento.
4.3.13 Campanulas de protecdo
62 ]4.3.13.1 |Remocéo de campéanulas de protecdo dos projetores existentes, incluindo, neste artigo a sua carga, transporte e descarga a determinar pela firma empreiteira. UN 27
63 [4.3.13.2 [Fornecimento e assentamento de caixa de iluminagdo cénica em chapa e rede de aco corten de 5 mm de espessura, com tratamento de resisténcia a corroséo [ UN 33
atmosférica melhorada (ago corten) S355J0WP segundo NP EN 10025-5 , com perfil em forma de \"U\" invertido, incluindo fixacdo ao pavimento (de acordo com
pormenor construtivo), com arestas arredondadas, unidas entre si através de barras de ancoragem e parafusos metalicos fechadura tipo 2Yale\", incluindo marcacéao,
abertura e tapamento de rossos manual para encastramento a base, fundagdo, buchas metalicas, parafusos, anilhas, porcas, tratamento das uniGes entre pecas,
tratamento de esquinas, enchimento e compactacéo do terreno contiguo a caixa de iluminagéo, incluindo todos os trabalhos acessoérios e materiais necessarios ao seu
perfeito acabamento, carga, transporte e descarga dos materiais sobrantes, transporte a vazadouro ou outro local indicado pelo dono da obra, nos termos do plano de
RCD.
64 |4.3.13.3 |Fornecimento e aplicacdo de pedras em granito da regido, grdo amarelo, talhadas a feicdo das existentes, para aplicacdo em bases de campanulas, incluindo todos os | vg 1

trabalhos de encastramento do projector na mesma e de todos os materiais necessarios ao seu perfeito assentamento e acabamento. ainda que nao mencionados.
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