
Município de Anadia
Procedimento C Prev 7/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1 1.1 Estaleiro. Montagem e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, equipado com todas as instalações indispensáveis ao funcionamento da obra,

cumprindo as normas de saúde e segurança no trabalho. Instalação de sinalização de segurança e de saúde no trabalho, de acordo com a legislação em vigor aplicável.
Instalação de painel publicitando a empreitada(no mínimo 1 e máximo 4), com características de divulgação da obra e respetivas fontes de financiamento, de acordo com
Despacho 11/90, de 4 de Maio. Proteção de passeios e arruamentos existentes, vedação e painéis indicativos, remoção de infraestruturas existentes, reposição
provisória e/ou definitiva de serviços afetados, limpeza, reparação de zonas afetadas pelos trabalhos, transporte de sobrantes a vazadouro público fora do local da obra,
fornecimento e cumprimento do Plano de Segurança, ensaios especificados e regulamentares, seguros, desmontagem e remoção após conclusão dos trabalhos.

UN 1

 2 IMPLANTAÇÃO
2 2.1 Implantação e piquetagem do traçado da obra nomeadamente a vala tipo prescrita para a obra indicada nas peças desenhadas. Este trabalho é da responsabilidade do

empreiteiro com acompanhamento da fiscalização que indica infraestruturas do subsolo, competirá ao empreiteiro proceder a eventuais adaptações e correções que
considere adequadas para aprovação da fiscalização tendo em conta infraestruturas que não foram identificadas na implantação e piquetagem.

UN 1

 3 MOVIMENTOS DE TERRAS
3 3.1 Escavação e remoção de terras para implantação de tubagem/coletor de abastecimento de água com profundidade média de 1,2 m e largura média de 0,7m, incluindo

entivação, rebaixamento de nível freático, regularização e compactação do fundo da vala. Inclui triagem, carga, transporte e descarga dos RCD a vazadouro licenciado
para o efeito.

m3 681,1

4 3.2 Fornecimento e aplicação manual de areia com granulometria inferior a 0,2mm, na vala do coletor de distribuição, numa altura de 0,2m, após compactação, em almofada
e recobrimento do coletor e outras ligações, inclui carga, transporte, descarga e compactação em vala.

m3 291,9

5 3.3 Fornecimento e aplicação de camada de regularização na vala da conduta distribuidora em "tout-venant" de 1ª qualidade, transporte de materiais e todos os trabalhos e
fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com a indicação das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.

m3 179,2

6 3.4 Trabalho de aterro de vala sobre a camada de almofada e recobrimento do tubo, com material proveniente de escavação. Inclui todos os trabalhos e fornecimentos
necessários a um perfeito acabamento. Trabalho a executar nas zonas de cultivo.

m3 210

 4 INFRAESTRUTURAS COMPLEMENTARES
7 4.1 Fornecimento e assentamento com pendente linear de coletor de rede pluvial em  tubo corrugado Ø 200 mm  SN8 incluindo todas juntas e acessórios em, tipo duralight

ou equivalente,  incluindo todos os trabalhos necessários à garantia do seu perfeito funcionamento e ligações ao existente.
ml 695

8 4.2 Fornecimento e assentamento de fita sinalizadora de cor laranja com inscrição "ESGOTOS". ml 695
9 4.3 Fornecimento e execução de câmaras de visita simples, feitas em anéis de betão Ø1000mm até uma profundidade máxima de 2,5m, incluindo fornecimento e colocação

de betão de regularização, juntas, ligações e tampas em FFD Ø600 classe D400 KN/m2 "com inscrição ESGOTOS", escadas em fibra para acesso do manobrador , e
todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, entivação e bombagem se necessário, a escavação em terreno de qualquer natureza, a remoção e
condução a vazadouro dos produtos sobrantes.

UN 21

Largo do Município
Telef. 231510730 / Fax. 
https://www.cm-anadia.pt/ Página 1 de 1


