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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designacéo Unidade Qtd
1 1 Cantarias - Alteragao de cornija em granito por beirado em madeira ml 13
2 2 Impermeabilizacdes - Impermeabilizacéo de pavimento do logradouro do al¢cado posterior constituidas por escavacdo para abertura de caixa, camada de 10 cm de [ m2 60

tout-venant, tela de polietileno, laje de betdo armado com betdo C20/25, e armadura em malha eletrosoldada nervurex 5x5mm e espagcamento de 15x15 cm, com 10 cm

de espessura, aplicagdo de pintura de aderéncia tipo IMPERKOAT F ou equivalente, uma tela asfaltica armada POLIPLAS de 3 Kg/m2 e outra de 4 Kg/m2, armada

com rede de fibra de vidro POLYSTER 40T, com dobra de 15cm na periferia das paredes. A aplicagdo devera ser com as juntas sobrepostas ndo cruzada e manta

geotéxtil, pronta a receber o acabamento final Calgada em cubos de granito 11x11cm e respetiva caixa.
3 3 Serralharias - Execucdo de conjunto a formar a guarda e corriméo interior em ferro, com vergalhdo em ferro circular para pintar, @35mm, fixo lateralmente através de [ ml 16

cachimbo a parede, com vardo macico 8x8mm e com prumos verticais ao pavimento, em varao de ferro circular, @20mm, devidamente chumbados em bucha quimica, e

demais trabalhos necessarios para a sua seguranca, estabilidade , alinhamento e acabamento. Tudo devidamente tratado e lacado a tinta de esmalte, RAL 9002 mate,

nas demaos necessarias e com acabamento exemplar e uniforme, conforme projecto.

4 Diversos

4 4.1 Rasgo de parede em betdo armado para inser¢do do quadro de comando do elevador elétrico. vg 1
5 4.2 Fornecimento e assentamento de pedra de granito no logradouro (fosso luz e lajeado) e algado principal (rampa acesso e reparagéo soco inferior). vg 1
6 4.3 Trabalhos de drenagem do pavimento do logradouro vg 1
7 4.4 Alteracéo de caixas de pavimento, incluindo substituicdo dos tubos e cabos ja instalados, rocos e abertura do espaco para a aplicacdo das caixas em betdo fortemente | vg 1

armado e méo de obra.
8 (45 Fornecimento e colocagdo de mével/estante em MDF do tipo Est 01, na Biblioteca.0 vg 1
9 (4.6 Execucéo de sanca no teto falso auditorio em perfil de madeira macica torneada e redonda. vg 1
10 (4.7 Alteragéo de ferragens nos vdos CXME a recuperar, segundo indica¢éo da Equipa Projetista. vg 1
11 (5 Estruturas e Fundagdes - Betdo armado C30/37 e ago AS00NR SD em elementos de fundacéo, incluindo protecdo com 2 deméos cruzadas de pintura asfaltica, aditivo | m3 4,41

hidréfugo certificado, cofragem e descofragem se necessario. Inclui eventual substituicdo de solos na base das fundagdes por camada de betéo ciclépico desde o macico

rochoso até a base da sapata, bem como demais trabalhos necesséarios complementares, conforme projeto e C.E..
12 |6 Instalagbes Elétricas - Alteragé@o Caixas de Pavimento da HAGER para a marca OBO BETTERMAN, de acordo com indicagdo do autor projeto Arquitetura. vg 1

7 lluminacédo - Fornecimento e montagem de aparelhos de iluminacdo completos, com drivers, lampadas, controladores, transformadores e acessorios nas caracteristicas descritas

13 |71 Luminéria T1 UN 1
14 7.2 Nova luminéria tipo T14 UN 1
15 |73 Nova luminéria tipo T17 UN 6
16 |74 Nova luminaria tipo T18 UN 1
17 (7.5 Trabalhos de alteracdo posicionamento de varias luminarias, incluindo abertura de rogos e substituicdo de varias canalizagdes. vg 1
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