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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
| EEAR DE BUSTES
1.1 PAVIMENTOS
1 1.1.1 Levantamento e reposi¢do de pavimento em betdo betuminoso, na area da intervengdo, com uma camada de 0,05 m de espessura, incluindo rega de colagem, carga, | m2 250
transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro,
2 1.1.2 Fornecimento e colocagdo de camada de tout-venant com 0,40 m no caso do pavimento em betdo betuminoso na base do pavimento, devidamente compactada. m2 250
1.2 MOVIMENTO DE TERRAS
3 1.2.1 Escavacdo em terreno de qualquer natureza e remocdo de terras na abertura de valas, incluindo entivagdo e rebaixamento do nivel freatico se necessario, para| m3 150
execucao da estacéo elevatoria.
4 1.2.2 Aterro e compactagao do tardoz por camadas de 0,20 m de altura, com terras resultantes da escavagdo sem pedras nem raizes. m3 50
5 1.2.3 Transporte a vazadouro e espalhamento dos produtos escavados sobrantes. m3 145
1.3 BETAO ARMADO
6 1.3.1 Betdo armado, C16/20, com 0,10 m de espessura minima, em fundagoes. m3 4
7 1.3.2 Betdo C20/25 5B, incluindo cofragens, escoramentos, descofragem e armaduras em ago A400NR. m3 42,5
8 1.3.3 Pintura no exterior de paredes de betdo armado m2 120
enterradas, com duas demaos cruzadas de tinta asfaltica do tipo \"Flint Coat\".
1.4 EQUIPAMENTO
9 1.4.1 Desmontagem e montagem de todos os acessorios existentes no pogo de bombagem, incluindo o grupo de bombagem constituido por 2 electrobombas submersiveis, [ UN 1
grade, etc.
1.5 DIVERSOS
10 (I1.5.1 Aplicacdo de tampas existentes de ferro fundido, na classe D400, completa, fixacéo, apoios e outros acessorios, devidamente colocadas. UN 8
11 (1.5.2 Aterro e compactagéo do pogo existente. vg 1
12 (1.5.3 Deslocagao do poste de ventilagéo, para local a definir pelo Dono de Obra. vg 1
13 (1.5.4 Execucéo das ligagoes eletricas para o correto funcionamento do pogo de bombagem. vg 1
Il ESTALEIRO
14 |1 Montagem, desmontagem de estaleiro de obra, incluindo desmatacéo, limpeza, vedagéo da area de estaleiro, manutengéo, arranjo paisagistico da area ocupada apos | vg 1
desmontagem e todos os demais trabalhos e materiais necessarios, conforme caderno de encargos e legislagdo em vigor.
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