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PARTE | - CLAUSULAS JURIDICAS

Artigo 1°

Entidade publica adjudicante

A entidade publica adjudicante é o Instituto Politécnico de Viana do Castelo, abreviadamente

designado por IPVC, pessoa coletiva n.2 503 761 877, com sede na Rua Escola Industrial e Comercial
de Nun’Alvares, n.2 34, 4900-347 Viana do Castelo.

Artigo 2°

Objeto da adjudicacao

O objeto do contrato consiste na aquisicdo de servicos para manutencdo SADI do Instituto

Politécnico de Viana do Castelo, nas condicGes estabelecidas no presente caderno de encargos e de

acordo com as subcategorias 50413200-5 Servicos de repara¢do e manutencdo de equipamento de

combate a incéndios, previstas no Regulamento (CE) n.2 213/2008 da Comissdo, de 28 de novembro

(CPV).

Artigo 3°

Contrato

1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.

2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a.

d.

e.

Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissGes tenham sido expressamente aceites
pelo 6rgao competente para a decisdo de contratar;

Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao Caderno de Encargos;

O presente Caderno de Encargos;

A proposta adjudicada;

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatério.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no numero anterior, a respetiva

prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 2 e o clausulado do contrato e

seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com

o disposto no artigo 99.2 do Cdodigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos

termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo diploma legal.

Artigo 4°

Financiamento do contrato

O encargo previsto no contrato sera suportado pelo Orgcamento do Instituto Politécnico de Viana do

Castelo.
APR-01/12
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Artigo 5°

Prazo de execucao do contrato
1. O contrato tem inicio aquando da sua outorga e tem a duracdo de 1 (um) ano.

Artigo 6°

Gestor de contrato
Ao abrigo do art.2 962 do CCP o gestor de contrato nomeado para o presente procedimento Ivo

Araujo, funcionario do IPVC, com a funcdo de acompanhar permanentemente a execug¢do do
presente contrato, sendo que toda e qualquer anomalia, defeito ou desvio as cldusulas do mesmo
devam ser reportadas por si e de imediato ao 6rgdo competente, fazendo-se acompanhar por
relatério com o elenco das medidas corretivas que julgue necessarias, nos termos e para os efeitos

do artigo 2902 - A do CCP.
Artigo 7°

Preco Base
1. Nos termos do n.2 1 do artigo 472 do Cddigo dos Contratos Publicos (doravante designado

CCP), o valor para efeito do preco base global do procedimento é de 19.748,40 euros, ao qual

acresce o imposto sobre o valor acrescentado, preco fundamentado por precos atualizados do

mercado obtidos através da consulta preliminar prevista no artigo 35.2 -A.

2. A informacdo pertinente resultante da consulta preliminar serd, caso seja solicitada,
disponibilizada aos futuros concorrentes do procedimento, apds terminado o prazo de apresentacado

de propostas, através de um pedido em “outras comunica¢des” na plataforma Acingov.

Artigo 8°

Preco Contratual
1. Pelo fornecimento dos bens objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigacdes constantes do presente Caderno de Encargos, o IPVC deve pagar ao fornecedor o preco
constante das propostas adjudicadas, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente
devido.

2. O preco referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico, homeadamente o0s
relativos ao transporte dos bens objeto do contrato para o respetivo local de entrega, bem como

quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licencas.

Artigo 9°

Alteracoes ao Contrato
1. Qualquer alteragdo do contrato devera constar de documento escrito assinado por ambos os
outorgantes e produzira efeitos a partir da data da respetiva assinatura.
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2. A parte interessada na alteragdo deve comunicar, por escrito, a outra parte essa intengdo, com
uma antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias em relagdo a data em que pretende ver

introduzida a alteracgéo;
3. O contrato pode ser alterado por:
a. Acordo entre as partes, que ndo pode revestir forma menos solene que o contrato;
b. Decisao judicial ou arbitral;
c. Razoes de interesse publico.

4. A alteracdo do contrato ndo pode conduzir a modificacdo de aspetos essenciais do mesmo, nem

constituir uma forma de impedir, restringir ou falsear a concorréncia.

Artigo 10°

Condi¢coes de Pagamento
1. As quantias devidas pelo Instituto Politécnico de Viana do Castelo, nos termos da clausula

anterior, devem ser pagas no prazo de 60 dias, nos termos previstos no art.2 2992 do CCP, apds a
rececdo pelo Instituto das respetivas faturas, as quais s6 podem ser emitidas apds o vencimento da
obrigacado respetiva.

2. Em caso de discordancia por parte do contraente publico, quanto aos valores indicados nas
faturas, deve este comunicar ao cocontratante, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando este
obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissdao de nova fatura corrigida de
acordo com as regras contabilisticas aplicadas.

3. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.2 1, as faturas sdo pagas

através de transferéncia bancaria.

Artigo 11°

Sigilo
O adjudicatdrio obriga-se ao sigilo de quaisquer informagdes que obtenha em virtude da execugao do

contrato, salvo se prévia e expressamente autorizado pela entidade contratante, nos termos e para

os efeitos da Lei de Prote¢do de Dados Pessoais.

Artigo 12°

Protecao de dados pessoais

1. O segundo outorgante obriga-se ao estrito cumprimento do disposto no Regulamento Geral
de Protecdo de Dados (RGPD), aprovado pelo Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e
do Conselho de 27 de abril de 2016, na redacdo que Ihe foi dada pela Retificacdo de 4 de maio de
2018, publicitada no Jornal Oficial da Unido Europeia de 23 de maio de 2018, nomeadamente no que
diz respeito as obrigacGes relativas ao tratamento dos dados pessoais que |he sejam transmitidos

pelo primeiro outorgante para efeito de execugao do presente contrato.
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2. O segundo contratante compromete-se a adotar e apresentar garantias suficientes de
execucdo das medidas técnicas e organizativas adequadas, de forma a se satisfacam os requisitos do
RGPD no tratamento dos dados pessoais e a defesa dos direitos dos titulares dos dados.

3. O segundo outorgante compromete-se ao cumprimento das demais obriga¢des e

responsabilidades previstas na legislacdo vigente no que diz respeito ao tratamento dos dados

pessoais.
Artigo 13°
Penalizagdes
1. No caso de mora no cumprimento ou cumprimento defeituoso das prestacées do contrato

por parte do adjudicatario e das garantias dadas, podera o Instituto Politécnico de Viana do Castelo
interpelar o adjudicatario para cumprir pontualmente as tarefas contratadas, quando tal ainda for
possivel e se mantenha o interesse do credor na prestacdo, devendo nesse caso o adjudicatario dar-
Ihe cumprimento imediato, bem como suportar os danos que o Instituto Politécnico de Viana do
Castelo sofra na sequéncia de tais atos.

2. Ao ser interpelado para os efeitos previstos no numero anterior, devera o adjudicatario
cumprir imediatamente e de forma integral e satisfatdria a prestacao em falta.

3. Em caso de atraso na conclusdo da execuc¢do do servico por facto imputavel ao segundo
outorgante, o primeiro outorgante pode aplicar, se assim o entender, uma sancdo contratual
pecuniaria, por cada dia de atraso, de acordo com a lei (art.2 3292 do CCP).

4, Para o efeito do disposto na cldusula anterior, ndo se considera que o segundo outorgante

deu inicio a execugdo do servigco enquanto ndo tiver assinado o contrato.

Artigo 14°

Subcontratacao e Cessao da posicao contratual
1. O adjudicatario ndo podera subcontratar ou ceder a sua posi¢cdo contratual ou qualquer dos

direitos e obrigacGes decorrentes do contrato sem autorizacdo da entidade adjudicante.
2. Para efeitos da autorizacdo prevista no nimero anterior, deve:
a. Ser apresentada pelo cessionario toda a documentac¢do exigida ao adjudicatédrio no
presente procedimento;
b. A entidade adjudicante apreciar, designadamente, se o cessionario ndao se encontra
em nenhuma das situacdes previstas no artigo 552 do Decreto-Lei n.2. 18/2008, de
29 de Janeiro e se tem capacidade técnica e financeira para assegurar o exato e
pontual cumprimento do contrato.

3. A cessdo da posicdo contratual por incumprimento do cocontratante deve cumprir o
estipulado no artigo 318°-A do CCP.

Artigo 15°
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Casos fortuitos ou de forga maior
1. Nenhuma das partes incorrera em responsabilidade se por caso fortuito ou de for¢ca maior,

designadamente tremores de terra, inundac¢Ges, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos
ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagdes governamentais
ou administrativas injuntivas, for impedido de cumprir as obriga¢des assumidas no contrato.

2. A parte que invocar casos fortuitos ou de forca maior devera comunicar e justificar tais

situagdes a outra parte, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer a situacao.

Artigo 16°

Cessacao do contrato
O IPVC pode rescindir o contrato, logo que se verifique o ndo cumprimento das condi¢des definidas

no presente Caderno de Encargos ou na Lei.

Artigo 17°

Rescisao do contrato
1. O incumprimento, por uma das partes, dos deveres resultantes do presente contrato

confere, nos termos gerais de direito, a outra parte o direito de rescindir o contrato, sem prejuizo das
correspondentes indemnizacdes legais.

2. Para efeitos do numero anterior, considera-se incumprimento definitivo quando o
adjudicatario ndo cumprir integralmente as condicdes e obrigacdes deste contrato, no prazo previsto
no artigo 52 do presente caderno de encargos.

3. A rescisdo ndo prejudica o pagamento ao adjudicatario dos servicos j& prestados em
conformidade com o contrato.

4. A rescisdao ndo podera afetar os servigos num prazo inferior a 60 dias Uteis a contar da data

da notificacdo.

Artigo 18°

Legislacao aplicavel e foro competente
1. Em tudo o que o presente Caderno de Encargos for omisso observar-se-a o disposto no

Cddigo dos Contratos Publicos e demais legislacdo aplicavel e, em qualquer caso, sempre a Lei
portuguesa.

2. Para dirimir todas as questdes emergentes do contrato sera competente o Tribunal de
Circulo Administrativo Local, sem prejuizo da faculdade legalmente prevista de as partes poderem, se
assim o acordarem, celebrar compromisso arbitral, submetendo qualquer eventual questdo a decisao

por arbitragem.

Artigo 19°

Caucao
A caucdo ndo é aplicavel ao procedimento em causa.
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PARTE Il - Responsabilidade social e ambiental dos
fornecedores perante o IPVC

Artigo 20°

Objetivo
O desempenho social, ambiental e econdmico do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC)

depende também do desempenho dos seus fornecedores. Desta forma, para que o IPVC possa
concretizar os seus objetivos, é também necessario, que todas as entidades contratadas por este
partilhem dos principios e valores estabelecidos.

No ambito do seu Sistema de Gestdo e para garantir o cumprimento integral dos requisitos legais
aplicaveis, das normas NP EN ISO 9001 e NP 4469-1, o IPVC disponibiliza na sua pagina
( ), todos os principios de responsabilidade social e ambiental dos

fornecedores perante o IPVC.

Artigo 21°

Ambito
O disposto no nimero anterior é aplicavel a todas as entidades adjudicatarias resultantes deste

procedimento.

Artigo 22°

Responsabilidade
O fornecedor é responsavel pelo cumprimento integral dos requisitos legais e pelos requisitos

definidos no presente capitulo, devendo monitoriza-los e verificar o seu cumprimento, desde o
momento o momento da adjudica¢ao e aceitacdao da nota de encomenda.

O incumprimento dos requisitos e dos principios de responsabilidade social e ambiental dos
fornecedores perante o IPVC poderdo originar a suspensdo da execu¢do do contrato ou a sua

cessacao.

Artigo 23°

Regras a cumprir no interior das instalacoes do IPVC
E da responsabilidade dos fornecedores dar a conhecer aos seus colaboradores e subcontratados as

regras estabelecidas neste regulamento, de forma a assegurar o seu cumprimento.
O fornecedor e os seus trabalhadores, quando acederem as instalagdes do IPVC, devem cumprir os
seguintes requisitos:
e Cumprir integralmente a legislacdo aplicdvel, nomeadamente os aspetos relativos a
Segurancga e Saude, Ambiente e Rela¢des de Trabalho.
e Respeitar as regras e sinalizagdo de seguranca existente;
e Assegurar a utilizacdo de equipamentos de protecdo individual (EPI's), de acordo com

atividades desenvolvidas;
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e Respeitar as regras de separacdo de residuos;

e (Caso ocorra algum acidente durante a prestacdo do servico ou fornecimento de bens,
comunicar de imediato, devendo ser elaborado e disponibilizado ao IPVC um relatério
escrito, com a analise das causas e ag¢des corre¢do e corretivas aplicadas e/ou a aplicar

e Numa situacdo de emergéncia e em caso de evacuacdo, obedecer com rigor as instrucoes

dadas pelos elementos das equipas de evacuacdo ou responsavel interno.

Artigo 24°

Documentacdo obrigatdria
Os fornecedores ficam obrigados a disponibilizar ao IPVC a seguinte documentagdo no momento da

entrega dos documentos de habilitacdo e da renovacdo do contrato:

a) Documentos relativos a Entidade:
e Apdlice de seguros de acidentes de trabalho;
b) Documentos relativos aos trabalhadores:
e Informacdo relativa a aptidao do trabalhador (Ficha de aptiddo Médica - Lei
102/2009 de 10 de setembro alterada pela Lei 3/2014 de janeiro, alinea f) do n.2
1 do artigo 769).
e Registo da formacao;

O Sempre que sio realizadas atividades de risco elevado, no ambito do artigo 20° e
do artigo 79° da Lei 102/2009 alterada pela Lei 3/2014, devera ser
disponibilizado registo comprovativo da formagao aos colaboradores adequada no
dominio da seguranga e satide no trabalho, tendo em aten¢ao o posto de trabalho e

o exercicio de atividades de risco elevado.

e Registo de entrega de Equipamentos de protecdo Individual dos trabalhadores;
O  Quando aplicavel as atividades desenvolvidas, registo de entrega de Equipamentos

de protegao individual ao trabalhador.
c) Documentos relativos aos equipamentos (utilizados na prestagdo do servigo)
e Declaragdo de conformidade CE;

O  Sim, no caso de atividades ou trabalhos de manutencao de infraestruturas e
patriménio, e no caso de atividades de risco elevado, conforme artigo 79° da Lei
102/2009 alterada pela Lei 3/2014.

e Registos de verificacao periddica;
d) Avaliagdo de Riscos das atividades desenvolvidas

© Documento que comprove a avaliagdo de riscos das atividades desenvolvidas
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PARTE IIl - CLAUSULAS TECNICAS GERAIS

Artigo 25°

Locais de fornecimento do servicgo

O fornecimento dos servicos sera prestado nos seguintes locais:

a) Presidéncia e Servicos Centrais em Viana do Castelo

b) Centro Académico em Viana do Castelo

c) Campus/Polo da Escola Superior de Tecnologia e Gestdo em Viana do Castelo

d) Campus/Polo da Escola Superior de Educa¢do em Viana do Castelo

e) Campus/Polo da Escola Superior de Saude em Viana do Castelo

f) Campus/Polo da Escola Superior Agraria em Refoios do Lima

g) Campus/Polo da Escola Superior de Ciéncias Empresariais em Valenca

h) Campus/Polo da Escola Superior de Desporto e Lazer em Melgaco

i) Pousada da Juventude de Melgaco;

Artigo 26°

Atividades Desenvolvidas no IPVC

O IPVC é uma instituicdo publica de ensino superior que tem como missao, difundir e transferir

conhecimento e cultura, promover a formacao integral dos cidad3dos e a aprendizagem ao longo da

vida, numa atitude de permanente inovacdo, qualidade e espirito empreendedor, centrado no

desenvolvimento regional, do pais e na internacionalizagao, em convergéncia com o espago europeu

do ensino superior.
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PARTE IV - CLAUSULAS ESPECIFICAS

Artigo 27°

Caracterizacdo Genérica do Servigo
A prestacdo de servigos caracteriza-se essencialmente por servico de manutencdo preventiva e

corretiva do SADI do Instituto Politécnico de Viana do Castelo e fornecimento de dispositivos do

sistema automatico de detec¢do de incéndio tais como (detetores, botoneiras, mddulos, sirenes).

Artigo 28°

Quantidades
A tabela seguinte descrimina as quantidades a comprar por cada item constante nas cldusulas

técnicas, assim como, os respetivos valor base.

. ~ Unidade .
Designacao medida Quantidade Prego TOTAL
Manutencdo Preventiva do SADI, das 14 instala¢des VG 1 8.000,00 €
Manutencdo Corretiva do SADI, caso seja necessario Hora 150 2.700,00 €

Fornecimento do material, descrito no 1.3 do artigo

Vv 1 .048,4
259 Especificagdes Técnicas G 9.048,40 €

Artigo 29°

Especificacdes Técnicas
Para efeitos das clausulas técnicas gerais e especificas, entende-se por:
¢ SADI — Sistema Automatico de Detecdo de Incéndio;
¢ Relatdrio de Diagndstico de um Sistema — Inclui o levantamento exaustivo de todos os
equipamentos que pertencem ao sistema a manter, de modo a preencher uma listagem com as
caracteristicas de todos os equipamentos, indicando o seu estado de conservagdo e eventuais
patologias detetadas;
¢ Manutengao — O conjunto de operagdes de verificagao, conservagao e reparac¢ao efetuadas com a
finalidade de manter uma instalagdo em boas condi¢des de seguranga e funcionamento;
¢ Manutengao Preventiva - A intervenc¢do ou conjunto de intervengbes de manutengao planeadas
realizadas com caracter de rotina, a intervalos de tempo pré-determinados ou de acordo com os
critérios previstos, com o objetivo de evitar avarias ou reduzir a probabilidade de degradagao do
funcionamento de um equipamento.
¢ Plano de Manutencgdo Preventiva (PMP) - O conjunto de tarefas de manutencdo periddica previstas
tendo em consideracdo os requisitos definidos neste caderno de encargos, as instrugdes dos
fabricantes e instalador, as boas praticas da profissao e a regulamentagdo existente para cada tipo de
equipamento constituinte do SADI, o qual deve ser elaborado e mantido permanentemente
atualizado;
e Manutengdo Corretiva - A intervengdo pontual de manutenc&o realizada num SADI e/ou nos
equipamentos para reparagao de avaria ou anomalia que origine o mau funcionamento, com o
objetivo de repor a sua funcionalidade e normal condi¢Ges de funcionamento.

O servigo objeto do presente caderno de encargos tem as especificagées técnicas definidas nos
diversos artigos que integram o presente caderno de encargos.
1) Manutencdo Preventiva do SADI
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2)

3)

c)

d)

As manutencGes devem ser efetuadas conforme descritas na legislacdo, cada uma das
instalacGes deve ser visitada pelo menos cada 3 meses e deve ser efetuada a manutengéo a
pelo menos 25% dos dispositivos, garantindo que no final de cada ano todos os dispositivos
serao revistos.

Deverado ser verificados os registos de segurancga respetivos, as plantas de localizacdo de todo
o sistema e as respetivas matrizes de comando.

Conforme Nota Técnica 2 da ANEPC, devera ser elaborado um relatério técnico com a
descricao detalhada dos periféricos testados. Como a manutencgao é trimestral e os planos
sdo anuais, no 1.2 trimestre teremos de ter efetuada manutengao a 25% do plano, no 2.2
trimestre 50% do plano, no 3.2 trimestre 75% do plano e no 4.2 trimestre 100%.

Em conjunto com cada relatério técnico, deverdao também ser emitidos e disponibilizados os
termos de responsabilidade, quer de manutencdo como de instalacdo dos sistemas, que
serdo também renovados a cada trimestre. Devera também enviado proposta corretiva das
anomalias detetadas.

Manutencgao Corretiva do SADI

a)

A manutencdo corretiva é feita em base a uma bolsa de horas, a entidade adjudicataria
apenas pode usar estas horas apds aprovacao pelo gestor de contrato. Caso exista, a
faturacdo destas horas deverad ser feita junto com a fatura trimestral

Fornecimento de Material

a)

Ao iniciar o contrato a entidade adjudicatdria devera entregar a entidade adjudicante o
seguinte equipamento:

COOPER-CAS381-Sirene 4
COOPER-CAP320-Detetor Otico 20
COOPER-CBG370S-Botdo 5
COOPER-MCOM-S-Modulo 10 4
COOPER-CAH330-Detetor Térmico 4
ZEQS-AD-S-Detetor Otico sem base 17
ZEOS AD-H - Detetor Térmico Analdgico SEM Base com Enderegamento por Dipswitch 4
GFE ZEOS BASE - Base Comum para Detetores ZEOS. Dimens&es: 100 (D) x 10 mm 3
APOLLO XP95B (45681-210AP0O) - Base com Placa de Enderecamento Detetores XP95 92
APOLLO XP950 (55000-600APO) - Detetor Otico Analégico SEM Base 75
APOLLO XP95HT (55000-401) - Detetor Térmico 902 Analdgico SEM Base 17
GFE MCPE-AI - Botoneira de Alarme Manual Enderegavel com Isolador de Loop, Caixa e Tampa 17
GFE VALKYRIE ASI - Sirene Interior Enderecavel Vermelha IP54 com Isolador de Loop 11
Incorporado

GFE 1/O - Médulo Enderecavel 1 Entrada / 1 Saida com Caixa

ARITECH DP1551T analogue smoke/heat detetor

ARITECH DP1553 analogue heat detetor

ARITECH DP1561 analogue optical smoke detetor

Base ARITECH

Botoneira compativel aritech

sirene compativel aritech

APOLLO S650 (55000-317APO) - Detetor Otico de Fumos Convencional SEM Base

APOLLO S65SB (45681-200APO0) - Base Standard para Série 65

APOLLO S65BR (55000-127) - Detetor Térmico 752 Convencional SEM Base

GFE-MCPE-C - Botoneira de Alarme Manual Convencional Rearmavel com Tampa

Sirene global fire convencional

NINININ(OOINNIN|IWO (N[N |00
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Artigo 30°

Caracterizagao dos servicos a prestar
1. Entende-se por servigo de manuten¢do o ato de manter o sistema no estado de funcionamento
para o qual foi concebido, através de acdes preventivas e corretivas, no sentido de prevenir ou
reparar avarias que resultam da sua deterioracao natural.

2. S3o objeto de manutencdo preventiva e corretiva todo os elementos do SADI, apresentados no
ANEXO |, e/ou aqueles que venham a ser instalados, e/ou aqueles que porventura se encontrem
omissos da lista apresentada no anexo | e que pertencem aos edificios alvos de manutencao.

3. A manutencao preventiva pressupde a combinacdo de a¢des planeadas, executadas para prevenir
avarias ou seja, para detetar antecipadamente essas avarias, consistindo em verificar
sistematicamente todos os equipamentos, em func¢do do tipo de equipamento, ou do tipo de
utilizacdo do mesmo, da sua idade e estado de conservacdo, segundo um plano previamente
estabelecido e com a preocupacdo especial de realizar todas as operagdes necessarias (limpezas,
afinagOes, ajustes, revisGes, substituicdo de pegas, verificagdes, testes, ensaios, etc.), envolvendo os
meios de diagndstico e andlise que permitem programar e realizar intervengbes, em intervalos de
tempo predeterminado, para que se reduza a probabilidade da avaria voltar a acontecer.

4. Na situacdo de avaria ou mau funcionamento que ndo permita a reparacao no momento, procede-
se a uma intervencdo corretiva, sempre que indicado pela entidade adjudicante, através de um
servigo de assisténcia técnica, visando a resolucdo rapida dessas avarias ou outras anomalias.

5. Sempre que se verifique uma anomalia no estado ou funcionamento dos equipamentos ou um
desvio relativamente aos valores de referéncia usuais que possam pOor em causa o 6timo
funcionamento dos equipamentos, estes deverdo ser imediatamente ajustados e/ou reparados ou,
no caso de isso nado ser possivel, deverd ser alertada a entidade adjudicante para a situacdo de
anomalia e despoletadas as a¢des tendentes a sua reparacdao em sede de manutencdo corretiva de
acordo com o ponto anterior.

6. Cada intervengdo so se considera finalizada apds serem concluidas todas as tarefas presentes no
plano de trabalho do software gestdo de manutencao.

7. Durante as intervengdes de manutencdo deverd ser sempre assegurado o funcionamento dos
servigos publicos, pelo que todos os trabalhos e o horario a que se realizam deverao ser sujeitos a
acordo prévio da entidade adquirente.

8. Deve a entidade adjudicataria garantir que a equipa afeta ao contrato de manutencao seja fixa,
salvo por razbes a que a mesma entidade seja alheia. Sempre que ocorra a alteragao da equipa de
manuteng¢do, ainda que por periodos curtos, deve a mesma comunicar a entidade adjudicante
acompanhada de documentagdo que comprove o cumprimento dos requisitos minimos da equipa
com a devida antecedéncia, ndo devendo esta alteragdo resultar em prejuizo para a entidade
adjudicante.

Artigo 31°

Elaboracao dos planos de manutenc¢ao preventiva (PMP)
1. Previamente ao inicio dos servicos de manutengdo o adjudicatario deverd no prazo de 5 (cinco)
dias apds outorga do contrato elaborar e submeter para aprovacdo da entidade adjudicante os
planos de manutengdo preventiva especificos para cada tipo de equipamento e cada edificio a
manter, tendo em atengdo ndo apenas os requisitos previstos no caderno de encargos e seus anexos,
como também outros requisitos regulamentares e legais e os especificos dos equipamentos em

APR-01/12 Rev.3/2019.11.22 Pégina 14 de 23




causa respeitando as boas praticas na manutencgao, as instrugdes do fabricante e do instalador, e a
sua experiéncia.

2. O plano de manutencdo deverd ser elaborado, aprovado e acompanhado pelos técnicos
qualificados, designados pelo adjudicatario, que garanta a correta manutencdo do edificio e dos seus
sistemas técnicos, supervisione as atividades realizadas e assegure a gestdo e atualizacdo de toda a
informacdo técnica relevante, de acordo com a legislacdo em vigor.

3. Apresenta-se no ANEXO Il ao caderno de encargos a lista de tarefas minimas consideradas
relevantes para os planos de manutencdo preventiva, que devem ser tidas em consideracdo na
elaboracdo dos planos de manutencdao preventiva programada especificos dos diferentes
equipamentos.

4. Embora existam regras de boa arte e intervalos de manutencao recomendados, como os que se
apresentam no anexo |l e os indicados pelos fabricantes, a periodicidade de manutencdo devera ser
adequada a utilizacdo dos equipamentos e ao meio onde estdo inseridos.

5. Os trabalhos e as periodicidades estimadas das intervencdes de rotina deverdo ser cruzados comos
dados dos fabricantes dos equipamentos, ndo devendo ser excedido, por regra, as periodicidades de
manutencdo por estes indicadas. No entanto esta avaliacdo deverd ser efetuada tendo em atencdo a
utilizacdo pretendida.

6. O adjudicatdrio deve submeter a aprovacao pela entidade adjudicante no prazo referido no ponto
1 os documentos decorrentes da execucdo dos pontos anteriores, devendo realizar as altera¢des
necessarias solicitadas pela entidade adjudicante de forma a mesma aprovar o PMP.

7. Caso se aplique a realizagdo de alteracgGes, o técnico qualificado deve realizar as mesmas no prazo
de 5 (cinco) dias apds a comunicagdo da entidade adjudicataria.

8. Em casos justificados, pode ser solicitada a alteracdo do cronograma do PMP pela entidade
adjudicante.

9. Considera-se como minimo exigivel para um PMP, a elaboragdao de um documento onde conste
todas as a¢des de manutengdo preventiva para cada tipo de equipamento e a respetiva periocidade,
uma memoria descritiva do funcionamento do SADI de cada campus/polo e o cronograma elaborado
para cada edificio com base na lista de equipamentos existentes com um nivel de programacgdo
semanal, ou inferior.

10. As tarefas previstas no ANEXO Il bem como as periodicidades estimadas ai definidas deverdo ser
consideradas na proposta a apresentar pelo técnico qualificado. Qualquer alteragdo sé podera
ocorrer com a prévia autorizacao expressa da entidade adjudicante, e ndo terd encargos adicionais
para a mesma.

Artigo 32°

Requisitos e especificagdes da manuteng¢ao preventiva
1. Sem prejuizo de outras obrigacGes previstas na legislagdo aplicavel em vigor (homeadamente o
Decreto-Lei n.2 220/2008, alterado pelo Decreto-Lei n.2 224/2015, de 09 de Outubro, alterado pelo
Decreto-Lei n.2 95/2019, de 18 de julho, alterado a Lei n.2 123/2019, de 18 de outubro, alterado pelo
Decreto-Lei n.2 9/2021, de 29 de janeiro e demais legislagdo) e no presente caderno de encargos,
decorre para entidade adjudicatdria a obrigacdo principal de manter os equipamentos que
pertencem ao SADI da entidade adjudicante que compreendem as seguintes atividades:
a) A realizacdo de manutencdo preventiva através de visitas periddicas trimestrais, ou de acordo com
a periodicidade minima exigida, para verificacdo das condi¢des de funcionamento e realiza¢gdo de
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trabalhos correntes de inspecdo, limpeza e da verificagao das instalagdes técnicas, entre outros, de
acordo com o plano de manutengao;

b) A substituicdo periddica de dispositivos, cujo fornecimento serda efetuado pela entidade
adjudicante mediante informacdo pela entidade adjudicatdria da quantidade e caracteristicas dos
bens a adquirir;

c) A realizagdo de pequena manutengdo corretiva, durante as visitas periddicas programadas de
acordo com o PMP, para reparac¢do de pequenas avarias que nao impliquem a substituicdo de pegas
ou componentes deteriorados. Entende-se como pequena reparacdo todos os trabalhos de resolucdo
das avarias que possam ser realizados no local pelas equipas de manutengao, sem necessidade de
substituicdo de pecas ou componentes, e que pela sua natureza e simplicidade devem ser
assegurados aguando da manutencgao preventiva, encontrando-se, portanto, integrados na mesma;
d) Na realizacdo dos trabalhos o adjudicatario devera ter particular atencdo ao estado de todos os
elementos e componentes essenciais, tendo em atencao ndo sé os trabalhos previstos nos planos de
manutenc¢do preventiva (PMP) especificos de cada equipamento do SADI, mas também todos os
necessarios segundo as regras de boa arte da manutencao;

e) Incluem-se todos os produtos e materiais consumiveis necessarios a execuc¢do das tarefas de
manutencdo preventiva, nomeadamente, mas ndo exclusivamente de ensaios e de limpeza.

f) Os materiais e produtos descritos no ponto anterior, ndo tém quantitativos maximos definidos.
Cabera ao adjudicatario usar da sua experiéncia acumulada na manutencdo de sistemas SADI para
estimar o consumo médio anual destes materiais, para a tipologia indicada dos equipamentos a que
se destinam.

g) E igualmente da responsabilidade do adjudicatdrio o fornecimento, sem encargo para a entidade
adjudicante, das chaves de remocao e atuacdo de botoneiras e sirenes tais como os respetivos vidros
das botoneiras.

h) Os materiais descritos no ponto anterior, ndo tém quantitativos mdaximos definidos. A
periodicidade de substituicdo acima indicada é de dois exemplares por topologia, por edificio e por
ano.

i) Verificacdo e ajuste dos parametros da matriz de comando;

j) Os dados resultantes da manutencao preventiva, devem constar do livro de registos da CDI, devem
ser colocados nos registos de seguranca das medidas de autoprotecdo e devem constar no software
de manutengao, sendo os dados a preencher posteriormente acordados com a entidade adjudicante;
k) A entidade adjudicataria deve informar antecipadamente da(s) data(s) e hora(s) em que pretende
efetuar a manuteng¢do, devendo essa comunicagao ser efetuada por email para os enderegos a
fornecer pela entidade adjudicante, com a antecedéncia minima de 2 dias uteis a realiza¢do dos
trabalhos.

[) Sempre que a entidade adjudicataria verifique que o equipamento se encontra inoperacional e que
a respetiva reparacdo é economicamente invidvel, deve informar a entidade adjudicante no
imediato.

Artigo 33°

Requisitos e especificagdes para manutencg¢ao corretiva
1. A prestagao dos servigos complementares de manutengdo corretiva dos equipamentos afetos ao
SADI que sdo objeto do presente caderno de encargos devera ser realizada por uma equipa de
assisténcia técnica composta por pessoal técnico especializado, ao abrigo de uma bolsa de horas de
assisténcia técnica, desde que as avarias ou anomalias detetadas ndo sejam enquadraveis no ambito
dos servicos de manutencao preventiva do SADI.
2. A prestacao dos servicos de manutencgao corretiva compreende as seguintes atividades:
a) A deslocagdo de uma equipa a pedido do gestor de contrato, no prazo maximo de 2 dias uteis apds
a recec¢do do pedido, prazo este que pode ser alargado mediante indicacdo da entidade adjudicante;
b) A equipa deverd ser composta por um ou dois elementos técnicos com experiéncia nos dominios
de SADI e respetiva certificagdo da ANPC.
c) Todas as deslocagGes deverdo ser acompanhadas pelo técnico qualificado para manutencdo e
reparac¢ao do SADI;
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d) A analise e diagndstico da situacdo de avaria ou anomalia, com a realizacdo de ensaios e dos testes
necessarios. A analise e diagndstico serd contabilizada, no mdéximo, como uma hora de servico de
assisténcia técnica;

e) Se for possivel a equipa devera proceder de imediato a reparagao da avaria ou anomalia;

f) No caso de ser necessdria uma reparagao que envolva a substituicdo de materiais e pecas ndo
previstas no contrato, o prestador de servicos devera apresentar no prazo maximo de 3 dias uteis a
descricdo detalhada dos materiais necessarios, o prazo de entrega, a proposta de preco para os
mesmos e a estimativa de horas de reparagao necessarias;

g) Mediante a proposta apresentada no ponto anterior pode a entidade adjudicante decidir pela
aprovacdo do fornecimento dos materiais necessarios, optar por a propria fornecer os respetivos
materiais ou por ultimo dar por fechada a anomalia sem que se proceda a sua reparacao.

h) A repara¢do de manutencdo corretiva subsequente sera realizada ao abrigo da bolsa de horas de
assisténcia, e serdao contabilizadas as horas efetivamente utilizadas, com o limite maximo da
estimativa de horas de reparacdo apresentada.

i) Cada intervencdo deve ser acompanhada por uma folha de obra, com discriminagdo do tempo
utilizado e referéncia ao numero de anomalia do software de manutencdo a submeter
posteriormente a entidade adjudicante para efeitos de contabilizacdo e suporte a faturacao,
podendo este registo ser efetuado através do software de gestdo de manutencdo ou ainda por outro
meio de controlo do servico prestado mediante indicacdo da entidade adjudicante.

3. A contabilizacdo dos tempos de deslocacdo deve considerar como ponto de partida a localizagédo
do edifico da Presidéncia e Servicos Centrais, e ndo as instalacGes da empresa adjudicataria, e devem
ser discriminados na folha de obra.

4. Para efeitos do ponto anterior, pode a entidade adjudicante solicitar que a intervencao seja
realizada na préxima visita de manutencdo preventiva ao campus/polo onde se localize a
necessidade de assisténcia técnica, ndo dando lugar a contabilizacdo de tempos de desloca¢do neste
caso.

5. A bolsa de horas a contratar é por equipa, correspondendo, o valor/hora a equipa quer seja de um
ou dois elementos.

6. A solicitacdo dos servicos de manutencdo corretiva sera efetuada através dos enderegos
eletrénicos a disponibilizar pela entidade adjudicatdria, ou outro meio que a entidade adjudicante
considere mais conveniente para a prestacao do servigo, nomeadamente o software de gestdo da
manutengao.

Artigo 34°

Requisitos minimos da equipa de manutencéao
Os servigos de manutencdo deverdao obedecer aos requisitos definidos na legislagdo aplicavel,
em vigor, nomeadamente a seguinte:
. * Decreto-Lei n.2 220/2008 - Regime juridico da Seguranca Contra Incéndios em Edificios;

. * Portaria 1532/2008 - Aprova o Regulamento Técnico de Segurancga contra Incéndio em
Edificios (SCIE);

] ¢ Nota técnican.22,n.212 e n. 220 da ANPC;

Todas as operagbes de manutengao devem ser executadas por técnicos qualificados ou certificados
pelas qualificagdes e competéncias minimas exigidas pela legislacdo em vigor e aplicavel a cada
Sistema ou Equipamento. O Técnico Responsavel pela manutencdo de sistemas de seguranca contra
incéndios em edificios devera ser acreditado nos termos do Despacho n.2 11832/2021, para o caso
dos

sistemas de seguranca contra incéndio.

Artigo 35°
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Outras obrigacdes especificas associadas a execugdo do contrato
1. Encontram-se incluidos na prestacdo de servigcos todos os trabalhos acessoérios e preparatdrios
necessarios a execucado do presente caderno de encargos, nomeadamente, manutengao preventiva,
manutenc¢do corretiva, detecdo de avarias, andlise e apresentacdo de propostas de reparacgao,
substituicdo ou melhoria, desmontagem e montagem de equipamentos na sequéncia de avarias
detetadas, ou que ocorram durante a execu¢ao do contrato, cortes de energia, abertura e fecho de
equipamentos, desmontagem e montagem de equipamentos para verificacdo de avarias e efetuar
manuteng¢des, uso de equipamentos certificados para medicdo e calibracdo, testes e ensaios
necessarios, e outros necessarios ao cumprimento dos servigos contratados e/ou da legislacdo
aplicavel.
2. Sao ainda servigos acessorios e preparatdrios a adogdo e implementac¢do de medidas de seguranca
necessarias, o uso de meios préprios ou alugados pela entidade adjudicataria para ter acesso aos
diferentes locais, bem como a remocado e reposicao de eventuais obstdculos, execucdo de ligacoes
elétricas, programacao de centrais, entre outros dispositivos.
3. Incluem-se também nos servigcos acessorios e preparatdrios a disponibilizacdo de condi¢des para
prestacdo de servicos, como a disponibilizacdo de meios de mobilidade, de ferramentas e
equipamentos, de meios informaticos de gestdo da manutencdo, de seguros contra acidentes de
trabalho, de formacdo técnica, entre outros necessarios a prestacdo dos servicos
4. O adjudicatario devera entregar as guias de transporte dos residuos da manutencdo com
discriminacdo dos cédigos LER a entidade adquirente, sendo a remocao do local das instala¢des dos
residuos assim como pecas e materiais substituidos da responsabilidade da entidade adjudicataria.
5. Os materiais fornecidos pelo adjudicatario devem, obrigatoriamente, ser novos, ndo se admitindo
o emprego de materiais/pecas recondicionadas e/ou aproveitadas de outras
instalagBes/equipamentos.
6. Todos os materiais fornecidos pela entidade adjudicatdria deverdo apresentar absoluta
equivaléncia quanto as especificacdes e qualidade em relacdo aos que forem substituidos, podendo,
no entanto, ser fornecidos outros de qualidade superior, desde que observados os aspetos técnicos
de compatibilidade. Apenas poderdo ser utilizados materiais de qualidade inferior, desde que tal seja
autorizado pela entidade adquirente.
7. A entidade adjudicataria obriga-se a dar total garantia de todos os materiais/pecas por si
fornecidos.
8. Para os materiais e pegas nao incluidas no contrato, mas necessdrias para os trabalhos de
manutenc¢do preventiva e corretiva, o adjudicatario devera enviar periodicamente (mensalmente ou
com outra periodicidade a acordar com a entidade adquirente) a lista que deverd ser acompanhada
de orcamento para a aquisicdo das pegas.
9. Sempre que solicitado pela entidade adjudicante deve a entidade adjudicatdria proceder a
desativacao e respetivo tratamento de residuos dos equipamentos inoperacionais em que ndo exista
viabilidade econdmica de repara¢do, sendo o procedimento executado através do servigo de
assisténcia técnica para manutengdo corretiva, mediante apresentagao prévia e carente de aceitagdo
da estimativa de horas necessdrias.
10. Deve a entidade adjudicatéria fornecer todas as informacdes técnicas e documentos de suporte
dos equipamentos alvos de manutencdo quando solicitados pela entidade adjudicante.
11. Deve a entidade adjudicatéria preencher documentos exigiveis por lei que se relacionem com os
sistemas objeto de contrato, cuja obrigatoriedade de entrega seja quer da entidade adjudicante quer
da entidade adjudicatdria, como por exemplo os documentos exigidos pela ANPC.
12. Garantir a presenca do técnico qualificado e do gestor de contrato nomeado pela entidade
adjudicataria, em reunides técnicas de acompanhamento dos servicos prestados com o contraente
publico sempre que este o solicitar, em periodicidade, local e data a combinar, para abordar os
seguintes assuntos, entre outros:
a) Apresentacdo das fichas de procedimentos de seguranca dos trabalhos, se aplicavel,
b) Apresentacdo e validagdo dos planos de manutencdo preventiva especificos de cada equipamento
do SADI;
c) Analise dos relatdrios técnicos de manutencgao;
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d) Andlise do cumprimento do plano de trabalhos de manutengdo periddica programada, e,
eventuais ajustes;

e) Andlise das eventuais avarias e respetivas causas, e definicdo de a¢des corretivas ou de melhoria
tendentes a resolver situacdes correntes;

f) Andlise dos indicadores de desempenho e niveis de servico, e aplicacdo eventual das sangdes e
penalidades dai decorrentes;

g) Todas as reunibes serdo objeto de realizacdo de ata para transposicao a escrito dos fatos na
mesma abordados e decididos.

13. Na reunido inicial, onde serd apresentado para aprovagdao o PMP, deverao ser discutidos todos os
aspetos que o presente caderno de encargos coloca em aberto, nomeadamente canais e enderecos
de comunicacdo, e outros aspetos a que o mesmo é omisso e sdo essenciais para execuc¢ao do
contrato, da qual sera lavrada a respetiva ata.

14. No ambito dos servicos a prestar a entidade adjudicataria devera garantir o apoio técnico para
esclarecimento de duvidas sobre o funcionamento dos equipamentos, bem como efetuar
recomendacdes de forma proactiva no sentido de melhorar as condi¢cdes de funcionamento, de
seguranca com eventuais sugestdes de alteracées ou modificacdes das instalagdes ou equipamentos.
15. O adjudicatdrio devera realizar acées de formacdo anuais as equipas indicadas pela entidade
adjudicante que ficardo responsaveis pelo funcionamento didrio dos equipamentos, por forma a
transmitir os conhecimentos basicos na dtica de utilizador e procedimentos de atuacdo em caso de
avaria. O plano de formacdo devera abordar os seguintes temas, entre outros:

a) Ac¢Ges a desenvolver em caso de mal funcionamento ou avaria dos equipamentos;

b) Medidas e regras de boas praticas a implementar para aumentar a longevidade dos equipamentos
e sistemas instalados.

16. A entidade adjudicatdria deve ter disponivel em stock ou assegurar o fornecimento no prazo de
24 horas da maioria das pecas de substituicdo que usualmente sdo objeto de deterioracdo, em
especial em relagdo aos equipamentos que sdo considerados criticos para o funcionamento do
sistema SADI.

Artigo 36°

Software de gestdao da manutencao
1. A entidade adjudicante usa nas suas instalagdes um software de gestdo da manutengao,
“Infraspeak”, cuja sua utilizagdo pela entidade adjudicataria é obrigatdria para efeitos de execugao
do contrato a celebrar, da qual se enumera os seguintes pontos:
a) O software de gestdo de manutengdo possui todos os equipamentos do SADI apresentados no
ANEXO II, devendo a entidade adjudicatdria comunicar a entidade adjudicante quando se deparar
sobre a existéncia de um equipamento omisso no respetivo software, informando-a sobre as
caracteristicas técnicas e localizagao;
b) Apds aprovagdo do PMP, o mesmo serd aplicado no software de gestdo de manutencgdo pela
entidade adjudicante com a criacdo das respetivas tarefas e periocidade, sendo o respetivo
acompanhamento e emissdo de relatdrios efetuado pelo mesmo;
c) Todas as tarefas de manutengdo preventiva serdo atribuidas a equipa de manutencado, de acordo
com o estipulado no PMP, com a periocidade trimestral conforme indicado no mesmo;
d) A equipa deve verificar sempre a veracidade dos dados da ficha técnica do equipamento aquando
da manutencdo preventiva ao mesmo, devendo informar através do campo “Observagées” na
execugao da tarefa a respetiva corregao caso necessario;
e) A entidade adjudicataria deve utilizar todos os recursos do software mediante indicacdo da
entidade adjudicante, cujas todas as tarefas que relacionem o objeto do presente caderno de
encargos com o software de gestdo de manutencgao se incluem nos servigos a ser prestados;
f) Face a forma de organizacao da utilizagdo da bolsa de horas para assisténcia técnica, pode a
entidade adjudicante definir o meio e a forma que o software de gestdo da manutencao se relaciona
com este servigo;
g) A entidade adjudicante define os procedimentos a serem aplicados no uso do software de gestdo
de manutengdo pela entidade adjudicataria, podendo a qualquer momento proceder a sua alteragao.
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2. Cabe a entidade adjudicatdria fornecer os meios informdticos para uso do software de gestdo da
manutenc¢do aos seus colaboradores, conforme anteriormente referido no presente caderno de
encargos.

Artigo 37°

Avaliagao do servig¢o prestado
1. Pode a entidade adjudicante realizar auditorias aos servicos prestados, de forma a verificar a
existéncia de eventuais incumprimentos do contrato celebrado.
2. Caso se verifique incumprimento deve a entidade adjudicante documentar fotograficamente e
anexar ao respetivo relatério da auditoria.
3. O relatdrio sera enviado a entidade adjudicataria para conhecimento e pronuncia sobre o mesmo.
4. Pode a entidade adjudicante sempre que entender acompanhar os servicos de manutencao.

Artigo 38°

Dever de colaboracao

O IPVC obriga-se a colaborar com o adjudicatario na adogdo de solugcGes e na obtencdo dos meios
necessarios ao correto desempenho dos servicos ou fornecimento dos bens.
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PARTE V - ANEXOS ao Caderno de Encargos

ANEXO | - Lista de equipamentos do SADI por Localizacao

» ESCE - Escola Superior de Ciéncias Empresariais - 3 LOOP ‘s
% Detetores Oticos -212
+»» Detetores térmicos -7
<+ Botoneira- 42
% Sirenes- 21
+»» Mobdulos - 34
«+ Central cooper -1
++ Total de dispositivos - 316
» ESDL - Escola Superior de Desporto e Lazer -2 LOOP ‘s
% Detetores Oticos -179
+» Detetores térmicos -2
+* Botoneira- 12
+»+ Sirenes-9
+» Mébdulos - 6
% Central cooper -1
%+ Total de dispositivos - 208
» CA - Centro Académico - 2 LOOP ‘s
Detetores Oticos -115
Detetores térmicos -2
Botoneira- 37
Sirenes- 15
Central cyrtek -1
Total de dispositivos - 169
» PSC - Presidencia e Servicos Centrais - 1 LOOP
Detetores Oticos -79
Barreiras IV-3
Botoneira- 12
Sirenes- 9
Central cyrtek -1
Total de dispositivos - 103
» RESE - Residéncia da ESE - 1loop
Detetores Oticos -70
Detetores térmicos -2
Botoneira- 16
Sirenes- 4
Central cyrtek -1
Total de dispositivos - 92
APR-01/12 Rev.2/2019.05.17 Pagina 24 de 26
» RESA - Residéncia da ESA- 2 LOOP ‘s
Detetores Oticos -142
Modulo -1
Botoneira- 14
Sirenes- 6
Central cyrtek -1
Total de dispositivos - 163
» ESS - Escola Superior de Saude Edificio Novo- 2 LOOP ‘s
% Detetores Oticos -92
+» Detetores térmicos -3
+* Botoneira- 26
+»+ Sirenes- 10
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Central cyrtek -1

Total de dispositivos - 131

» ESS - Escola Superior de Saude Edificio Velho - convencional
Detetores Oticos -61

Detetores térmicos -2

Botoneira- 3

Sirenes- 5

Central Guardal -1

Total de dispositivos - 72

» ESE - Escola Superior de Educag¢ao - 3LOOP"s
Detetores Oticos -265

Detetores térmicos -3

Botoneira- 23

Sirenes- 12

Central june net -1

modulo - 3

Total de dispositivos - 306

» ESA - Escola Superior Agraria - 2loop
Detetores Oticos -161

Detetores térmicos -3

Botoneira- 18

Sirenes- 15

Central cyrtek -1

Total de dispositivos - 197
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» ESTG - Escola Superior de Tecnologia e Gestao - 4LOOP s
Detetores Oticos -294

Detetores térmicos -3

Botoneira- 50

Sirenes- 19

Central cyrtek -1

Barreiras IV-1

modulo - 1

Total de dispositivos - 368

» ESTG Bloco Oficinal - 1LOOP

Detetores Oticos -43

modulo - 1

Botoneira- 5

Sirenes- 4

Central gekko -1

Total de dispositivos - 53

> Edificio sustentavel - 1LOOP

Detetores Oticos -23

Botoneira- 5

Central cooper -1

Total de dispositivos - 28

» Pousada da Juventude Melgaco 2 LOOP ‘s
Detetores Oticos -64

Detetores térmicos -3

Detetor de dupla tecnologia (6tico e térmico) -3
Botoneira- 6

Sirenes- 5

Central- 1

Total de dispositivos - 81
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ANEXO Il - Lista de tarefas dos planos de manuteng¢ao preventiva
Frequéncia de Manutencao Preventiva:
SA - Sempre que aplicavel
M - Mensal
T - Trimestral
S - Semestral
A - Anual

Registo de ocorréncias no livro de registo X

2 Verificagao das entradas em livro de registos, ¢ X
confirmagao de reposicao do sistema em
operagao correta

3 Operagao de pelo menos um detetor/botao de X
alarme em cada zona e respetiva confirmagio
de agdo - recegdo correta pela CDI, soa alarme

4 Verificagao das fun¢des de monitorizacio de X
anomalias da CDI

5 Verificagdo da capacidade da CDI de operagao X
dos retentores, se aplicavel

6 Se permitido, acionar a comunicagao de alarme X
ao corpo de bombeiros ou central recetora de
alarmes

7 Averiguar se existiram mudangas estruturais ou X

ocupacionais, que possam afetar os requisitos
de localizagdo de botdes de alarme, detetores

ou sirenes

8 Operagao de todos os detetores/botao de X
alarme em cada zona e respetiva confirmagao
de agdo - recegido correta pela CDI, soa
alarmel)

9 Verifica¢ao e teste de todas as baterias X

1) NOTA 1: Embora cada detetor deva ser verificado anualmente, ¢ permissivel que sejam verificados 25 %

dos detetores em cada uma das inspegdes trimestrais.

X3

%

Verificacao do funcionamento das centrais

Verificagao do corte dos elevadores por acionamento da Central de Detecao de

Incéndios

++ Verificacao do corte das barreiras por acionamento da Central de Detecao de
Incéndios

¢ Verificacao do corte maquinas AVAC por acionamento da Central de Detecao de
Incéndios

+»+ Verificacao do corte das valvulas de gas por acionamento da central de Detecao de
Incéndios

++ Verificacao do funcionamento da ventilagao dos estacionamentos por acionamento
da Central de Detecao de Incéndios

+»+ Verificacao dos registos corta-fogo

++ Verificacao da interligacao da Central de detecao de gas com Central de Incéndios

% Verificacao do sistema de detecao de mondéxido de carbono, interligacao da Central

com sistema de ventilacao dos estacionamentos

X3

S
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