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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem, manutencé@o e desmontagem de estaleiro em conformidade com a legislagéo em vigor, incluindo fornecimento e manutencéo de contentor para escritorio de | vg 1
obra de acordo com o caderno de encargos, todos os trabalhos preparatérios, mobilizacdo de mao de obra, equipamentos e materiais, vedacéo e sinalizacdo da zona de
intervencédo dos trabalhos, considerando sinalizacdo de seguranga, bem como a desmobilizacdo e limpeza da area do estaleiro e zonas envolventes no final da
empreitada e demais trabalhos inerentes.
2 1.2 Fornecimento das telas finais da obra em suporte digital e um exemplar em papel, incluindo elaboracéo de compilagédo técnica da obra conforme previsto no artigo 16° do | UN 1
DL 273/2003.
3 1.3 Fornecimento de placa de identificacéo da obra, em PVC com 1,5x1,0m em conformidade com modelo de placa, incluindo montagem, fornecimento de 2 prumos em ferro [ UN 1
com 2,80m de comprimento cada, movimento de terras para abertura de fundagées, fornecimento de betdo C20/25 para fixacdo dos prumos, remocéo de terras para
vazadouro autorizado, fornecimento de acessorios de montagem e todos trabalhos inerentes.
4 14 Implementagdo de plano de sinalizagdo temporario a aprovar a data da consignacéo considerando desvios de transito, respectivo estudo e todos os trabalhos | vg 1
necessarios para o efeito, em conformidade com a legislagdo em vigor, considerando o fornecimento de sinalizac&o vertical, horizontal, semaférica e informativa e todos
0s equipamentos necessarios, execugado dos trabalhos que assegurem provisoriamente a operacionalidade das vias de acesso afectadas pela execugéo das obras cujo
encerramento, ainda que temporario, ndo seja conveniente e estabelecimento de acessos faceis e seguros a todos os locais da obra, a fim de facilitar a acgdo de
fiscalizacdo e o acesso aos residentes, incluindo eventuais pedidos de licengas e comunicacdes as entidades oficiais gestoras.
5 1.5 Implementacado do plano de seguranca e saude, considerando a implementacéo, atualizagéo, retificacéo, e adaptacao no decorrer da obra. vg 1
6 1.6 Implementagdo do PGRDC aos trabalhos a realizar na empreitada, incluindo preenchimento e atualizagdo de classificagdo (LER), triagem e separagdo das suas |vg 1
componentes reciclaveis e devidamente valorizados /ou transporte para zona de reciclagem e/ou vazadouro autorizado e licenciado, obdecendo a legislagdo em vigor,
considerando acompanhamento ambiental da obra, por técnico especializado.
7 1.7 Piquetagem e acompanhamento da obra por topégrafo, considerando todos os trabalhos inerentes. vg 1
8 1.8 Elaboragéo de registo fotogréafico, incluindo monitorizagéo topogréafica dos edifcios envolventes a obra a data da consignacéo e rececéo proviséria em formato digital. vg 1
2 PREPARACAO DO TERRENO
2.1 Abate de arvores e elementos arbustivos, incluindo desenraizamento, limpeza do terreno, remogédo, carga e transporte a vazadouro autorizado, bem como todos os trabalhos
inerentes a um perfeito acabamento.
9 21.1 Pinheiro Bravo (Pinus pinaster) UN 4
10 (2.1.2 Pinheiro Manso (Pinus pinea) UN 4
11 (2.1.3 Aroeiras (Pistacea lentiscus) UN 92
12 (2.14 Palmitos (Chamaerops humilis) UN 9
13 [2.15 Loendros (Nerium oleander) UN 70
14 (2.1.6 Cana (Arundo donax) UN 438
15 |2.1.7 Pita (Opuntia sp) UN 116
16 |2.1.8 Zambujeiro (Olea europaea sylvestris) UN 3
17 |2.1.9 Lantana camara UN 1
18 (2.1.10 Pittosporum tobira UN 1
19 (2.1.11 Cistus salvifolius UN 1
20 |2.1.12 Laurus nobilis UN 1
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21 |22 Execucdo de poda até 2 m de altura, em pinheiros e medronheiros, incluindo todos os trabalhos, materiais, equipamentos e acessoérios inerentes a um perfeito | UN 11
acabamento.
2.3 Execucdo de transplante de arvores existentes, incluindo todos os trabalhos e acessdrios inerentes a uma perfeita execug¢ao.
22 |23.1 Oliveira (Olea europaea) UN 17
23 2.3.2 Alfarrobeira (Ceratonia siliqua) UN 7
24 1233 Medronheiro (Arbutus unedo) UN 13
25 |24 Remocédo de cepos existentes, incluindo desenraizamento, limpeza do terreno, remocgéo, carga e transporte a vazadouro autorizado, bem como todos os trabalhos | UN 6
inerentes a um perfeito acabamento
3 ATERROS
26 |31 Fornecimento e execugéo de aterros com solos seleccionados de empréstimo, com 20cm de espessura média, nas zonas identificadas em pecas desenhadas, incluindo | m2 80
carga, transporte e espalhamento, de acordo com as pegas desenhadas.
4 PAVIMENTAGCAO
27 |41 Limpeza, incluindo remogao de arbustos, regularizacéo, rega e compactacgao do terreno existente. m2 1245
28 4.2 Fornecimento e execugdo de base, em material de granulometria extensa (tout-venant), com 15cm de espessura média, incluindo espalhamento, regularizagéo de [ m2 1245
depressoes, rega e compactagéo.
29 4.3 Fornecimento e execucdo de camada de desgaste em p6 de pedra, com 4 cm de espessura, estabilizado com 6% de cimento, incluindo mistura, espalhamento, | m2 1245
nivelamento, rega e compactacgéo.
30 |44 Fornecimento e assentamento de contencdes laterais em 1/2 toros de madeira tratada, com seccao circular com diametro de 12 cm, incluindo fixagdo com prumos de [ ml 1245
madeira, de acordo com Desenho de Pormenor.
31 |45 Regularizagdo do caminho existente na Quinta de Marim, com tout-venant, incluindo rega e compactagao, bem como os materiais e trabalhos inerentes a um perfeito | m2 1490
acabamento.
5 PLANTACOES E SEMENTEIRAS
5.1 Fornecimento e plantacdo de arvores e elementos arbustivos, no lado oposto do caminho existente dentro da Quinta de Marim, incluindo fornecimento, abertura e enchimento de
covas com composto de plantacdo, fertilizagdo com adubo, bem como todos os trabalhos e fornecimentos para um perfeito acabamento.
32 (511 =#REF! UN 8
33 [5.1.2 =#REF! UN 92
34 |5.1.3 Loendros (Nerium oleander) UN 70
35 |5.1.4 Oliveira (Olea europaea) UN 20
36 |5.1.5 Alfarrobeira (Ceratonia siliqua) UN 7
37 |5.1.6 Medronheiro (Arbutus unedo) UN 13
6 SINALIZACAO
6.1 Fornecimento e assentamento de marcos metalicos pintados, incluindo fundagédo em betéo simples.
38 |6.1.1 Marcos Hectométricos [UN 3
7 PASSAGEM HIDRAULICA E TRAVESSIAS
39 |71 Aqueduto lajeado em betdo C25/30 e aco A400, incluindo cofragem e movimento de terras, conducdo a depdsito de produtos sobrantes e bocas com secgéo de [ ml 4
0,80x0,80, guardas em madeira, de acordo com Desenho de Pormenor
40 |7.2 Fornecimento e execucgéo de Passadico em madeira tratada em autoclave, de acordo com Desenho de Pormenor, garantindo perfeiro acabamento e estabilidade. ml 4
8 DIVERSOS
41 |8.1 Execucgéo de valetas em solo natural, incluindo remocgao e conducao a vazadouro autorizado dos produtos resultantes. ml 35
42 (8.2 Fornecimento e colocagdo de vedacédo, em rede ovelheira, a 1,80m de altura, com prumos de madeira, incluindo pecas e acessorios de ligacéo, dobradicas e todos os | ml 1238
trabalhos necessarios a um perfeito acabamento, de acordo com as pecas desenhadas.
43 8.3 Remocédo de vedacéo existente, nos limites da Quinta do Parque Natural da Ria Formosa, constituida por rede de arame fixa a poste, incluindo todos os trabalhos, [ ml 616
materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento, de acordo com as pegas desenhadas.
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44

Remocéo e recolocagdo de marco de incéndio existente, na Quinta do Parque Natural da Ria Formosa, incluindo movimentacdes de terras, regularizacéo de valas,
almofada de areia, aterro, tubagem, ligagées, valvulas e todos os trabalhos necessarios a um perfeito acabamento, de acordo com as pegas desenhadas.

UN

45

8.5

Fornecimento e fixagdo de Portdo 4000x1730mm, em duas folhas com painéis soldados tipo \"Nylofor 3D (malha 20x5cm arame g5mm) RAL6005 (Betafence) ou
equivalente, com aro em tubos de secg¢édo rectangular de 60x40mm, postes de suporte com seccdo quadrada 100x100mm, incluindo pegas e acessorios de ligacao,
dobradicas regulaveis em dois eixos, sistema de fecho e ferrolho de solo separado, na Quinta do Parque Natural da Ria Formosa, bem como todos os elementos e
trabalhos complementares necessarios a um perfeito acabamento.

UN

46

8.6

Demolicdo de construgbes existentes na Quinta de Marim, incluindo remogao, transporte a vazadouro autorizado dos produtos resultantes da demoli¢cdo, desativagédo
das infraestruturas existentes, bem como todos os trabalhos necessarios a um perfeito acabamento.

UN

47

8.7

Fornecimento e colocacéo de vedacéo, em rede elastica simples de torgéo, galvanizada e plastificada a cor verde com sistema de revestimento anti-corrosdo, malha em
forma de losango, com arame de resisténcia minima de 400 N/mm2, com 1,80m de altura, incluindo prumos metalicos de 80mm espacados de 3 em 3m, incluindo pecas
e acessorios de ligacao, dobradigas e todos os trabalhos necessarios a um perfeito acabamento, a local a designar em obra.

nll

616
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