
Município de Torres Vedras
Procedimento 23/E/CPR/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1. Estaleiro e Trabalhos Preparatórios
1 1.1 Montagem, manutenção, exploração e desmontagem do estaleiro, de acordo com as disposições legais e regulamentares em vigor.

1 - Instalações provisórias do estaleiro:
a) Instalações destinadas ao pessoal e para funcionamento dos serviços de estaleiro;
b) Execução de caminhos de circulação, vedações e proteções;
2 - Equipamentos do estaleiro.
3 - Pessoal do estaleiro.
4 - Prospeções e reconhecimentos necessários.
5 - Placa identificadora da obra, com a dimensão de 1189 x 1682 (mm) (formato 2A0).
Deve ser considerado um painel bem visível, em que conste o seguinte:
a) Designação da obra;
b) O dono da obra;
c) O adjudicatário;
d) O valor de adjudicação;
e) O prazo de execução;
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2 1.2 Implementação do plano de segurança e saúde por parte do adjudicatário, incluindo fornecimento de todas as placas de identificação pública bem como os sinais e
avisos, meios de proteção coletiva e individual, de acordo com as disposições legais e regulamentares em vigor.
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3 1.3 Implementação do plano de gestão dos resíduos de construção e demolição por parte do adjudicatário, metodologias de triagem, tarefas de reutilização e/ou reciclagens
previstas no PPGR, incluindo todos os encargos com os operadores licenciados, montagem de equipamentos e serviços, de acordo com as disposições legais e
regulamentares em vigor.
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 2. Remoções
 2.1. Remoção de pavimento existente em resina com cerca de 15 cm de espessura, com o uso de processos mecânicos ou manuais quando necessário, incluindo limpeza de todo o

espaço através de aspiração, todos os trabalhos e meios necessários à sua perfeita execução, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro licenciado, em
local a definir pelo empreiteiro e sob aceitação da fiscalização ou dono da obra.

4 2.1.1 Até uma espessesura de 15 cm. m2 =1303+35
4

 3. Pavimentação
 3.1. Revestimento contínuo em betão micro-desativado da \"TPB - MC, na cor E346\" ou equivalente, em betão da classe C25/30 XC2(P) D12 S4, incluindo espalhamento, nivelamento,

reforço estrutural armado com rede electrosoldada \"Malhasol, ref.ª CQ 38\", talochagem em betão fresco, aplicação de desativante de superfície da \"JRP Flooring Products, ref.ª
Prodesact\" ou equivalente, aplicação de selante hidrófugo como proteção final da \"JRP Flooring Products, ref.ª  Profinish\" ou equivalente, lavagem com recurso a lavadora de
alta-pressão, execução de abertura de juntas de retração, todos os trabalhos e materiais necessários de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e execução.

5 3.1.1 Para tráfego viário, com com cerca de 12 cm de espessura. m2 1303
6 3.1.2 Para tráfego pedonal, com com cerca de 8 cm de espessura. m2 354
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