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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
0 NOTAS:
0 - Os critérios de medicao a considerar sdo os estipulados pelo LNEC.
- Estdo compreendidos nos artigos todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execucdo dos mesmos e ao seu perfeito acabamento.
- Estdo compreendidos nos artigos todos os trabalhos preparatoérios e de base, incluindo todos os materiais e acessoérios, necessarios a sua execucao e perfeito acabamento.
- Estéo incluidos nos artigos todos os trabalhos de construgéo civil necessarios em instalacdo e montagem de equipamentos e redes.
- N&o serdo admitidas quaisquer reclamac6es do Empreiteiro, quanto as caracteristicas do terreno a escavar, bem como aos meios a utilizar na sua execugéo, pois é sua obrigagao
consultar o Relatério Geotécnico e inteirar-se, no local, da natureza e condi¢des dos trabalhos.
- Nado serdo admitidas quaisquer reclamacées do Empreiteiro, quanto as demolicdes a efectuar, bem como aos meios a utilizar na sua execucéo, pois é sua obrigagao inteirar-se do
Mapa de Vermelhos e Amarelos e, no local, da natureza e condicdes dos trabalhos.
- Todos os materiais a demolir ou a remover serdo considerados como reutilizaveis, pelo que deverédo ser tomadas todas as medidas necessarias a sua perfeita conservagéo e
colocados em depdsito temporario devidamente categorizados, tudo conforme indicacdes da fiscalizagao e informacdes do Plano de Gestéo de Residuos.
- Em todos os materiais e equipamentos onde se aplique, deve ser considerada a marcagéao CE.
0 TRABALHOS GERAIS
0.1 ESTALEIRO
1 0.1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, vedacao obra, conforme legislagdo em vigor, incluindo placa identificadora da obra e escritério para a fiscalizagdo, conforme | vg 1
caderno de encargos.
2 (012 Elaboragéo de telas finais, conforme legislacdo em vigor, de todas as especialidades, com entrega em suporte informético, em ficheiro editavel e georeferéncido no | vg 1
minimo no sistema \"PT-TMO6/ETRS89\".
3 0.1.3 Execucédo de limpeza semanal e final da obra, incluindo todos os trabalhos necessarios e remogao a dep6sito do adjudicatario dos produtos sobrantes. vg 1
4 0.1.4 Elaboragédo, implementacéo e desenvolvimento do plano de seguranca e salde, para os efeitos do Decreto-Lei n® 273/2003 de 29 de Outubro. vg 1
5 0.15 Implementagéo do Plano de Prevencéo e Gestdo de Residuos em obra, incluindo todos os trabalhos e encargos necessarios. vg 1
1 MURO
1.1 AV. FORCAS ARMADAS
111 PREPARAGAO DO TERRENO
6 1111 Desmatacéo e remogao de qualquer elemento vegetal existente, Demolicdo de qualquer elemento, que seja obstaculo a implantacdo do projeto, conforme indicado em | vg 1
Projecto, incluindo carga e transporte a vazadouro ou trasporte para estaleiro, para possivel aplicacdo se necessario.
7 1.11.2 Demolicdo de passeios / pavimentos (incluindo pavimentos e lancis se necessario), existente, conforme indicado em projecto, para implantacdo do Muro de suporte, | m2 75
incluindo carga e transporte a vazadouro, sendo da responsabilidade do empreiteiro geral o seu deposito
8 1.1.1.3 Execuc¢édo de escavagdo em terreno de qualquer natureza para estabelecimento de cotas de projecto, incluindo carga e transporte a vazadouro ou aterros da regido, das | m3 145
terras sobrantes, sendo totalmente da responsabilidade do empreiteiro geral a tecnica e sem uso de qualquer tipo de explosivos, conforme pegas desenhadas.
112 CIRCULAGAO PEDONAL
9 1.1.1.2.1 |Fornecimento e execugdo de mosaico em lajeado tipo \"pedra de chao\", igual ao existente, com aplicagdo em conjugacdo com o pavimento existente ou em zonas | m2 75
novas, sobre massame de betdo com malha sol, a cota do pavimento ou rebaixadas, inlcuindo abertura de caixa, transporte e descarga, cortes e remates e todos os
materiais, trabalhos e acessdérios complementares, de acordo com as pecas desenhadas e CE
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10 |1.1.1.2.2 |Fornecimento e execucdo de impermeabilizagdo e colocagdo de dreno nas zonas enterradas até a cota do pavimento, por detras do muro de betéo, constituido por brita | ml 145
envolto de manta geotextil, tubo de drenagem com ligagcao se possivel as aguas pluviais da zona, ou com saida para a cota inferior do terreno, conforme desenho de
pormenor, incluindo transporte, descarga, cortes e remates, todos os materiais, trabalhos e acessérios complementares.
1.11.3 DIVERSOS
11 |1.1.1.3.1 |Fornecimento e aplicacdo de guarda de seguranca de ferro com 1.1m alt., decapada, metalizada e pintada a tinta de esmalte efeito forje tipo ou equivalente \"Cinofer-cor | ml 145
preto Y764 da CIN, composta por guardas metalicas verticais, prumos afastados cravado na estrutura de betéo, incluindo ferragens, transporte, carga, descarga e
colocacao, respeitando os desenhos de pormenor e o caderno de encargos.
1.2 ESTRUTURA DO MURO
1.21 Muros em betdo armado para suporte de terras, conforme desenhos de pormenor, incluindo armadura, cofragem, movimentacdo de terras necessario (remocéo, reposicdo e
compactacédo), drenagem do tardoz dos paramentos verticais do muro a executar, desvio e reposicdo de infraestruturas existentes, e todos os trabalhos necessarios para a
reposicdo de condigdes iniciais, bem como para a correcta execucéo dos trabalhos, em :
12 1211 Betfio C25/30.XC2 com ago A400NR, em paramento vertical m3 175
13 |1.2.1.2 Betdo C25/30.XC2 com ago A400NR, em sapatas de muros de suporte em betéo. m3 195
13 REDE AGUAS
1.31 ABASTECIMENTO DE AGUAS
14 (1.3.1.1 Fornecimento e instalagdo de marco de incéndio de 3° categoria, com trés bocas do tipo storz do tipo aprovado pelo Servigco de Bombeiros, incluindo valvula de anti-fuga | UN 1
e demais acessorios, ligacao a rede de abastecimento existente (conforme condi¢des técnicas), compatibilizando a tubagem e didmetro existentes com a tubagem a
instalar minima de 100 mm, valvula de cunha elastica falangeada @90, campanula de haste mével devidamente fixada a valvula, tubo corrugado SN8 @160 para envolver
a haste, gola de betdo, cabegca mdvel triangular, acessorios em ferro fundido (tés, reduges, curvas, etc), abertura e fecho de valas, reposi¢do de pavimentos e de todas
as condiges iniciais, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios para perfeita execugao dos trabalhos de acordo com as condi¢des gerais.
2. PONTE DA ANTIGA ESTACAO
2.1 RUA CLAUDIO MESQUITA ROSA E LIGACOES
211 DEMOLICOES
15 (2.1.11 Desmatacao de qualquer elemento vegetal existente e respetiva remocédo de qualquer elemento, que seja obstaculo a implantacdo do projeto, conforme indicado em | vg 1
Projecto, incluindo carga e transporte a vazadouro ou trasnporte para estaleiro, para possivel aplicagdo se necessario.
16 |2.1.1.2 Demolicdo de gradeamentos, paragens de autocarros, sinaletica, remocéo de mobiliario urbano, etc..., e de qualquer elemento, que seja obstaculo a implantagéo do | vg 1
projeto, conforme indicado em Projecto, incluindo carga e transporte a vazadouro ou trasnporte para estaleiro, para possivel aplicagdo se necessario.
17 (2.1.1.3 Demolicdo e remogéo de zonas de asfalto existente, que seja impedimento para implantacéo do projeto, conforme indicado em projecto, incluindo carga e transporte a | m2 360
vazadouro, sendo da responsabilidade do empreiteiro geral o seu deposito
18 |2.1.1.4 Demolicdo de passeios / pavimentos (incluindo pavimentos e lancis), existente, conforme indicado em projecto, incluindo carga e transporte a vazadouro, sendo da | m2 200
responsabilidade do empreiteiro geral o seu deposito
19 (2.1.15 Demolicdo de muros existentes de qualquer natureza, limpeza e remogéo, incluindo carga e transporte a vazadouro, sendo da responsabilidade do empreiteiro geral o | m3 55
seu deposito.
212 MOVIMENTO DE TERRAS
2121 TERRAPLANAGENS
20 |2.1.2.1.1 |Execucao de escavacdo em terreno de qualquer natureza para estabelecimento de cotas de projecto, incluindo carga e transporte a vazadouro ou aterros da regido, das [ m3 250
terras sobrantes, sendo totalmente da responsabilidade do empreiteiro geral a tecnica e sem uso de qualquer tipo de explosivos, conforme pecas desenhadas.
21 |2.1.2.1.2 |Aterro para estabelecimento de cotas de projecto, incluindo carga e transporte, sendo totalmente da responsabilidade do empreiteiro geral a tecnica e sem uso de [ m3 350
qualquer tipo de explosivos, conforme peg¢as desenhadas.
213 INERTES
2.1.3.1 CIRCULACAO AUTOMOVEL
22 |2.1.3.1.1 |Fornecimento e execugdo de revestimento de pavimento em betdo betuminoso (6cm) igual ao existente nas zonas de remate com os passeios, inlcunido abertura de | m2 75
caixa, rega de colagem e rega de impregnagao, compactacgao e todos os materiais, trabalhos e acessérios complementares.
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23

2.13.1.2

Fornecimento e execugédo de sinalizagdo horizontal sobre o betuminoso, com pintura propria de marcagdo rodoviéria, para marcagdo das passadeiras de pedes, em
tracos da via e outras sinalizagdes se necessarias, com marcas transversais, em banda dupla com 0,50 dm de largula, afastadas de 8, 6, 4,4 e 4 metros, em
aproximacédo a passadeira, incluindo todos 0s materiais e acessorios complementares.

m2

80

2.1.3.2

CIRCULAGCAO PEDONAL E CICLAVEL

24

21321

Fornecimento e execug&o de pavimento revestido tipo ou equivalente em Pavé de betéo, de cor cinza, retangular (0,08x0,10x0,20m), assente sobre areia do rio / p6 de
pedra(0,05m), e base em tout-venant (15cm) e preenchimento de junta com massa liquida trago 1.3, incluindo abertura de caixa e escavagéo, rebaixado ou ndo para
passagem de pedes + transicdo de espagos, transporte, descarga, cortes e remates, todos os materiais, trabalhos e acessérios complementares, de acordo com as
pecas desenhadas e CE

m2

125

25

2.1.3.22

Fornecimento e execucao de revestimento de pavimento em betdo betuminoso (8cm) colorido com pigmentos de cor vermelha, sobre a laje da ponte, rega de colagem e
rega de impregnagdo, compactacéo e todos os materiais, trabalhos e acessérios complementares.

m2

650

26

2.1.3.2.3

Fornecimento e execuc¢édo de sinalizagéo horizontal sobre o betuminoso, com pintura propria de marcagéo rodoviaria, para marcagéo da ciclovia em tracos da via e outras
sinalizagdes necessarias, com LBT 12cm, incluindo todos os materiais e acessorios complementares.

mi

225

27

21324

Fornecimento e execucéo de lancil de Betao a cor natural (0,15x0,25x1,00m), aplicar sobre massame de betéo, rebaixado ou ndo para passagem de pedes + transicdo
de espacos, transporte, descarga, cortes e remates, todos os materiais, trabalhos e acessérios complementares, de acordo com as pegas desenhadas e CE

ml

28

28

2.1.3.25

Fornecimento e execug¢éo de mosaico de pecas especiais com relevo homolgadas, nas zonas das passadeiras de pedes e aproximagédo, para pessoas com mobilidade
condicionada, aplicagdo no pavimento existente ou em zonas novas, sobre massame de betdo com malha sol (incluindo), a cota do pavimento ou rebaixadas, inlcuindo
abertura de caixa, transporte e descarga, cortes e remates e todos 0s materiais, trabalhos e acessoérios complementares, de acordo com as pegas desenhadas e CE

m2

26

29

2.1.3.2.6

Fornecimento e execucdo de pavimento revestido em lageado de granito cinza (0,60x0,40x0,10m) assente sobre areia de rio e juntas abertas de 1cm, e base em
tout-venant (10cm), incluindo abertura de caixa e escavagdo se necessario, transporte, descarga, cortes e remates, todos os materiais, trabalhos e acessorios
complementares, de acordo com as pecas desenhadas e CE

m2

230

30

2.1.3.2.7

Fornecimento e execugdo de ponteado de 3m em 3m, com pecas em ferro forjado, diametro de 20cm, aplicado no pavimento existente, sobre massame de betéo a cota
do pavimento, inlcuindo abertura de caixa, transporte e descarga, cortes e remates e todos os materiais, trabalhos e acessoérios complementares, de acordo com as
pecas desenhadas e CE

UN

30

2.14

SINALIZACAO RODOVIARIA

2141

Fornecimento e aplicacéo de sinais rodoviarios luminosos, em chapa de aluminio, de 2mm de espessura, com aba simples e pintura eletrostatica, homolgados em conformida com
dispositivos regulamentares, incluindo abertura de vala, fundacdo em massame de betdo simples, poste e acessdérios de fixacdo e todos os trabalhos de acordo com pecgas

desenhadas e materiais necessarios para a boa execuc¢ao dos trabalhos:

31

21.41.1

Sinal H7

UN

1

32

2.14.1.2

Sinal D7e

UN

3

2.1.5

INFRAESTRUTURAS EXISTENTES

33

2151

Requalificacéo e adaptacBes das infraestruturas existentes nas zonas de intervencao, prevendo a necessidade de colocar as caixas ao nivel do pavimento e a colocagéo
e fornecimento do aro e da tampa, das mesmas e ou novas, incluindo rebaixamento / nivelamento e adaptacéo das infraestruturas existentes nas zonas de intervencao,
referente as caixas de visita (saneamento, aguas pluviais, telecomunicag¢des, abastecimento aguas, ou outras) existentes, seja em vias ou em passeios a vista, incluindo
demolicéo, colocagdo de caixas de qualquer naturaza a cota final do pavimento. Limpeza e desentupimento das caixas, substituicdo dos materiais danificados incluindo
todos os restantes trabalhos necessarios para sua execugao ou substituicdo, colocagdo e fornecimento de aro e tampa metdlica (igual a existente) existentes incluindo
todos os movimentos de terra, carga e trasnporte dos materiais sobrantes a vazadouro, todos os materiais e mao de obra necessarios a um perfeito acabamento,
fundacdo em massame de betdo simples se necessario, remates com o0s pavimentos e acessoérios de fixagdo e todos os trabalhos de acordo com pegas desenhadas e
materiais necessarios para a boa execuc¢éo dos trabalhos

UN

2.1.6

DIVERSOS

34

2.1.6.1

Fornecimento e execugdo de impermeabilizagdo e colocacdo de dreno nas zonas enterradas até a cota do pavimento, por detras dos muros de betdo, constituido por
brita envolto de manta geotextil, tubo de drenagem com ligagéo se possivel as aguas pluviais da zona, ou com saida para a cota inferior do terreno, conforme desenho de
pormenor, incluindo transporte, descarga, cortes e remates, todos os materiais, trabalhos e acessérios complementares.

ml

125

2.1.6.2

Fornecimento e aplicagdo de guarda de seguranca de ferro com 1.1m alt., nos dois lados da ponte, decapada, metalizada e pintada a tinta de esmalte efeito forje:
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35 ]2.1.6.2.1 |Guarda de seguranca de ferro com 1.1m alt., decapada, metalizada e pintada a tinta de esmalte efeito forje tipo ou equivalente \"Cinofer-cor cinza e avermelhada da CIN, [ ml 215
composta por guardas metalicas verticais, massa mao e estrutura de suporte com o mesmo desenho da estrutura da ponte, prumos afastados cravado na estrutura de
betéo, incluindo ferragens, transporte, carga, descarga e colocagéo, respeitando os desenhos de pormenor e o caderno de encargos
36 |2.1.6.2.2 |Guarda de seguranca de ferro com 1.1m alt., decapada, metalizada e pintada a tinta de esmalte efeito forje tipo ou equivalente \"Cinofer-cor cinza da CIN, composta por | ml 215
guardas metalicas verticais, passa mao e prumos afastados cravado na estrutura de betéo e estrutura metalica da ponte, incluindo ferragens, transporte, carga, descarga
e colocagao, respeitando os desenhos de pormenor e o caderno de encargos.
2.2 ESTRUTURA DA PONTE
37 221 Desvio e reposicéo de infraestruturas existentes,incluindo aterro, compactagéo, pavimentacéo, pinturas, bem como para a correcta execucao dos trabalhos e todos os | vg 1
trabalhos necessarios para a reposicéo de condi¢des iniciais.
38 |2.2.2 Movimento de terras e escavagdo de qualquer natureza (ver estudo geotécnico),a cota de projeto, incluindo todos os trabalhos referentes a demolicdo de elementos | m3 134,6625
existitentes, carga, transporte, descarga e colocacdo de materiais, rebaixamento do nivel freatico, bombagens de agua, entivagdes, regularizagdo do fundo de
escavacdes,posterior aterro, compactado, com terras provenientes da obraou de emprestimo.
A remocgéao a vazadouro dos produtos escavados sobrantes sera por conta do Empreiteiro, incluindo o seu depdsito.a recurso mecanico para implementacéo p
39 |2.23 Fornecimento e aplicagéo de betéo ciclopico composto por Betdo C20/25 e rachao, no leito das fundagdes, incluindo regularizagdo e compactacéo da base. m3 94,1625
224 Fornecimento e aplicagédo de betdo armado B30 (C30/37) e ago A500, conforme os projectos e C.E. da especialidade, incluindo cofragens e escoramentos, em execucéo de :
40 |2.24.1 Sapatas isoladas m3 39,96
41 12.24.2 Pilares m3 20,5824
42 (2.2.4.3 Lajes m3 93,24
43 [2.25 Fornecimento e aplicagéo de betdo de limpeza no leito das fundacdes, incluindo regularizagéo e compactagéo da base em Betao C16/20 m3 50,9976
2.2.6 Muros em betdo armado para suporte de terras, conforme desenhos de pormenor, incluindo armadura, cofragem, movimentacao de terras necessario (remocéo, reposicao e
compactacado), drenagem do tardoz dos paramentos verticais do muro a executar, incluindo todos os trabalhos para a correcta execucao dos trabalhos, em :
44 12.26.1 Betdo C25/30.XC2 com ago A400NR, em paramento vertical m3 346,365
45 2.2.6.2 Betdo C25/30.XC2 com a¢co A400NR, em sapatas de muros de suporte em betéo. m3 306,93
227 Fornecimento e colocagao de perfil metalico da classe S355 , furagdo, decapagem, metalizacdo, primario e pintura de proteccéo , soldaduras de prentagdo total em de unides,
parafusos porcas e anilhas de fixacdo, e todos os trabalhos acessorios e complementares, prontas a utilizar, do tipo:
46 |2.2.7.1 SHS 350x8mm kg 27463,29
6
47 |12.2.7.2 IPE 160 kg 1706,701
68
48 |2.2.8 Fornecimento e execugédo de perfil metalico da classe S355, de seccgdo transversal rectangular de400X500mm, contituido por chpas de 12mm soldaddas nas aresta | kg 55035,55
atraves de soldadura de penetragéo total, da classe S355 , furagdo, decapagem, metalizagdo, primario e pintura de protecgéo , soldaduras de penetragdo total em 87199999
unides, parafusos porcas e anilhas de fixacao, e todos os trabalhos acessorios e complementares, prontas a utilizar . 9
49 |2.2.9 Fornecimento e execugao de laje colaborante do tipo ou equivalente a \"HAIRCOL 59 S- Espessura 0,75mm\" da ARVAL, com espessura total de 10cm, incluindo Betéo | m2 378
C40/45 XC4 com ago A500NR, com armadura em malha metélica antifissuracéo electrosoldada CQ38, com armadura de continuidade, fixagao, e todos os trabalhos
acessorios e complementares,para a sua perfeita instalagédo
50 |2.2.10 Camada de desgaste, com 5 cm de espessura satisfazendo o estipulado no C.E e de acordo com os perfis transversais - tipo, incluindo fornecimento, transporte e [ m2 378
aplicacéo.
51 |2.2.11 Fornecimento e aplicacdo de juntas de dilatacdo conforme pormenor e C.E., incluindo fixacdo e todos os trabalhos acessorios e complementares, para a sua perfeita | ml 7,5
instalacéo.
52 |2.2.12 Fornecimento e aplicacéo de aparelhos de apoio, conforme projeto e C.E., incluindo fixag8es, pecas metélica maquinadas, neoprene eapoios em neoprene e todos os | vg 8
trabalhos acessorios e complementares, para a sua perfeita instalacéo.
3 INFRAESTRUTURAS / ESPECIALIDADES ESPECIAIS
3.1 INSTALAQOES ELETRICAS
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3.11 Fornecimento e montagem de cabo entubados em tubo ou suportados em calha técnica:
53 [3.1.1.1 HO7V-R 1G10 ml 15
54 ([3.1.1.2 HO7V-R 1G25 ml 44
55 |3.1.1.3 XV 2x6 ml 30
56 [3.1.1.4 HO7RN-F 3G2,5 ml 830
57 [3.1.15 LVAV 2x25 ml 47
3.1.2 Fornecimento e montagem de tubo em rogo ou vala (ou pintado a cor a definir pela arquitectura caso necessario):
58 [3.1.2.1 PEAD @ 32 ml 874
59 ([3.1.2.2 PEAD @ 40 ml 30
60 |3.1.2.3 PEAD @ 90 ml 47
3.1.3 Fornecimento e montagem de caixas de aparelhagem e derivagcdo com todos 0s acessOrios necessarios:
61 |3.1.3.1 Caixas de derivagéo vg 1
62 |3.1.3.2 Caixa de medicao de terra UN 1
63 [3.1.3.3 Caixa de contador trifasica UN 1
64 |3.1.34 Caixa de portinhola UN 1
65 [3.1.35 Armarios para a instalacdo de quadros elétricos, pintados a cor a definir pela arquitetura, incluindo maci¢co de assentamento e todos os acessorios para o seu bom [ UN 1
funcionamento.
3.14 Fornecimento e montagem de armaduras e calhas electrificadas conforme CE e equipadas com lampadas:
66 [3.1.4.1 FO1 UN 31
67 [3.1.4.2 F02 UN 4
3.1.5 Fornecimento e montagem de quadros eléctricos incluindo todos os acessoérios para a sua instalagéo e bom funcionamento conforme CE:
68 |3.1.5.1 QEE 01* Quadro dentro de armario (armario do tipo distribuicéo) vg 1
69 |3.1.6 Fornecimento e montagem de placas fotoluminescentes para instalacéo elétrica incluindo todos os acessorios para o seu bom funcionamento. vg 2
70 |3.1.7 Ensaio e certificacao da instalagédo vg 1
71 ]3.1.8 Telas finais vg 1
72 13.1.9 Assisténcia técnica durante o periodo de garantia vg 1
73 |3.1.10 Fornecimento e montagem de ligagdes equipotenciais de acordo com o CEE, incluindo todos os acessorios e equipamentos para a sua instalacao vg 1
74 ]13.1.11 Fornecimento e montagem de ligacdes equipotenciais da ponte de acordo com o CEE, incluindo todos os acessorios e equipamentos para a sua instalagéo vg 1
75 ]3.1.12 Fornecimento e Montagem de um sistema de terras conforme CE, incluindo todos os acessoérios para que garanta um valor de terra inferior a 20 . vg 1
76 ]3.1.13 Abertura, preparacao com respectiva sinalizagéo e tapamento de valas conforme especificacoes. ml 130
77 13.1.14 Céamaras de visita CV a realizar de acordo com as especificagdes tecnicas UN 1
3.2 SERVICO PUBLICO
3.2.1 lluminac&o publica:
78 |3.2.1.1 Desmontagem e montagem em nova localizagdo indicada nas pecas desenhadas da Armadura tipo P01, e todos os acessoérios necessarios para o seu bom |UN 1
funcionamento
79 13.2.1.2 Armadura tipo P03 UN 1
80 [3.2.1.3 Desmontagem e montagem em nova localizagdo indicada nas pecas desenhadas da Armadura tipo P04, e todos os acessérios necessarios para o seu bom |UN 1
funcionamento
81 |3.2.14 Electrificacdo das armaduras com Cabo FXV 3G2,5 ml 8
82 |3.2.15 Sistema de proteccao, incluindo todos os acessorios a instalar no interior da portinhola da coluna para a sua electrificagéo. vg 1
83 |3.2.1.6 Fornecimento e instalagao de cabos entubado em vala aberta, excluindo os inertes de acondicionamento e os dispositivos de sinalizacdo e identificagdo LSVAV 4X16 [ ml 140
mm2
84 |3.2.1.7 Fornecimento e execucéo de terras Unicas das colunas metdlicas e os respectivos eléctrodos e cabo XV 1x35mm2 vg 2
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3.2.1.8 Fornecimento e instalagdo de tubo em vala aberta, excluindo os inertes de acondicionamento e os dispositivos de sinalizagdo e identificagao:
85 [3.2.1.8.1 |Tubo PEAD @ 63mm ml 156
86 [3.2.1.9 Trabalhos de construgéo civil inerentes a fixagdo das colunas incluindo macigo de assentamento das falanges das luminarias a mover e aterradas diretamente sé6 com | UN 1
terras de acordo com as indicagdes da entidade distribuicdo de energia incluindo todos 0os meios mecanicos e inertes necessarios a realizagéo deste trabalho.
87 |3.2.1.10 |Trabalhos de construcéo civil inerentes a fixagéo das colunas incluindo macico de assentamento para poste de betdo existente a mover e aterradas diretamente sé com | UN 1
terras de acordo com as indicagdes da entidade distribuicdo de energia incluindo todos os meios mecéanicos e inertes necessarios a realizacdo deste trabalho.
3.2.2 Distribuicdo de energia:
88 [3.2.2.1 Abertura, preparag@o com a respetiva sinaliza¢éo e tapamento com reposi¢éo de pavimento de acordo com o existente no local de valas conforme especificagbes para | ml 140
cabos de BT, IP e MT conforme especificagbes
3.222 Fornecimento e aplicagcédo de tubo aplicado em vala aberta, excluindo todos os inertes de aplicacéo e dispositivos de identificacdo e sinalizagao
89 (3.2.2.2.1 |[PEAD 63 mm ml 70
90 |3.2.23 Fornecimento, montagem e ligacdo dos armarios de passeio completamente equipados e respetivos macicos de fixagdo, incluindo fornecimento de todas as ferragens | UN 1
necessarias bem como as camaras de visita de chegada dos cabos ao passeio, de acordo com as pegas desenhas e o CE.
91 |3.224 Fornecimento e execucéo de terras Unicas dos armarios e os respectivos eléctrodos a cabo XV 1x25mm2 conforme especificacGes vg 1
92 |3.2.25 Fornecimento e instalagdo de Tubo PVC 2\" 1/2 de 10Kg fixo em poste de betdo por meio de abragadeira metalica em aco inox do tipo fita metralha band-it, e todos os | vg 1
acessorios para efectuar a ligagdo a rede publica.
93 [3.2.2.6 Fornecimento e instalacdo de Tubo PVC 2\" 1/2 de 10Kg fixo na fachada através de abracgadeira de escapula , e todos os acessorios para efectuar a ligacédo a rede | vg 1
publica de acordo com o pormeor S1 indicado nas pecas desenhadas.
94 |3.2.2.7 Fornecimento e montagem de camaras de visita para ajudar o enfiamento dos cabos de BT, IP e MT incluindo todos os materiais necessarios para a sua construgéo e [ UN 5
respetiva tampa, conforme CE e pecas desenhadas.
95 13.2.2.8 Reajustamento de todas as infraestruturas existentes e a manter apés a intervengdo as novas cotas do terreno, incluindo todos os materiais necessarios de forma a|vg 1
garantir o funcionamento das mesmas, tais como unides da rede ou mesmo substituicdo de tubagem ou redes de cabos.
96 [3.2.2.9 Meios mecénicas para montagem das novas redes . vg 1
97 |3.2.2.10 |Trabalhos de construgdo civil inerentes & empreitada dentro e fora da area intervencionada de forma a garantir uma continuidade de servicos e interligacéo as redes |vg 1
existentes no local.
98 [3.2.3 Reajustamento de todas as infraestruturas existentes e a manter apos a intervencdo as novas cotas do terreno, incluindo todos os materiais necessarios de forma a|vg 1
garantir o funcionamento das mesmas, tais como unides as redes ou mesmo substituicdo de tubagem ou redes de cabos trabalhos de construgdo civil, reposicéo de
pavimentos fora da area de intervengao etc.
99 |3.24 Desmantelamento, transporte e armazenamento em local a indicar pela entidade destribuidora da rede aéria existente, incluindo postes e todos os acessorios. CJ 1
100 |[3.25 Elaboragdo e fornecimento de telas finais \"Como Construido\", contendo plantas em formato DWG ou DWF, de todas as especialidades. Estas deverdo conter um [ UN 3
exemplar em suporte informatico (CD-ROM) e um exemplar em papel.
101 |3.2.6 Ligagdo a rede publica com todos os trabalhos e materiais associados bem como todos os custos de subsidiagdo das alterages. vg 1
102 (3.2.7 Ensaio e certificacdo da instalagéo vg 1
103 (3.2.8 Assisténcia técnica durante o periodo de garantia vg 1
3.3 INFRA ESTRUTURAS TELEFONICAS
104 |3.31 Abertura, preparagdo com respetiva sinaliza¢do e tapamento com reposi¢éo de pavimento de acordo com o existente no local de valas conforme especificagfes para as | ml 485
redes de telecomunica¢des de acordo com o CE e pecas desenhas
3.3.2 Fornecimento e instalacdo de tubo em vala aberta, excluindo os inertes de acondicionamento e os dispositivos de sinalizagdo e identificagcdo de acordo com as pegas desenhadas e
105 |3.3.21 Tubo PEAD 110 mm ml 856
106 |3.3.2.2 Tubo PEAD 63 mm ml 60
107 |3.3.2.3 Tritubo @ 40mm ml 464
8838 Fornecimento e montagem de camaras de visita a realizar, incluindo todos os acessdrios para a sua construcao do tipo:
108 |3.3.3.1 CVR 1 com Tampa D400 | UN 7
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109 |[3.3.3.2 CVR 2 com Tampa D400 UN

110 |3.34 Fornecimento e execucéo de terras Unicas das CVR com os respetivos elétrodos e cabo XV 1x35mmz2 conforme especificagées. UN

111 |[3.35 Fornecimento e instalagdo de Tubo PVC 2\" 1/2 de 10Kg fixo em poste de betédo por meio de abragadeira metalica em ago inox do tipo fita metralha band-it, e todos os | vg
acessorios para efectuar a ligacéo a rede publica.

112 |3.3.6 Fornecimento e instalagdo de Tubo PVC 2\" 1/2 de 10Kg fixo na fachada através de abragadeira de escapula , e todos os acessorios para efectuar a ligagao a rede | vg
publica de acordo com o pormeor S1 indicado nas pecas desenhadas.

113 (3.3.7 Elaboragdo e fornecimento de telas finais \"Como Construido\", contendo plantas em formato DWG ou DWF, de todas as especialidades. Estas deverdo conter um [ UN
exemplar em suporte informatico (CD-ROM) e um exemplar em papel.

114 |3.3.8 Ligacdo ha rede publica com todos os trabalhos e materiais associados bem como todos os custos de subsidiacédo afetagdo dos servigos e as alteragGes introduzidas a | vg
rede atual.

115 [3.3.9 Ensaio e certificacdo da instalacé@o, de acordo com as indicagdes dos operadores e respetiva regulamentacao. UN

116 |3.3.10 Assisténcia técnica durante o periodo de garantia. vg

117 |3.3.11 Reajustamento de todas as infraestruturas existentes e a manter apos a intervengdo as novas cotas do terreno, incluindo todos os materiais necessarios de forma a|vg
garantir o funcionamento das mesmas, tais como unides das redes ou mesmo substituicdo de tubagem ou redes de cabos incluindo trabalhos de construgéo civil,
reposicao de pavimentos fora da area de intervengéo etc.

118 |3.3.12 Desmantelamento, transporte e armazenamento em local a indicar pela entidade destribuidora da rede aéria existente, incluindo postes e todos os acessorios. vg

119 |[3.3.13 Trabalhos de construgéo civil inerentes a empreitada dentro e fora da area intervencionada de forma a garantir uma continuidade de servigos e interligacéo as redes | vg
existentes no local, incluindo todos os trabalhos necessérios para a interligagéo das novas redes publicas.
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