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PROJETO DE EXECUCAO

C. LISTA DE TODAS AS ESPECIES DE TRABALHOS NECESSARIOS A EXECUCAO DA OBRA
E DO RESPETIVO MAPA DE QUANTIDADES

Nota 1 - As descricdes constantes nos artigos, incluem o fornecimento de todos os materiais, mao-
de-obra e equipamentos bem como todos os trabalhos acessérios e complementares e transporte

dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatario.

Nota 2 - Os trabalhos constantes nos artigos deverdao ser executados em conformidade com o
Projeto, Caderno de Encargos e demais Condi¢Ges Contratuais, em tudo o ndo definido por estes,
deverdao ser cumpridos os Regulamentos, Normas, Cédigos, Documentos de Homologacdo, bem

como as Instrucdes dos fabricantes.

Nota 3 - Estdo incluidos neste mapa de quantidades, todos os trabalhos de montagem e
desmontagem de andaimes e apoio de construcdo civil, nomeadamente: acompanhamento /

selagem de tubagens e acessdrios, remates, isolamentos.
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N2 Designagao Unidade Quantidade
CAP| |ESTALEIRO
Estaleiro de apoio a obra, incluindo instalacoes gerals,
implantacdo dos trabalhos de prospecdo, criacdo de
plataformas, abertura de acessos, alojamento e transporte
pessoal e equipamento, arrecadagdo para o
11 acondicionamento de amostras, transporte das mesmas a
estaleiro e a laboratdrio, incluindo gastos gerais,
implementagdo do Plano Seguranca e Saude (PSS), Gestao
de Residuos, arranjo paisagistico da drea ocupada apods
desmontagem do estaleiro e todos os trabalhos e meios
necessarios
1.1.1 Montagem un 1
1.1.2 |Exploragao un 1
1.1.3 Desmontagem un 1
CAP Il |ACESSOS
Criacdo de acessos as zonas de trabalho, com a execugdo
de escavagdo em terreno de qualquer natureza e sua
2.1. colocacdo em aterro incluindo carga, transporte, descarga,
espalhamento e compactagdo e/ou carga e transporte a
vazadouro.
2.1.1 |Acesso conforme indica¢do na Planta - Ribeira da Rocha un 1
Acessos conforme indicagdo na Planta - Ribeira da
2.1.2 L un 1
Ameixieira
CAP Ill |[TRABALHOS DE CAMPO
3.1 Pogos de reconhecimento
3.1.1 |Abertura de pogos, até profundidades da ordem de 4m. un 13
Colheita de amostras remexidas (até 30 kg) em pogos para
3.1.2 |realizagdo de ensaios de laboratério incluindo todos os un 9
materiais, encargos e tarefas auxiliares necessarias.
3.2 Sondagens e ensaios in situ associados
3.2.1 |Sondagens a rotagao:
Transporte, montagem e desmontagem da sonda a rotagao
3.2.1.1 |e equipamento complementar em cada local de sondagem, un 6
incluindo outros trabalhos complementares.
3.2.1.2 |Furagdo vertical a rotagao. m 129
3.2.2 Ensaios a realizar em furos de sondagem:
3.2.2.1 |Ensaios de penetragdo dinamica SPT. un 43
CAP IV [ENSAIOS DE LABORATORIO
Ensaios laboratoriais sobre amostras de solos incluindo
4.1 todos o0s materiais, encargos e tarefas auxiliares
necessarias:
4.1.1 |Analise granulométrica por peneiragdo e sedimentacgao. un 9
4.1.2 Limites de consisténcia. un 9
4.1.3 |Teor em agua natural. un 9
4.1.4 Peso volumico. un 9
4.1.5 |Compactagdo: Proctor modificado. un 6
4.1.6 CBR. un 6
CAPV |DIVERSOS
Levantamento topografico das coordenadas e cotas dos
5.1 trabalhos de prospecdo efetuados(uma unidade é o un 19

equivalente a um ponto)




5.2

Elaboragdo de relatdrio técnico final com diagramas dos
trabalhos efetuados no campo, fotografias da amostragem,
boletins de ensaios de laboratério e outros documentos
complementares.

un
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Obra: "CONSTRUGAO DE AGUDES NAS RIBEIRAS DA AMEIXIEIRA E DA ROCHA - SERRA DE AGUA -
PROSPECAO GEOTECNICA"

MEDIGAO DE TRABALHOS

REF. DESIGNAGAO DAS OBRAS UN |QUANT. P. UNIT. P. PARCIAL P. TOTAL
CAPI
ESTALEIRO
1.1 |Estaleiro de apoio a obra, incluindo instala¢des

gerais, implantacao dos trabalhos de

prospecéo, criacdo de plataformas, alojamento

e transporte pessoal e equipamento,

arrecadacao para o acondicionamento de

amostras, transporte das mesmas a estaleiro e

a laboratdrio, incluindo gastos gerais,

implementagdo do Plano Seguranga e Saude

(PSS), Gestao de Residuos, arranjo

paisagistico da area ocupada apods

desmontagem do estaleiro e todos os trabalhos

€ meios necessarios.
1.1.1 [Montagem un 1
1.1.2 |Exploragdo un 1
1.1.3 [Desmontagem un 1

CAP I
ACESSOS

2.1 |Criagdo de acessos as zonas de trabalho, com

a execugao de escavacgao em terreno de

qualquer natureza e sua colocagao em aterro

incluindo carga, transporte, descarga,

espalhamento e compactacgéo e/ou carga e

transporte a vazadouro.
2.1.1 |Acesso conforme indicagéo na Planta - Ribeira

un

da Rocha 1

2.1.2 |Acessos conforme indicagao na Planta - un

Ribeira da Ameixieira




3.1

3.2

3.2.1

3.2.11

3212

3.2.2

3.2.21

4.1

411

5.1

CAP 1l
TRABALHOS DE CAMPO

Pocos de reconhecimento
Abertura de pogos, até profundidades da ordem

de 4m.

Colheita de amostras remexidas (até 30 kg) em
pocos para realizagdo de ensaios de
laboratoério incluindo todos os materiais,
encargos e tarefas auxiliares necessarias.

Sondagens e ensaios in situ associados
Sondagens a rotagao:

Transporte, montagem e desmontagem da
sonda a rotagéo e equipamento complementar

em cada local de sondagem, incluindo outros
trabalhos complementares.

Furagéao vertical a rotagao.
Ensaios a realizar em furos de sondagem:
Ensaios de penetragdo dinamica SPT.

CAP IV
ENSAIOS DE LABORATORIO

Ensaios laboratoriais sobre amostras de solos
incluindo todos os materiais, encargos e tarefas
auxiliares necessarias:

Analise granulométrica por peneiragao e
sedimentacéo.

Limites de consisténcia.

Teor em agua natural.

Peso volumico.

Compactacdo: Proctor modificado.
CBR.

CAPV
DIVERSOS

Levantamento topografico das coordenadas e
cotas dos trabalhos de prospecéao efetuados.

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

13

129

43

19




5.2 |Elaboracao de relatério técnico final com
diagramas dos trabalhos efetuados no campo,
fotografias da amostragem, boletins de ensaios
de laboratdrio e outros documentos
complementares.

un

Total:




