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1. CLÁUSULAS GERAIS 

2. PARECERES PRÉVIOS, LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES QUE 

POSSAM CONDICIONAR O PROCEDIMENTO E/OU A EXECUÇÃO 

DO CONTRATO 

3. PROJETO DE EXECUÇÃO 
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PROJETO DE EXECUÇÃO 
 

 
 

RESUMO  
 
 

A. TRABALHOS PREPARATÓRIOS OU ACESSÓRIOS; 

B. PLANEAMENTO DAS OPERAÇÕES DE CONSIGNAÇÃO; 

C. LISTA DE TODAS AS ESPÉCIES DE TRABALHOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DA OBRA E DO 

RESPETIVO MAPA DE QUANTIDADES; 

D. ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM O PROJETO DE EXECUÇÃO: 

 D1. MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA;  

 D2. PEÇAS DESENHADAS; 

 D3. PLANO DE PROSPEÇÃO GEOTÉCNICA; 

E. PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO; 

F. PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


