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CADERNO DE ENCARGOS

1. CLAUSULAS GERAIS

2. PARECERES PREVIOS, LICENCIAMENTOS E AUTORIZACOES QUE
POSSAM CONDICIONAR O PROCEDIMENTO E/OU A EXECUCAO
DO CONTRATO

3. PROJETO DE EXECUGCAO
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PROJETO DE EXECUCAO

RESUMO

A. TRABALHOS PREPARATORIOS OU ACESSORIOS;
PLANEAMENTO DAS OPERACOES DE CONSIGNACAO;
C. LISTA DE TODAS AS ESPECIES DE TRABALHOS NECESSARIOS A EXECUGCAO DA OBRA E DO
RESPETIVO MAPA DE QUANTIDADES;
D. ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM O PROJETO DE EXECUGAO:
D1. MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA;
D2. PECAS DESENHADAS;
D3. PLANO DE PROSPECAO GEOTECNICA;
E. PLANO DE PREVENCAO E GESTAO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO E DEMOLICAO;
F. PLANO DE SEGURANCA E SAUDE.
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