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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 CAP I ESTALEIRO
 1.1 Estaleiro de apoio à obra, incluindo instalações gerais, implantação dos trabalhos de prospeção, criação de plataformas, abertura de acessos, alojamento e transporte pessoal e

equipamento, arrecadação para o acondicionamento de amostras, transporte das mesmas a estaleiro e a laboratório, incluindo gastos gerais, implementação do Plano Segurança e
Saúde (PSS), Gestão de Resíduos, arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem do estaleiro e todos os trabalhos e meios necessários.

1 1.1.1 Montagem UN 1
2 1.1.2 Exploração UN 1
3 1.1.3 Desmontagem UN 1
 CAP II ACESSOS
 2.1 Criação de acessos às zonas de trabalho, com a execução de escavação em terreno de qualquer natureza e sua colocação em aterro incluindo carga, transporte, descarga,

espalhamento e compactação e/ou carga e transporte a vazadouro.
4 2.1.1 Acesso conforme indicação na Planta - Ribeira da Rocha UN 1
5 2.1.2 Acessos conforme indicação na Planta - Ribeira da Ameixieira UN 1
 CAP III TRABALHOS DE CAMPO
 3.1 Poços de reconhecimento
6 3.1.1 Abertura de poços, até profundidades da ordem de 4m. UN 13
7 3.1.2 Colheita de amostras remexidas (até 30 kg) em poços para realização de ensaios de laboratório incluindo todos os materiais, encargos e tarefas auxiliares necessárias. UN 9
 3.2 Sondagens e ensaios in situ associados
 3.2.1 Sondagens à rotação:
8 3.2.1.1 Transporte, montagem e desmontagem da sonda à rotação e equipamento complementar em cada local de sondagem, incluindo outros trabalhos complementares. UN 6
9 3.2.1.2 Furação vertical à rotação. m 129
 3.2.2 Ensaios a realizar em furos de sondagem:

10 3.2.2.1 Ensaios de penetração dinâmica SPT. UN 43
 CAP IV ENSAIOS DE LABORATÓRIO
 4.1 Ensaios laboratoriais sobre amostras de solos incluindo todos os materiais, encargos e tarefas auxiliares necessárias:

11 4.1.1 Análise granulométrica por peneiração e sedimentação. UN 9
12 4.1.2 Limites de consistência. UN 9
13 4.1.3 Teor em água natural. UN 9
14 4.1.4 Peso volúmico. UN 9
15 4.1.5 Compactação: Proctor modificado. UN 6
16 4.1.6 CBR. UN 6
 CAP V DIVERSOS

17 5.1 Levantamento topográfico das coordenadas e cotas dos trabalhos de prospeção efetuados(uma unidade é o equivalente a um ponto) UN 19
18 5.2 Elaboração de relatório técnico final com diagramas dos trabalhos efetuados no campo, fotografias da amostragem, boletins de ensaios de laboratório e outros

documentos complementares.
UN 1
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