>

Secretaria Regional
de Equipamentos

Regido Auténoma e Infraestrutsd@eretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas

da Madeira

Governo Regional

Procedimento 3CPL22_ES

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
CAP I ESTALEIRO
1.1 Estaleiro de apoio a obra, incluindo instalacdes gerais, implantacdo dos trabalhos de prospecéo, criacdo de plataformas, abertura de acessos, alojamento e transporte pessoal e
equipamento, arrecadacédo para o acondicionamento de amostras, transporte das mesmas a estaleiro e a laboratério, incluindo gastos gerais, implementacédo do Plano Seguranca e
Saude (PSS), Gestdo de Residuos, arranjo paisagistico da area ocupada apés desmontagem do estaleiro e todos os trabalhos e meios necessarios.
1 111 Montagem UN 1
2 1.1.2 Exploracéo UN 1
3 1.1.3 Desmontagem UN 1
CAP I ACESSOS
2.1 Criagdo de acessos as zonas de trabalho, com a execugao de escavacdo em terreno de qualquer natureza e sua colocagdo em aterro incluindo carga, transporte, descarga,
espalhamento e compactagéo e/ou carga e transporte a vazadouro.
4 (211 Acesso conforme indicagéo na Planta - Ribeira da Rocha UN 1
5 212 Acessos conforme indica¢do na Planta - Ribeira da Ameixieira UN 1
CAP 1l TRABALHOS DE CAMPO
3.1 Pocgos de reconhecimento
6 3.1.1 Abertura de pocos, até profundidades da ordem de 4m. UN 13
7 3.1.2 Colheita de amostras remexidas (até 30 kg) em pogos para realizagao de ensaios de laboratério incluindo todos os materiais, encargos e tarefas auxiliares necessarias. [ UN 9
3.2 Sondagens e ensaios in situ associados
3.2.1 Sondagens a rotagéo:
8 ([3.211 Transporte, montagem e desmontagem da sonda a rotacdo e equipamento complementar em cada local de sondagem, incluindo outros trabalhos complementares. UN 6
9 3.2.1.2 Furacgéo vertical a rotagao. m 129
3.2.2 Ensaios a realizar em furos de sondagem:
10 |3.2.2.1 Ensaios de penetracdo dinAmica SPT. | UN 43
CAP IV ENSAIOS DE LABORATORIO
4.1 Ensaios laboratoriais sobre amostras de solos incluindo todos os materiais, encargos e tarefas auxiliares necessarias:
11 411 Andlise granulométrica por peneiracédo e sedimentacao. UN 9
12 (4.1.2 Limites de consisténcia. UN 9
13 |4.13 Teor em agua natural. UN 9
14 (4.1.4 Peso volimico. UN 9
15 (4.15 Compactacao: Proctor modificado. UN 6
16 |4.1.6 CBR. UN 6
CAPV DIVERSOS
17 |51 Levantamento topografico das coordenadas e cotas dos trabalhos de prospegao efetuados(uma unidade é o equivalente a um ponto) UN 19
18 |5.2 Elaboragcdo de relatério técnico final com diagramas dos trabalhos efetuados no campo, fotografias da amostragem, boletins de ensaios de laboratério e outros | UN 1
documentos complementares.
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