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REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS 

DIREÇÃO REGIONAL DE ESTRADAS 

 

REFORMULAÇÃO DE ENTRONCAMENTO NA ER120 E ACESSOS 

- PORTO SANTO – Trabalhos Complementares 

 

PROJETO DE EXECUÇÃO 

 

VOLUME I – PROJETO GERAL 

 

MEMÓRIA DESCRITIVA 

 

1- Introdução 

 

A presente memória diz respeito ao projeto de execução da “Reformulação de Entroncamento 

na ER120 e Acessos – Porto Santo – Trabalhos Complementares” situ à Cidade Vila Baleira, no 

Porto Santo. 

 

A elaboração do estudo foi promovida pela Direção Regional de Estradas, tendo em vista a os 

trabalhos inerentes à construção da praça onde se encontrava implantado o prédio do antigo 

posto de abastecimento – Figura 1. 

 

Para tal é necessário proceder a trabalhos complementres à empreitada em referência, tais 

como trabalhos de drenagem, demolições, impermeabilização e isolamentos, fornecimento e 

colocação de serralharias (guardas em barra de ferro) e fornecimento e instalação de mobiliário 

urbano, nomeadamente a execução de bancos em betão revestida a pedra branca serrada do 

Porto Santo. 
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Figura 1 – Zona da intervenção - situação atual. Vista para a praça a partir da ER120. 

 

 

 

Figura 2 – Zona da intervenção. Situação futura – layout geral.  
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2- Objeto e objetivo do projeto 

 

Pretendeu-se concluir a construção da praça onde se encontrava implantado o prédio do 

antigo posto de abastecimento – Figura 2. 

 

No entanto, verificou-se a necessidade de proceder à execução de alguns trabalhos 

complementares, os quais não estavam inicialmente previstos na empreitada em referência, 

tais como: 

- Fornecimento e colocação de geodreno envolto com geotêxtil de diâmetro DN110 na 

zona do muro de betão armado e por baixo do “trief” e com descarga a sarjeta; 

- Sumidouro, com grelha e aro em ferro fundido de classe D400 com dimensões 

definidas no projeto e sistema anti-roubo, incluindo remates e ligações de ramais; 

- Execução de camada de massame de modo a criar pendente na zona do “trief” com 

15 cm, incluindo todos os trabalhos necessários a boa execução; 

- Execução de cobertura provisoria na zona do antigo posto de combustíveis de modo 

a prevenir infiltrações de água; 

- Demolição de muros, incluindo carga, transporte e colocação dos produtos em 

vazadouro, e eventual indemnização por depósito; 

- Limpeza e escarificação do pavimento (cerâmica) na área de intervenção, incluindo 

todos os trabalhos inerentes para um bom acabamento; 

- Execução de viga em betão armado 20x20 cm, com fixação a laje de betão existente 

com ferrolhos (ferro 16 espaçado a 25 cm e argamassa de alta resistência); 

- Impermeabilização e isolamentos: 

- Fornecimento e assentamento de revestimento sobre laje existente, incluindo 

camada de regularização e enchimento para pendentes com 2%, do tipo Imperkote 

F+Polyplas 30+Polyxis R50 Garden (ou Polyster 40 Garden), ou equivalente, 

isolamento térmico em placas de polistireno expandido extrudido com espessura 

mínima de 6cm, placa em PEH guarnecida do tipo Isola Platon DE, tecido não tecido 

de fibras sintéticas com uma gramagem de 200g/m2 Impersep 200, camada de base 

em betão ligeiramente armada para receber o acabamento do pavimento , incluindo 

todos os trabalhos inerentes e de acordo com o desenho de pormenor. 

- Pavimentação de passeios: 
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- Fornecimento e assentamento de pedra Branca do Porto Santo com 0,03 m 

de espessura de cor cinzenta, incluindo preparação da base e demais acessórios e 

trabalhos necessários para um bom acabamento. 

- Fornecimento e assentamento de capeamento em pedra Branca do Porto 

Santo com 0,25m de largura e 0,03 m de espessura de cor cinzenta, incluindo todos os 

trabalhos inerentes e de acordo com o desenho de pormenor. 

- Fornecimento e assentamento de espelho em pedra Branca do Porto Santo 

com 0,15m de largura e 0,03 m de espessura de cor cinzenta, incluindo todos os 

trabalhos inerentes e de acordo com o desenho de pormenor. 

- Serralharias: 

- Fornecimento e assentamento de guardas em barra de ferro (50x10mm) e 

varões (10x10mm), metalizado e pintado a tinta de esmalte, incluindo pateres de 

fixação, fixações e todos os trabalhos complementares, conforme desenhos de 

pormenor. 

- Mobiliário urbano: 

- Execução de bancos em betão revestida a pedra branca serrada do Porto 

Santo, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares, conforme definido 

nas peças do projeto: 

- Com 1,00x0,50x0,45 

- Com 2,00x0,50x0,45 

 

3- Disposições legais e regulamentares 

 

Na elaboração do estudo foram considerados os seguintes manuais, dispositivos legais e 

regulamentares: 

Drenagem e Pavimentação 

• Manual de Drenagem Drenagem Superficial em Vias de Comunicação, IEP (s/d); 

• Manual de Pavimentos para a Rede Rodoviária Nacional, JAE (1995); 

Fundações e Estruturas 

• Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes (RSA); 

• Regulamento de Estruturas de Betão Armado e Pré-Esforçado (REBAP); 



 

 

 

Reformulação de Entroncamento na ER 120 e Acesso – Porto Santo – Trabalhos Complementares                         6 
Volume I – Memória Descrittiva | Abril 2022 | 01.MDJ.docx 

• EN1992-1-1: 2010 – Eurocódigo 2 – Projeto de estruturas de betão – Parte 1: Regras 

gerais e regras para edifícios; 

• EN1997-1: 2010 – Eurocódigo 7 – Projeto geotécnico – Parte 1: Regras gerais; 

• EN1998-1: 2010 – Eurocódigo 8 – Projeto de estruturas para resistência aos sismos – 

Parte 1: Regras gerais, ações sísmicas e regras para edifícios; 

• EN1998-5: 2010 – Eurocódigo 8 – Projeto de estruturas para resistência aos sismos – 

Parte 5: Fundações, estruturas de suporte e aspetos geotécnicos; 

• NP EN 206-1 em articulação com as Especificações E461, E464 e E465 do LNEC 

Especificações Técnicas e Normas Portuguesas para betões. 

Sinalização  

• Regulamento de Sinalização de Trânsito (DR n.º 22-A/98 e DR n.º 41/2002). 

 

4- Condicionantes 

 

As principais condicionantes encontradas no desenvolvimento do projeto são a manutenção 

das cotas de acesso aos terrenos limítrofes resultante da necessidade de se garantir as cotas 

soleiras do existente, e a manutenção dos serviços de interesse público – infraestruturas 

diversas –, afectados pela intervenção e que se pretendem manter em funcionamento.  

 

Relativamente aos serviços de interesse público, foram contactadas as diversas entidades 

envolvidas, elencadas em capítulo próprio desta memória, e representado o seu cadastro nas 

peças desenhadas do projeto.  

 

O reposicionamento/adaptação destes serviços afectados encontra-se fora do âmbito do 

presente projeto, sendo no entanto contabilizadas verbas necessárias à sua reposição.  

 

5- Apoio topográfico e sistema referêncial 

 

O estudo foi elaborado tendo por base o levantamento topográfico à escala 1:1000, realizado 

em Março de 2018. 
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6- Drenagem 

 

O projeto de drenagem tomou como princípio manter o sistema de drenagem pluvial existente 

nos locais onde a intervenção/reabilitação no (do) pavimento o permitia, e utilizar a rede de 

coletores atuais, sempre que tal fosse possível, por forma a dar continuidade às águas 

drenadas.  

Dada a natureza da intervenção em toda a envolvente, alguns elementos do sistema de 

drenagem pluvial existente serão reajustados, por exemplo, elevação de caixas sumidouras e 

de visita para as cotas finais do pavimento. 

 
 

7-Pavimentação 

 

7.1- Estruturas de pavimento 

 

No quadro seguinte encontram-se as soluções de pavimentação preconizadas para os passeios 

e para a praça. 

Quadro 1 – Estruturas de Pavimento. 

Solução Localização Descrição 

1 
Passeios 

Pavimento em blocos de 
cimento 

Pavimento Novo 
8 cm BL Cimento + 3 cm AC + 15 cm ABGE +  

15 cm ABGE (Leito de Pavimento) 

2 
Passeio da Praça 

Pavimento em pedra branca 
do Porto Santo 

Pavimento Novo 
3 cm PB + 3 cm AC + 15 cm ABGEC + 15 cm ABGE (Leito 

Pavimento) 

 

Legenda: 

AC – Areia e cimento traco seco 1:4; 

ABGE – Agregado Britado de Granulometria Extensa; 

ABGEC - Agregado Britado de Granulometria Extensa estabilizado com Cimento; 

BL – Blocos; 

 

8- Integração paisagística 

 

As áreas a intervir foram previamente definidas, pelo que a nossa ação foi, essencialmente, a 

definição das camadas finais de acabamento de algumas áreas a pavimentar e a definição do 
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mobiliário urbano, conforme representado nas peças desenhadas ref.ª 5.ER.001.0.A e 

5.ER.002.0.A. 

 

8.1- Pavimentos 

Os pavimentos a considerar estão descritos no capítulo da pavimentação e representados nas 

peças desenhadas. 

 

8.2- Mobiliário urbano 

Bancos 

Os bancos serão executados em betão e serão revestidos a pedra branca serrada do Porto 

Santo, de acordo com as peças desenhadas. 

 

 

Funchal, abril de 2022 

 

 
 


