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1- Introducao

A presente memoria diz respeito ao projeto de execucao da “Reformulacdo de Entroncamento
na ER120 e Acessos — Porto Santo — Trabalhos Complementares” situ a Cidade Vila Baleira, no

Porto Santo.

A elaboracao do estudo foi promovida pela Diregao Regional de Estradas, tendo em vista a os
trabalhos inerentes a construcao da praga onde se encontrava implantado o prédio do antigo

posto de abastecimento — Figura 1.

Para tal é necessario proceder a trabalhos complementres a empreitada em referéncia, tais
como trabalhos de drenagem, demolicdes, impermeabilizacdo e isolamentos, fornecimento e
colocacao de serralharias (guardas em barra de ferro) e fornecimento e instalacao de mobilidrio
urbano, nomeadamente a execugao de bancos em betdo revestida a pedra branca serrada do

Porto Santo.
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sung Triple Camera Samsung Triple Camera Samsung Triple Camera
la com Galaxy A30s Tirada com Galaxy A30s Tirada com Galaxy A30s

Figura 1 — Zona da intervengdo - situagdo atual. Vista para a praga a partir da ER120.
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Figura 2 — Zona da intervencdo. Situacdo futura — layout geral.
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2- Objeto e objetivo do projeto

Pretendeu-se concluir a construcdo da praca onde se encontrava implantado o prédio do

antigo posto de abastecimento — Figura 2.

No entanto, verificou-se a necessidade de proceder a execucdo de alguns trabalhos
complementares, os quais nao estavam inicialmente previstos na empreitada em referéncia,
tais como:

- Fornecimento e colocagao de geodreno envolto com geotéxtil de diametro DN110 na
zona do muro de betdo armado e por baixo do “trief” e com descarga a sarjeta;

- Sumidouro, com grelha e aro em ferro fundido de classe D400 com dimensdes
definidas no projeto e sistema anti-roubo, incluindo remates e ligagoes de ramais;

- Execucdo de camada de massame de modo a criar pendente na zona do “trief” com
15 cm, incluindo todos os trabalhos necessarios a boa execucao;

- Execucdo de cobertura provisoria na zona do antigo posto de combustiveis de modo
a prevenir infiltracdes de agua;

- Demolicao de muros, incluindo carga, transporte e colocacao dos produtos em
vazadouro, e eventual indemnizagao por depdsito;

- Limpeza e escarificacdo do pavimento (ceramica) na area de intervencao, incluindo
todos os trabalhos inerentes para um bom acabamento;

- Execugao de viga em betdao armado 20x20 cm, com fixagao a laje de betao existente
com ferrolhos (ferro 16 espagado a 25 cm e argamassa de alta resisténcia);

- Impermeabilizagao e isolamentos:

- Fornecimento e assentamento de revestimento sobre laje existente, incluindo
camada de regularizagao e enchimento para pendentes com 2%, do tipo Imperkote
F+Polyplas 30+Polyxis R50 Garden (ou Polyster 40 Garden), ou equivalente,
isolamento térmico em placas de polistireno expandido extrudido com espessura
minima de 6cm, placa em PEH guarnecida do tipo Isola Platon DE, tecido nao tecido
de fibras sintéticas com uma gramagem de 200g/m2 Impersep 200, camada de base
em betdo ligeiramente armada para receber o acabamento do pavimento , incluindo
todos os trabalhos inerentes e de acordo com o desenho de pormenor.

- Pavimentacao de passeios:
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- Fornecimento e assentamento de pedra Branca do Porto Santo com 0,03 m
de espessura de cor cinzenta, incluindo preparacdo da base e demais acessorios e
trabalhos necessarios para um bom acabamento.

- Fornecimento e assentamento de capeamento em pedra Branca do Porto
Santo com 0,25m de largura e 0,03 m de espessura de cor cinzenta, incluindo todos os
trabalhos inerentes e de acordo com o desenho de pormenor.

- Fornecimento e assentamento de espelho em pedra Branca do Porto Santo
com 0,15m de largura e 0,03 m de espessura de cor cinzenta, incluindo todos os
trabalhos inerentes e de acordo com o desenho de pormenor.

- Serralharias:

- Fornecimento e assentamento de guardas em barra de ferro (50x10mm) e
vardes (10x10mm), metalizado e pintado a tinta de esmalte, incluindo pateres de
fixacdo, fixacdes e todos os trabalhos complementares, conforme desenhos de
pormenor.

- Mobiliario urbano:

- Execugdao de bancos em betdo revestida a pedra branca serrada do Porto
Santo, incluindo todos os trabalhos acessodrios e complementares, conforme definido
nas pegas do projeto:

- Com 1,00x0,50x0,45
- Com 2,00x0,50x0,45

3- Disposicoes legais e regulamentares

Na elaboracdo do estudo foram considerados os seguintes manuais, dispositivos legais e

regulamentares:

Drenagem e Pavimentacao

e Manual de Drenagem Drenagem Superficial em Vias de Comunicacao, IEP (s/d);

e Manual de Pavimentos para a Rede Rodovidria Nacional, JAE (1995);

Fundacoes e Estruturas

e Regulamento de Seguranca e Ac¢Oes para Estruturas de Edificios e Pontes (RSA);

e Regulamento de Estruturas de Betdo Armado e Pré-Esforcado (REBAP);
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e EN1992-1-1: 2010 — Eurocddigo 2 — Projeto de estruturas de betao — Parte 1: Regras
gerais e regras para edificios;

e EN1997-1: 2010 — Eurocddigo 7 — Projeto geotécnico — Parte 1: Regras gerais;

e EN1998-1: 2010 — Eurocddigo 8 — Projeto de estruturas para resisténcia aos sismos —
Parte 1: Regras gerais, acdes sismicas e regras para edificios;

e EN1998-5: 2010 — Eurocddigo 8 — Projeto de estruturas para resisténcia aos sismos —
Parte 5: FundagOes, estruturas de suporte e aspetos geotécnicos;

e NP EN 206-1 em articulagdo com as Especificacdes E461, E464 e E465 do LNEC
Especificacdes Técnicas e Normas Portuguesas para betdes.

Sinalizacao

e Regulamento de Sinalizagao de Transito (DR n.° 22-A/98 e DR n.° 41/2002).

4- Condicionantes

As principais condicionantes encontradas no desenvolvimento do projeto sao a manutencao
das cotas de acesso aos terrenos limitrofes resultante da necessidade de se garantir as cotas
soleiras do existente, e a manutencao dos servicos de interesse publico — infraestruturas

diversas —, afectados pela intervencao e que se pretendem manter em funcionamento.
Relativamente aos servicos de interesse publico, foram contactadas as diversas entidades
envolvidas, elencadas em capitulo préprio desta memoria, e representado o seu cadastro nas

pecas desenhadas do projeto.

O reposicionamento/adaptacdo destes servicos afectados encontra-se fora do ambito do

presente projeto, sendo no entanto contabilizadas verbas necessarias a sua reposicao.

5- Apoio topografico e sistema referéncial

O estudo foi elaborado tendo por base o levantamento topografico a escala 1:1000, realizado
em Marco de 2018.
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6- Drenagem

O projeto de drenagem tomou como principio manter o sistema de drenagem pluvial existente
nos locais onde a intervengao/reabilitacdo no (do) pavimento o permitia, e utilizar a rede de
coletores atuais, sempre que tal fosse possivel, por forma a dar continuidade as aguas

drenadas.

Dada a natureza da intervencao em toda a envolvente, alguns elementos do sistema de
drenagem pluvial existente serdo reajustados, por exemplo, elevacao de caixas sumidouras e
de visita para as cotas finais do pavimento.

7-Pavimentacgao

7.1- Estruturas de pavimento

No quadro seguinte encontram-se as solugdes de pavimentacao preconizadas para 0os passeios

e para a praga.

Quadro 1 - Estruturas de Pavimento.

Solucao Localizagao Descrigao
Passeios Pavimento Novo
1 Pavimento em blocos de 8 cm BL Cimento + 3 cm AC + 15 cm ABGE +
cimento 15 cm ABGE (Leito de Pavimento)
Passeio da Praca Pavimento Novo
2 Pavimento em pedra branca | 3 cm PB + 3 cm AC + 15 cm ABGEC + 15 cm ABGE (Leito
do Porto Santo Pavimento)
Legenda:

AC — Areia e cimento traco seco 1:4;
ABGE — Agregado Britado de Granulometria Extensa;
ABGEC - Agregado Britado de Granulometria Extensa estabilizado com Cimento;

BL - Blocos;

8- Integracao paisagistica

As areas a intervir foram previamente definidas, pelo que a nossa acao foi, essencialmente, a

definicdo das camadas finais de acabamento de algumas areas a pavimentar e a definicdo do
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mobilidrio urbano, conforme representado nas pecas desenhadas ref.2 5.ER.001.0.A e
5.ER.002.0.A.

8.1- Pavimentos

Os pavimentos a considerar estdo descritos no capitulo da pavimentagao e representados nas

pecas desenhadas.

8.2- Mobiliario urbano

Bancos
Os bancos serao executados em betdo e serdao revestidos a pedra branca serrada do Porto

Santo, de acordo com as pegas desenhadas.

Funchal, abril de 2022
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