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Trabalhos Complementares

MEDICOES

Codigo Designacéo dos Trabalhos Unid.| Quant. P. Unit. (€) Totais (€)

Trabalhos arealizar de acordo com o projecto e satisfazendo o
especificado no C.E.

1 - Trabalhos preparatérios:

1.1 - Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo vg 1
paisagistico da area ocupada ap6s desmontagem

1.2 - Desenvolvimento do Plano de Seguranga e Saude para a execugéo vg 1
da obra e respetiva Compilacédo Técnica

1.3 - Fornecimento e instalagao de sistemas de segurancga, ativa e vg 1
passiva, nas frentes de trabalho e estaleiro

14 - Elaboracéo e implementagdo do Plano de Prevengédo e Gestao de vg 1
Residuos de Construgdo

15 Fornecimento e colocagéo de geodreno envolto com geotextil de nll 35,0

diametro DN110 na zona do muro de betdo armado e por baixo do
trief e com descarga a sarjeta.

1.6 Sumidouro, com grelha e aro em ferro fundido de classe D400 com un 1
dimensdes definidas no projecto e sistema anti-roubo, incluindo
remates e ligacdes de ramais.

1.7 Execucdo de camada de massame de modo a crirar pendente na m? 155,85
zona do trief com 15 cm, incluindo todos os trabalhos necessarios a
boa execucgéo

1.8 - Execucao de cobertura provisoria na zona do Outlet de modo a vg 1
prevenir infiltracdes de agua.

1.9 - Demolicédo de muros, incluindo carga, transporte e colocacéo dos m? 43,55
produtos em vazadouro, e eventual indemnizacéo por depdsito.

1.10 - Limpeza e escarificagdo do pavimento (ceramica) na area de m? 418,25
intervenc¢do, incluindo todos os trabalhos inerentes para um bom

111 - Execugdo de viga em betdo armado 20x20 cm, com fixagdo a laje de | m?3 5,500
betdo existente com ferrolhos (ferro 16 espacado a 25 cm e
argamassa de alta resistencia) .

2 - Impermeabilizacéo e isolamentos:
2.1 - Fornecimento e assentamento de revestimento sobre laje existente, m? 501,00

incluindo camada de regularizacdo e enchimento para pendentes
com 2%, Imperkote F+Polyplas 30+Polyxis R50 Garden (ou Polyster
40 Garden), ou equivalente, isolamento térmico em placas de
polistireno expandido extrudido com espessura minima de 6cm, placa
em PEH guarnecida do tipo Isola Platon DE, tecido ndo tecido de
fibras sintéticas com uma gramagem de 200g/m2 Impersep 200,
camada de base em betao ligeiramente armada para receber o
acabamento do pavimento , incluindo todos os trabalhos inerentes e
de acordo com o desenho de pormenor.
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3 - Pavimentac&o de passeios:
3.1 - Fornecimento e assentamento de pedra Branca do Porto Santo com| m?2 418,25

0,03 m de espessura de cor cinzenta , incluindo preparacao da base
e demais acessoérios e trabalhos necesséarios para um bom
acabamento.

3.2 - Fornecimento e assentamento de capeamento em pedra Branca do| m 150,5
Porto Santo com 0,25m de largura e 0,03 m de espessura de cor
cinzenta , incluindo todos os trabalhos inerentes e de acordo com o
desenho de pormenor.

3.3 Fornecimento e assentamento de espelho em pedra Branca do Porto] m 150,5
Santo com 0,15m de largura e 0,03 m de espessura de cor cinzenta ,
incluindo todos os trabalhos inerentes e de acordo com o desenho de
pormenor.

4 - Serralharias:

4.1 Fornecimento e assentamento de guardas em barra de ferro] m
(50x10mm) e vardes (10x10mm), metalizado e pintado a tinta de
esmalte, incluindo pateres de fixagéo, fixacdes e todos os trabalhos
complementares, conforme desenhos de pormenor.

61,0

5 Mobiliario urbano:
5.1 Execucéo de bancos em betéo revestida a pedra branca serradado
Porto Santo,incluindo todos os trabalhos acessorios e
complementares, conforme definido nas pegas do projeto:
Com 1,00x0,50x0,45| un 12

Com 2,00x0,50x0,45| wun 6

Total Geral:




