



REFORMULAÇÃO DE ENTRONCAMENTO NA ER120 E ACESSOS - PORTO SANTO – Trabalhos Complementares



VOLUME II
CE – CADERNO DE ENCARGOS

PROJETO DE EXECUÇÃO

Abril 2022

I – CLAUSULAS GERAIS. CAPÍTULO 1 A 12
II – CLAUSULAS COMPLEMENTARES. CAPÍTULO 13