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Maria do Carmo Rodrjgues; Fernarnides Drummond .

De: Ricardo lorge Rosa Calvo Antunes <ricardo.antunes@tecnovia.pt>

Enviado: 17 de dezembro de 2021 19:17

Para: Direcao Regional de Estradas

Assunto: RE: «"REFORMULAGAO DE ENTRONCAMENTO NA ER 120 E ACESSOS — PORTO
SANTO - Trabalhos Complementares’. CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO

Anexos: 08.PE.MED.0.A-CP_sign.pdf
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No seguimento da consulta preliminar ao mercado efetuada ao abrigo do artigo 35°-A do CCP, @mos pelo presente
informar que o valor por nés proposto para a execug@o dos trabalhos em causa é de 199.951,086 € (cento e noventa e
nove mil, novecentos e cinquenta e um euros e seis céntimos) conforme mapa de quantidades anexo.

Ao valor acima mencionado acrescera o IVA & taxa legal em vigor (se aplicavel).

Cumprimentos,
RA

Ricardo Antunes

Farrobo — Sociedade de Construgses, S A.
IMPIC Alvara ° 46108

Rua das Lombas, 9400-065 Porto Santo
Tim: +351 912 005 293
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De: Geral Farrobo <geral@farrobo.pt>

Enviada: 13 de dezembro de 2021 10:17

Para: Ricardo Jorge Rosa Calvo Antunes <ricardo.antunes@farrobo.pt>

Cc: Ricardo Jorge Rosa Calvo Antunes <ricardo.antunes@tecnovia.pt>;

Assunto: FW: «"REFORMULAGCAO DE ENTRONCAMENTO NA ER 120 E ACESSOS — PORTO SANTO —Trabalhos

Complementares”. CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO

De: Direcao Regional de Estradas <:rs srer@madieira sov.gr>
Enviada: 13 de dezembro de 2021 09:19
Assunto: «"REFORMULAGAO DE ENTRONCAMENTO NA ER 120 £ ACESSOS — PORTO SANTO — Trabalhos

Complementares”. CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO

Venho por este meio anular o e-mail anteriormente, visto o mesmo ter sido remetido por lapso

A Diregio Regional de Estradas esta a preparar um procedimento para proceder a conclusio a empreitada de
“Reformulagdo de Entroncamento na ER120 e Acessos”, sita a Vila Baleira, Ilha de Porto Santo, nomeadamente os

trabalhos inerentes & construgdo da praga onde se encontrava implantado o prédio do antigo posto de abastecimento.
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Com vista a fixagio do Prego Base do procedinento, e nos termos don.® 3 do art.2 47 do Codigo dos COntr:atos
Publicos, promovemos esta Consulta Preliminar ao Mercado,

Em anexo juntamos @ memoria descritiva, pegas desenhadas e mapa de quantidades, em formato xls.

Solicitamos o preenchimento do mapa de quantidades (campo dos pregos unitarios — nao incluindo IVA) e

envio para o correio eletrénico iresreivmadeira.aoyv. até as 24:00 do dia 19/12/2021.

A disponibiliza¢do da informacao solicitada ¢ de cariz facultativo, sera tratada de forma confidencial e nao
resultard, em sede de analise de propostas do procedimento, em qualquer condi¢do de vantagem perante os restantes
candidatos.

Agradecemos desde jd a Vossa disponibilidade.

Anexo: memoria descritiva, pecas desenhadas e mapa de quantidades.

Com os methores cumprimentos,

Antdnio Ferreira
Diretor Regional de Estradas

. Secretaria Regional de Equipamentos e infraestruturas
@ Direcido Regional de Estradas
% . ] Rua Dr. Pestana Junior, 6 - 2.° Piso — 3064-506 Funchai
" Reglao Autonoma Tel.: +351 291 207 272 - Fax: +351 291 225 688
da Madeiva www,madeira.qgov.pt ~ dre.srei@madeira.qgov.pt

Greevy Che Bagaian|

Esta mensagem pode conter informag8o confidencial ou dados pessoais e destina-se apenas ao(s) destinatério(s)
nela indicado(s). Se recebeu esta mensagem por engano, por favor notifique imediatamente por e-mail 0 remetente
€ apague esta mensagem do seu sistema. Se ndo se encontra nomeado no endere¢o desta mensagem, n3o deve
divulgar, distribuir ou copiar este e-mail. This message and any attachments are confidential and may be privileged
or otherwise protected from disclosure. If you are not the intended recipient, please notify the sender and delete
this message and his attachments from your system. If you are not the intended recipient, you must not copy this
message or attachment or disclose the contents to any other person.
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SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS

REFORMULACAO DE ENTRONCAMENTO NA ER 120 £ ACESSOS ~ PORTO SANTO - Trabalhos Complementares

RESUMO
NUMERO PREGO IMPORTANCIA {Euros)
M?rﬁ;o DESIGNAGAO DOS TRABALHOS un QUANT. U?Ef::::)lo PARCIAL TOTAL
1 Trabathos preparatérios: 4744562 €
2 Impermeabilizagio o isolamentos: 34709,28 €
3 Pavimentacio de passeios: 87 635,22 €
4 Serralharias: 14 579,00 €
5 Mobilidrio urbano: 15 581,94 €
TOTAL 199 951,06 €




FARREO RO

SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS

REFORMULAGAQ DE ENTRONCAMENTO NA ER 120 E ACESSOS - PORTO SANTO - Trabalhos Complementares

LISTA DE PREGOS UNITARIOS
NUMERG PREGO INPORTANCIA (Euros)
DO DESIGNAGAO DOS TRABALHOS un QUANT. UNITARIO
ARTIGO {Euros) PARCIAL ToTAL
Trabalhos a realizar de acordo com o projecto o satisfazendo o especificado no C.E.
1 Trabathos preparatérios: 47 445,62 €
1.1 Montagem ¢ desmontagem do estaleiro, incluindo o amanjo paisagistico da édrea ocupada apos
desmontagem vg 1,00 1500000 € 15000,00 €
1.2 Desenvolvimento do Plano de Seguranga e Sadde para a execucdio da obra e respetiva Compilagio
Técnica vg 1,00 §500,00€ 5500,00€
1.3 Fomecimento e instalagdo de sistemas de seguranga, ativa e passiva, nas frentes de trabalho e estaleiro
vg 1,00 4 250,00 € 4 250,00 €
1.4 Elaborag8o e implementago do Plano de Prevengao e Gestdo de Residuos de Construgéo vg 1.00 4 250,00 € 4 250,00 €
15 Fomecimento e colocacio de geadreno envallo com geotextil de diametra DN110 na zona do muro de
betdo armado e por baixo do trief @ com descarga a safjeta. mi 35,00 16,50 € 577,50 €
16 Sumidouro, com gretha e aro em ferro fundido de classe D400 com dimensdes definidas no projecto e
sistemna anti-roubo, incluindo remates e ligagbes de ramais. un 1,00 338,07 € 338,07 €
1.7 Execu¢do de camada de massame de modo a crirar pendente na zona do trief com 18 om, incluindo
todas os trabathos necessarios a boa execugéo m2 155,85 3717 € 579294 €
1.8 Execugda de cobertura provisoria na zona do Outlet de modo a prevenir infiltragdes de dgua. vg 1,00 312500¢€ 3125,00 €
1.9 Demoligdo de muros, incluindo carga, transporte e colocagdo dos produtos em vazadouro, e eventual
indemnizagao por dep6sito. m2 43,55 23,28 € 101428 €
1.10 Limpeza e escarficagdo do pavimento (ceramica) na area de intervengdo, incluindo tados os trabathos
inerentes para um bom acabamento m2 418,25 776€ 324562 ¢€
1.11 Execugdo de viga em betdo armado 20x20 em, com fixagdo a laje de betdo existente com ferrolhos (ferre
16 espagado a 25 cm e argamassa de alta resistencia) . m3 5,50 791,31 € 4 352,21 €
2 Imparmeabilizagio e Isolamentos: 34 709,28 €
2.1 Fomecimento e assentamento de revestimento sobre laje existents, incluindo camada de regularizagdo e
enchimento para pendentes com 2%, Imperkote F+Polyplas 30+Polyxis R50 Garden (ou Polyster 40
Garden), ou equivalente, isolamento térmico em placas de polistireno expandido extrudido com
espessura minima de Bcm, placa em PEH guamecida do tipo Isola Platon DE, tecido ndo tecido de fibras
sintéticas com uma gramagem de 200g/m2 Impersep 200, camada de base em betdo ligeiramente
armada para receber o acabamento do pavimento , incluindo todos os lrabathos inerentes e de acords
com o desenho de pormenor.
m2 501,00 69,28 € 34 708,28 €
3 Pavi de p i 87 635,22€
31 Fomecimento e assentamento de pedra 8ranca do Porto Santo com 0,03 m de espessura de cor
cinzenta , incluindo preparacdo da base e demais acessorios e trabalhos necessaros para um bom
acabamento. m2 418,25 17153 ¢ 71742,42€
3.2 Fornecimento e assentamento de capeamento em pedra Branca do Porto Sante com 0,25m de largura e
0,03 m de espessura de cor cinzenta , incluindo todos os trabalhos inerentes e de acordo com o dessnho
de pormenor. m 150,50 52,80 € 794640 €
3.3 Fomecimento e assentamento de espelho em pedra Branca do Porto Santo com 0,15m de largura e 0,03
m de espessura de cor cinzenta , incluindo todos os rabathos inerentes e de acordo com o desenho de
pormenor. m 150,50 52,80 € 794640¢€
4 Serralharias: 14 579,00 €
41 Fomecimento e assentamento de guardas em bhara de ferro (50x10mm) e vardes (10x10mmy},
metalizado e pintado a tinta de esmalte, incluindo pateres de fixagdo, fixagoes e todos os trabalhos
complemenlares, conforme desenhos de pormenor. m 61,00 239,00 € 14 573,00 &
& Mobilidrio urbano: 16 581,94 €
5.1 Execugae de bancos em betio revestida a pedra branca serradado Porto Santo,incluindo todos os
trabalhos acessérios e complementares, conforme definido nas pegas do projeto:
Com 1,00x0,50%0,45 un 12,00 836,06 € 10 032,60 €
Com 2,00x0,50x0,45 un 8,00 924,89 € 5654934 €
TOTAL 199 951,06 €
S@0: cento e noventa e nove Mil, nOVECentos e cinquenta e um auros e seis c&ntimos Assinado de
LUIS forma digital
S Funchal, 17 de dezembra de 2021
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