
Câmara Municipal de Matosinhos
Procedimento CPG/2022/7199

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1 1.1 Montagem, desmontagem e demolição do estaleiro, incluindo as correspondentes instalações  e conservação na fase de execução da empreitada, deslocação de

equipamentos (camião grua e retroescavadora) e tudo o mais necessário, para toda a empreitada. Incluir vedação amovivel composta por paneis de malha eletrosuldada
revestida a rede de sombreamento interiormente, postes com abraçadeiras e bases em betão com 35000*2000mm para protecção da zona de trabalho.

vg 1

2 1.2 Elaboração e implementação de plano de segurança e saúde de acordo com o decreto -lei nº273/03 de 29 de outubro. vg 1
3 1.3 Implementação do plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição de acordo com o decreto - lei nº45/2008. vg 1
 2 Pavimentos
4 2.1 Remoção de todas as sulipas podres  em todos os percursos existentes e transporte a vazadouro ao longo de cerca de 800 ml de caminhos UN 1
5 2.2 No acesso ao Parque pela Rual Real de Cima, proceder  á substituição de todas a sulipas apodrecidas por novas com 24X10X200cm,  transversal e longitudinalmente ao

caminho com reposição do pavimento em cubo existente.
UN 32

6 2.3 Reposição e ajustamento do pavimentos  em cubo na área  necessária referida no ponto 2.2 granito  incluindo fundação com 0,15m de Tout-venant e 0,10m de betão
pobre e todos os trabalhos necessários

m2 50

7 2.4 Limpeza de residuos em toda a área de intervenção ao longo de cerca de 800ml de  caminhos com remoção a vazadouro licenciado ao tipo de material UN 1
8 2.5 Acerto de largura do caminho com média cerca de  200 metros de largura e ao longo dos 800ml m2 1600
9 2.6 Execução de novos caminhos numa extensão de 36 ml e com largura de 2ml, no local indicado em planta anexa m2 72

10 2.7 fornecimento e colocação de uma camada de Tout venaut  com espessura média de 20 cm de forma a uniformizar os caminhos existentes e nos caminhos a construir 
numa área aproximada de 1672 m2

m2 1672

 3 Outros trabalhos
11 3.1 Fornecimento e colocação de escada de madeira tratada com corrimão 1,5*1,00ml sinalizada em planta anexa UN 1
12 3.2 Fornecimento e colocação de patamar com 1,5 x 1,5 ml, em Deck para acesso á escada. UN 1
13 3.3 Colocação de pedras existentes no local em diversos espaços a definir em obra UN 1
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