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CADERNO DE ENCARGOS

Capitulo |

Disposigoes gerais

Clausula 1.?
Objeto
1. O presente Caderno de Encargos faz parte integrante do contrato a celebrar na
sequéncia da Consulta Previa para Aquisicao de Servigos no ambito do Cadigo dos
Contratos-CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2018, de 29 de janeiro, na sua atual
redagio (18.2 versdo do diploma, contendo a Retificacao n.” 25/2021, de 21/07), que
tem como objeto principal a aguisicao de servicos para a Elaboragao do Projeto de
Execugdo para Reconversao do Antigo Posto da GNR em Edificio de Habitacao.
2. O Prego Base do presente procedimento € 23 100,00€ acrescido de VA a taxa legal

em vigor,;

Clausula 2.7
Contrato

1 - O contrato é composto pelo respetivo clausulado e seus anexos.
2 - O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:
a) Os suprimentos de erros e omissdes do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros € omissoes, tenham sido expressamente aceites
pelo drgao competente para a decisao de contratar,
b) Os esclarecimentos e as retificacoes relativos ao Caderno de Encargos;
¢) O presente Caderno de Encargos;
d) A proposta adjudicada;
e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.
3 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas do n.° 2 da
presente clausula, a prevaléncia é determinada pela ordem pela qual sdo indicados
nesse NUmero.
4, Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.? 2 e o clausulado do
contrato e seus anexos, prevalecem o0s primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
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propostos de acordo com o art.”? 99.° do Codigo dos Contratos Publicos e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no art.? 101.2 do referido diploma.

Clausula 3.2
Prazo do contrato
O contrato mantém-se em vigor até a entrega do projeto de execugdo e a sua
aprovacao pelo municipio tendo em consideraco os prazos previstos na clausula
sétima, em conformidade com os respetivos termos e condigcbes e o disposto na lei,
sem prejuizo das obrigactes acessorias, nomeadamente a Assisténcia Técnica, que

devam perdurar para além da cessacao do Contrato.

CAPITULO Il
OBRIGACOES CONTRATUAIS

SECCAO 1

Obrigagdes do prestador dos servigos

Subseccgao |

Disposigoes gerais

Clausula 5.2
Obrigagoes principais do prestador dos servigos

1 — Sem prejuizo de outras obrigacbes previstas na legislacao aplicavel, neste
Caderno de Encargos ou nas clausulas contratuais, da celebragdo do contrato
decorrem para o prestador de servigos as seguintes obrigacgoes principais:

a) Obrigacdo de elaborar o " Projeto de Execuc¢do para Reconversiao do Antigo
Posto da GNR em Edificio de Habitagdo " e prestar a Assisténcia Tecnica de acordo
com as Condi¢des Técnicas em anexo.

2 — A titulo acessorio o prestador de servigos fica ainda obrigado, designadamente, a
recorrer a todos os meios humanos, materiais, informaticos e outros que sejam

necessarios e adequados a prestacdo do servigo, bem como ao estabelecimento do
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o

sistema de organizacdo necessario a perfeita e completa execucao das tarefas a seu

cargo.

Clausula 6.7

Forma de prestac¢ao do servigo
1 — O adjudicatario devera entregar os exemplares completos dos documentos em
papel e em formato digital, conforme consta das condigdes técnicas deste caderno de
encargos.
2 — O adjudicatario devera executar os trabalhos integrantes da prestacao de servicos
com absoluta subordinagcio aos principios da ética profissional, isencao, competéncia,
independéncia e zelo. Devera garantir o sigilo da informacao obtida, quer por si préprio
quer pelo pessoal envolvido nos trabalhos (que a mesma venha a ter acesso),
comprometendo-se igualmente a ndo a utilizar para outros fins diferentes dos da
adjudicacao, e cumprir as condigoes fixadas para a execucéo dos trabalhos, devendo
prestar todas as informacoes que lhe forem solicitadas.
3 — Para o acompanhamento da execugao do contrato, o prestador de servicos fica
obrigado a realizar, reuniées de coordenacao com o Municipio de Alcanena, caso as
mesmas se revelem necessarias, das quais deve ser lavrada ata a assinar por todos os
intervenientes na reunido.
4— Todos os relatdrios, registos, comunicagdes e demais documentos elaborados pelo
prestador de servicos devem ser integralmente redigidos em portugués.

Clausula 7.2
Prazo de prestagao do servigo
1 — O prestador de servicos obriga-se a concluir a execucao dos servigos, com todos
os elementos necessarios, constantes deste caderno de encargos e da legislagéo em
vigor, no prazo total de 45 dias, correspondendo 15 dias a execugdo do Estudo
Prévio, e 30 dias a execucao de Projeto de Execugao.
2 — O prazo previsto no numero anterior pode ser prorrogado por iniciativa do
Municipio de Alcanena ou a requerimento do prestador de servicos devidamente

fundamentado.
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Clausula 8.2

Rececdo dos elementos a produzir ao abrigo do contrato
1 — No prazo maximo de 45 dias, a contar da entrega, dos elementos referentes a
execucao do objeto do contrato, o Municipio de Alcanena procede a respetiva analise,
com vista a wverificar se os mesmos relinem as caracteristicas, especificagdes e
requisitos técnicos necessarios e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos
exigidos por lei.
2 — Na analise a que se refere o nimero anterior, o prestador de servigos deve prestar
ao Municipio de Alcanena toda a cooperacao e todos os esclarecimentos necessarios.
3 — No caso de a analise a que se refere o n.° 1 ndo comprovar a conformidade dos
elementos entregues com as exigéncias legais, ou no caso de existirem discrepéncias
com o definido neste Caderno de Encargos, o Municipio de Alcanena deve disso
informar, por escrito, o prestador de servigos.
4 — No caso previsto no nimero anterior, 0 prestador de servigos deve proceder, a
sua custa e no prazo razoavel que for determinado pelo Municipio de Alcanena &as
alteragcoes e complementos necessarios para garantir o cumprimento das exigéncias
legais e das caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos exigidos.
& — Apo0s a realizacao das alteracbes e complementos necessarios pelo prestador de
Servigos, no prazo respetivo, o Municipio de Alcanena procede a nova analise, nos
termos do n.® 1,
6 — Caso a analise do Municipio de Alcanena a que se refere o n.° 1 comprove a
conformidade dos elementos entregues pelo prestador de servigos com as exigéncias
legais, e neles nao sejam detetadas quaisquer discrepancias com as caracteristicas,
especificagdes e requisitos técnicos definidos, deve ser emitida, no prazo maximo de
30 dias a contar do termo dessa analise, declaracdo de aceitagido pelo Municipio de
Alcanena.
7 — A emissdo da declaracdo a que se refere o nimero anterior nao implica a
aceitacao de eventuais discrepancias com as exigéncias legais ou com as

caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos definidos.
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Clausula 9.2
Transferéncia da propriedade

1 — Apb6s a entrega e pagamento do projeto, ocorre a transferéncia da posse e da
propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do contrato para o Municipio de
Alcanena, incluindo os direitos autorais sobre todas as criagdes intelectuais abrangidas
pelos servigos a prestar.

2 — Pela cessdo dos direitos a que alude o ndmero anterior nao & devida qualquer
contrapartida para além do preco a pagar nos termos do presente Caderno de
Encargos.

Clausula 10.7
Conformidade e garantia técnica
O prestador de servigos fica sujeito, com as devidas adaptagdes e no que se refere
aos elementos entregues ao Municipio de Alcanena em execucgao do contrato, as
exigéncias legais, obrigacbes do fornecedor e prazos respetivos aplicaveis aos
contratos de aquisicao de bens moveis, nos termos do Caodigo do Contratos Publicos e
demais legislacao aplicavel.

Subseccgao ll

Dever de sigilo

Clausula 11.2
Objeto do dever de sigilo

1 — O prestador de servigos deve guardar sigilo sobre toda a informagéo e
documentacgéo, técnica e nao técnica, comercial ou outra, relativa ao Municipio de
Alcanena de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relagao com a execucao do
contrato.

2 — A informacédo e a documentacio cobertas pelo dever de sigilo nao podem ser
transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento gque
néo o destinado direta e exclusivamente a execucao do contrato.

3 — Exclui-se do dever de sigilo previsto a informagao e a documentagéo que fossem
comprovadamente do dominio pablico a data da respetiva obtencao pelo prestador de
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servicos ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forga da lei, de processo
judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas
competentes.

Clausula 12.®
Prazo do dever de sigilo
O dever de sigilo mantém-se em vigor indefinidamente, até autorizagdo expressa em
contrario do Municipio de Alcanena, a contar do cumprimento ou cessacao, por
qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicio subsequente a quaisquer
deveres legais relativos, designadamente, a protecao de segredos comerciais ou da
credibilidade, do prestigio ou da confianga devidos as pessoas coletivas.

Seccgéo

Obrigagoes do Municipio de Alcanena

Clausula 13.®

Pre¢o contratual
1 — Pela presta¢éo dos servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das
demais obrigagdes constantes do presente Caderno de Encargos, o Municipio de
Alcanena deve pagar ao prestador de servigos © preco constante da proposta
adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.
2 — O preco referido no niumero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas
cuja responsabilidade nao esteja expressamente atribuida ao contraente publico.
(incluindo as despesas de alojamento, alimentacédo e deslocacdo de meios humanos,
despesas de aquisigao, transporte, armazenamento e manutencao de meios materiais
bem como quaisquer encargos decorrentes da utilizacao de marcas registadas,
patentes ou licencas e apresentacdo do projeto.
3 — O preco a que se refere o n® 1 deve ser dividido nos seguintes termos:
a) Apos entrega e aprovacdo do Estudo Previo — 40%;
b) Apos entrega e aprovagio do Projeto de Execugao — 45%

d) Em fase de Assisténcia Técnica — 15%, correspondendo
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» A fase de formacio do contrato até a adjudicacio da obra - 5%

» A fase de execucgio da obra —10%

Clausula 14.7
Condi¢oes de pagamento

1 — A(s) quantia(s) devidas pelo Municipio de Alcanena nos termos da clausula
anterior, deve(m) ser paga(s) no prazo de 30 dias apos a recegao pelo Municipio de
Alcanena das respetivas faturas, as quais s0 podem ser emitidas apés o vencimento
da obrigacao respetiva.

2 — Para os efeitos do numero anterior, a obrigagao respetiva considera-se vencida
com a aprovacao do Estudo Prévio e no caso do Projeto de Execucao, no prazo de 45
dias apos a entrega deste pelo prestador de servicos ou apos a sua aprovacao pelo
municipio caso ocorra primeiro, ao abrigo do contrato e de acordo com proposta
adjudicada.

3 — Em caso de discordancia por parte do Municipio de Alcanena quanto aos valores
indicados nas faturas, deve esta comunicar ao prestador de servigos, por escrito, 0s
respetivos fundamentos, ficando o prestador de servigos obrigado a prestar oS

esclarecimentos necessarios ou proceder a emissao de nova fatura corrigida.

Capitulo 1l

Penalidades contratuais e resolugao

Clausula 15.7
Penalidades contratuais

1 — Pelo incumprimento de obrigacbes emergentes do contrato, o Municipio de
Alcanena pode exigir do prestador de servicos o pagamento de uma pena pecuniaria,
de montante a fixar em funcéo da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:
a) Pelo incumprimento das datas e prazos de entrega dos elementos referentes do
contrato, 1 %° (um por mil) por cada dia Util de atraso até ao limite de 20% do valor
contratual.
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2 — Em caso de resolugao do contrato por incumprimento do prestador de servigos, o

Municipio de Alcanena pode exigir-lhe uma pena pecuniaria de até 5% do valor
contratual.
3 — Ao valor da pena pecuniaria prevista no nimero anterior sdo deduzidas as
importancias pagas pelo prestador de servigos ao abrigo da alinea a) do n. 1,
relativamente aos servicos cujo atraso na respetiva concluséo tenha determinado a
resolucao do contrato.

4 — Na determinacéo da gravidade do incumprimento, o Municipio de Alcanena tem
em conta, nomeadamente, a duracdo da infragdo, a sua eventual reiteragao, o grau de
culpa (dolo ou negligéncia) do prestador de servicos e as consequéncias do
incumprimento.

5 — O Municipio de Alcanena pode compensar 0s pagamentos devidos ao abrigo do
contrato com as penas pecuniarias devidas nos termos da presente clausula.
6 — As penas pecuniarias previstas na presente clausula ndo obstam a que o

Municipio de Alcanena exija uma indemnizacgao pelo dano excedente.

Clausula 16.7

Forga maior
1 — Nao podem ser impostas penalidades ao prestador de servigos, nem & havida
como incumprimento, a nao realizagao pontual das prestagbes contratuais a cargo de
qualqguer das partes que resulte de caso de forgca maior, entendendo-se como tal as
circunstancias que impossibilitem a respetiva realizagdo, alheias a vontade da parte
afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebragao do contrato e
cujos efeitos nao lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.
2 — Podem constituir forga maior, se se verificarem o0s requisitos do nimero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundacoes, incéndios, epidemias, sabotagens,
greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e
determinactes governamentais ou administrativas injuntivas.
3 — Nao constituem forgca maior, designadamente:
a) Circunstancias que nao constituam forga maior para os subcontratados do prestador
de servigos, na parte em que intervenham;
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b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servigos ou a
grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de
sociedades dos seus subcontratados;

¢) Determinagbes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatoria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de
servigcos de deveres ou dnus que sobre ele recaiam,

d) Manifestacbes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servi¢os de
normas legais;

e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagdes do prestador de servigos cuja
causa, propagacdo ou proporcoes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de segurancga,

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecénicos do prestador de servicos nao
devidas a sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4 — A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior
deve ser imediatamente comunicada & outra parte.

5 — A forca maior determina a prorrogagéo dos prazos de cumprimento das
obrigagbes contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente

correspondente ao impedimento resultante da forga maior.

Clausula 17.2
Resolugao do contrato
1 — Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucao previstos na lei os contratantes
podem resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de algum deles violar de

forma grave ou reiterada qualquer das obrigacoes gque Ihe incumbem.

Capitulo IV

Caucgdo e seguros

Clausula 18.2

Caugao
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1- Ndo é exigida a prestacdo de caucdao para a presente aquisicio de

servigos, havendo lugar a retencdo de 5% no valor dos pagamentos.

Clausula 19.2
Seguros
1- O adjudicatario efou respectivos técnicos devem fazer prova do cumprimento
das exigéncias constantes da Lei n.° 31/2009 de 03/07 na sua atual redaccao
(versdo dada pela Lei n.” 25/2018 de 14/06) em matéria de seguros de
responsabilidade civil

Capitulo V

Resolugao de litigios

Clausula 20.2
Foro competente
1- Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a
competéncia do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, com expressa rentincia
a qualquer outro.

Capitulo VI

Disposigdes finais

Clausula 21.®
Subcontratagio e cessio da posicdo contratual

A subcontratacao pelo prestador de servicos e a cessdo da posigao contratual por
qualquer das partes depende da autorizacao da outra, nos termos do Codigo dos
Contratos Publicos.

Clausula 222

Comunicacodes e notificagdes
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1 — Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagoes e
comunicagbes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
Coédigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,
identificados no contrato.

2 — Qualquer alteracao das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Clausula 23.2
Esclarecimentos
O Municipio de Alcanena fornecera, a pedido do adjudicatario, os elementos efou

esclarecimentos que tenha disponiveis.

Clausula 24*
Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e

dias feriados.

Clausula 25°
Legislagdo aplicavel
1 - Em tudo o omisso nas clausulas deste Caderno de Encargos e seus anexos,
observar-se-a no contrato o disposto no:

- Cédigo dos Contratos Publicos (CCP) aprovado pelo Decreto-Lei 18/2008
de 29 de janeiro na sua atual redacao (18.2 versdo do diploma, contendo a
Retificacao n.® 25/2021, de 21/07);

- Portaria 701-H/2008 de 29/07- Instrucdes para elaboracio de projectos de
obras;

- Lei n.? 31/2009 de 03/07 na sua atual redaccao (versao dada pela Lei n.°
25/2018 de 14/08) - Qualificacdo profissional exigivel aos tecnicos
responsaveis pela elaboracdo e subscricdo de projetos, coordenagao de
projetos.

- Qutra legislacao aplicavel para o tipo de obra em causa,
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2 - A adjudicagao do presente procedimento de contratagdo fica ainda sujeita &
verificacdo do disposto na Lei n° 8/2012 de 21 de fevereiro, nomeadamente a

existéncia de Fundos Disponiveis;

Ly

3 - O adjudicatario no ambito do contrato de prestacdo dos servigos a prestar esta
obrigado a adogéao de todas as medidas necessarias ao cumprimento do Regulamento
Geral sobre a Proteccdo de Dados, UE 2016/679 do Parlamento Europeu e do
Conselho de 27/04/2016.
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CONDICOES TECNICAS - PARTE |
PROGRAMA PRELIMINAR

1. Objetivos

1.1 - Pretende-se a elaboragdo do Projeto de Execucao para Reconversao do Antigo
Posto da GNR em Edificio de Habitagao, (propriedade do municipic e em situagao
devoluta), pretendendo-se o enquadramento da despesa do projeto e obra & sua
elegibilidade no programa 1.2 DIREITO - FROGRAMA DE APOIO AO ACESSO A
HABITACAQ, considerando os limites méximos e os valores de referéncia aplicaveis a
cada solucdo habitacional nos termos do Decreto-Lei n.? 37/2018 e demais legislagao
aplicavel;

1.2- Pretende-se que o edificio de habitagdo assegure a disponibilidade de seis
fogos, de tipologia a propor (exceto T0) tendo em consideracao as areas disponiveis, e
prever 0s espagos necessarios que lhe estao associados.

1.3- O projetista devera avaliar as solugbes técnico financeiras para implementacao do
edificio considerando a possibilidade de reconversao do edificio existente ou a
hipétese de demolicho e construgdo de novo, atendendo & necessidade de
enguadramento estético na envolvente, afastamentos, acessos, entre outros, devendo
as opgdes serem devidamente justificadas;

1.4- Deverdo integrar solugdes com garantia das acessibilidades, exigiveis nos termos
das normas técnicas legalmente aplicaveis e de sustentabilidade ambiental
conducentes a uma utilizagdo racional da energia e da agua e a maximizagdo da
eficiéncia no uso das mesmas, no enguadramento possivel considerando as
condicionantes existentes e o controlo dos custos;

1.5- A solugdo projetada devera maximizar a possibilidade de financiamento, sem
prejuizo de assegurar um carater diferenciador ao edificio com equilibrio entre a
concecéo, gestao, utilizagdo e manutengdo com os aspetos estéticos, funcionais e
orcamentais;
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2. Condicionantes

2.1- Localizagao do prédio na ER/EN 361 (designada R. 25 de Abril em Alcanena);

2.2- Plano Diretor Municipal de Alcanena (1.2 revisao) publicado na 2.2 serie do D.R
de 18/10/2021;

2.3- Existe levantamento topogréafico do existente, gque se disponibiliza, (efetuado no
ambito da elaboragdo de outro projeto que foi abandonado). O levantamento
topografico, de quaisquer elementos que se revelem necessarios, é da
responsabilidade do adjudicatario.

2.4- Na elaboragao do Projeto devera ser tido em consideragao para alem de toda a
legislacéo vigente sobre a matéria, as demais orientagcdes emanadas pelo Instituto da
Habitac&o e da Reabilitagdo Urbana (IHRU) que devem ser consultadas pelo projetista.
2.5- O prazo de execugao do projeto € no maximo de 45 dias de acordo com o
determinado no presente Caderno de Encargos.

2.6- Elementos informativos disponibilizados em anexo ao Caderno Encargos:

- Planta de localizacédo (orto);

- Pecas desenhadas (01 a 06) com levantamento do existente;

- Caderneta Predial (art.° 700 da Unido Freg. Alcanena e Vila Moreira).
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CONDICOES TECNICAS - PARTE Il
FASEAMENTO/ACOMPANHAMENTO DO PROJETO

1 - Faseamento da Elaboragéo do(s) Projeto(s)

1.1- Havendo lugar a contrato escrito, a contagem do prazo da prestacéo de servigos

sera iniciada apos a assinatura do mesmo;

1.2- O projeto deve ser apresentado em duas fases: Estudo Prévio e Projeto de
Execugao.

1.3- O projetista devera apresentar as fases do projeto nos prazos maximos
sequintes:

Estudo Prévio — 15 dias contados do inicio da prestagao dos servigos;

Projeto de Execucéo — 30 dias contados a partir da comunicacio da aprovacao
do Estudo Prévio;

1.4 — Apos a entrega do Estudo Prévio, suspende-se a contagem do prazo até a
comunicacao ao adjudicatario da respectiva aprovacao, pelo Municipio de Alcanena.
1.5- Os projetos de cada um dos Bairros devem ser preparados de forma
outonomizavel por forma a que o municipio possa decidir pelo langamento de um dnico
CONCUrso ou concursos separados para contratagdo das respetivas empreitadas, em
funcao das necessidades.

2 - Elementos do projecto a elaborar

2.1- As pecas escritas e desenhadas e outros elementos informativos constituintes de
cada fase do projecto serdo as necessarias a possibilitar ao dono de obra a facil
apreciagdo das solucdes propostas, a conveniente definicdo e dimensionamento da
obra, o esclarecimento do modo da sua execucio etc, devendo ser apresentados os
elementos gerais e especiais necessarios referidos na Portaria 701-H/2008 de
29/07, bem como os constantes da legislacdo aplicavel a respectiva obra.

2.2 — O Projecto ao nivel do Estudo Prévio deve ter o desenvolvimento previsto na
portaria mencionada no nimero anterior.
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2.3 — O Projecto ao nivel de “Projecto de Execucao” além do desenvolvimento
previsto na portaria 701-H/2008 mencionada, deve ainda incluir todos os elementos
necessarios ou obrigatorios nos termos da legislagdo em vigor nomeadamente:

- Plano de Seguranga e Salde em fase de projecto com indicagdo do
Coordenador de Seguranca;

- Plano de Prevencdo e Gestio de Residuos de Construgdo e Demoligio
(RCD), nos termos da legislacao aplicavel;

0O projecto de execugao incluira ainda:

- Descricdo dos trabalhos preparatérios ou acessodrios nos termos do Cddigo
dos Contratos Piblicos (CCP).

- Declaragao com justificagdo do prego nos termos do art.® 47.° do CCP e de que
nao foi efetuada a consulta preliminar ao mercado prevista no art.? 35-A do CCP;
- Declaragao que justifique a néo aplicabilidade, se for o caso, dos elementos
previstos no n.° 5 do art.? 43.° do CCP;

- Outros elementos da competéncia do Projectista nos termos do CCP;

2.4- E da responsabilidade do adjudicatario (incluindo os custos com taxas e outros) a
elaboracao /preparacao e apresentacido dos processos junto de entidades exteriores
ao municipio para obtencao dos pareceres efou aprovacdo do projeto, necessérios a
execucao da obra;

2.5- E ainda da responsabilidade do projetista considerando-se incluido nos custos do
projeto a obtengéao do Certificado e Pre certificado Energetico.

3 — Termos de responsabilidade

3.1 — Todos os projectos de especialidade devem vir acompanhados do Termo de
Responsabilidade assinado;

3.2 — O Coordenador do Projecto deve entregar Termo de Responsabilidade que
ateste a compatibilidade entre os varios projectos de especialidade.

3.3- E exigivel aos técnicos responsaveis pela elaboragdo, subscricdo e
coordenacao do projeto o cumprimento da Lei n.? 31/2009 de 03 de julho na sua atual
redagao (versao dada pela Lei 25/2018 de 14/06);

4 - Elementos a entregar pelo projectista

4.1- Do Estudo Prévio serao entregues pelo adjudicatario, 2 exemplares em papel e 1
exemplar em suporte informatico, com vista a sua analise e aprovagio.
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4.2—- Do Projecto de Execucgao serao entregues:

- Inicialmente 2 exemplares em papel e uma copia em suporte informatico com
todo o conteddo do projecto devidamente discriminado e identificado, com vista a sua
analise.

- Caso nao haja alteracdes, serdo entregues mais um exemplar em papel (trés
no total).

- Caso tenha havido alteracbes ftrés exemplares das pecas escritas e

desenhadas e novo suporte informatico.
4.3 - O suporte informatico (editdvel+nao editavel) deve ser compativel com Autocad
efou outro suporte existente no municipio no caso de pegas desenhadas e
Word/Excel/pdf no caso de pecas escritas, e devidamente organizado por forma a
facilitar a disponibilizacdo dos seus elementos na Plataforma Electronica de
contratacao do municipio no &mbito do Codigo dos Contratos Publicos.

5 — Davidas e esclarecimentos

Durante a elaboragio do Projecto nas suas diferentes fases, as duvidas levantadas e
as solucbes a adoptar deverao ser dialogadas e discutidas com o Municipio de
Alcanena.

A equipa técnica devera manter o dialogo com o Municipio colocando a apreciacao
deste qualquer questao relevante na elaboragéo do Projecto e prestando todas as
informacdes ou esclarecimentos que se revelem necessarios.

6 — Correccdes ao projecto

O adjudicatéario através da Equipa Técnica & responsavel pela elaboragao de qualquer
correc¢do a efectuar ao Projecto decorrente de qualquer erro ou omissao da sua
responsabilidade, ou que forem impostos por entidades concessionarias e outras.

7 — Assisténcia Técnica

7.1- Na fase do procedimento de formagéo do contrato, e até a adjudicagao da obra, a
Assisténcia técnica do Projetista ao Dono da Obra compreende as atividades
seguintes:

a) Esclarecimento de duvidas relativas ao projeto durante a preparacao do processo do
concurso para adjudicacdo da empreitada ou fornecimento;

b) Prestagdo de informacgbes e esclarecimentos solicitados por candidatos a

concorrentes, sob a forma escrita e exclusivamente por intermédio do Dono da Obra,
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sobre problemas relativos a interpretacao das pecas escritas e desenhadas do projeto
e nomeadamente a analise de erros e omissdes apresentados pelos concorrentes em
sede de concurso, € 0 seu suprimento, caso aprovados, nos termos e prazos do CCP.
7.2 = Durante a execucgao da obra, a assisténcia técnica compreende:

a) Esclarecimento de duvidas de interpretacdo de informacbes complementares
relativas a ambiguidades ou omissdes do projeto, bem como elaboragao das pecas de
alteracdo do projeto necessarias a respetiva corregdo e a integral e correta
caracterizacao dos trabalhos a executar no Ambito da referida correcao;

b) Apreciacao de documentos de ordem tecnica apresentados pelo empreiteiro ou
Dono da Obra, incluindo, quando apropriado, a sua compatibilidade com o projeto;

c) Proceder, concluida a execugdo da obra, a elaboracdo das Telas finais a ela
respeitantes, verificando a conformidade das mesmas com o projeto de execucio e
das eventuais alteractes nele introduzidas, de acordo com as informagdes fornecidas
pelo Dono da Obra.

8- Disposic¢oes Finais
Qualquer questao nao considerada sera dirimida nos termos da lei ou por acordo entre

o Projetista e o Municipio de Alcanena.

O Vereadaor

(Mo uso de competéncias delegadas pelo Despacho 22017 de 27/10/2021)

/f-'llld'llf-t..ﬂ / Hf-r M/ %f ///?

Nunﬂ M guel Costa suvé
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