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N’ ALTO MINHO Aguas do Alto Minho, S. A.

Grupo Aguas de Portugal Procedimento PRC-030/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
| PRC-030/2022 - Expanséo da rede de drenagem de aguas residuais Municipio de Paredes de Coura
Al MONTE
Cap. | TERRAPLANAGENS
NOTA A: |O empreiteiro tem obrigacdo de realizar todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou
acessorios a execucdo da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construg¢ao, manutengao, desmontagem e demoli¢céo do estaleiro;
b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurancga, higiene e salide no trabalho e de policia das vias publicas;
c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as serviddes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos rabalhos e para
evitar a estagnacdo de aguas que 0s mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construgéo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
e) Constituicdo de espago habitavel destinado a Fiscalizagdo / Coordenacdo de Seguranca, constituido por contentor com ar condicionado e instalagdo sanitaria equipada com
lavatério, sanita, toalheiro, porta-rolos, porta-piagaba e trés cabides, para constituir as instalac6es da Fiscalizagdo. Tais instalagdes deverdo manter-se permanentemente em
perfeitas condi¢cdes de higiene. Do mobiliario minimo devera constar uma mesa de 5 metros de perimetro, seis cadeiras, uma secretéaria de 0,80 metros, uma estante e um cacifo. O
Adjudicatario obriga-se a garantir cobertura de sinal eficaz que permita boas condi¢des de comunicagédo (telecomunicacdes e Internet), a custa da localizagdo mais conveniente do
f) Piguetagem e implantacéo topogréafica da obra e respectivos arranjos exteriores;
9) Execucéo de todos o trabalhos de sinalizacdo, desvio de transito, desvios pedonais, todas as protec¢des indispensaveis a uma perfeita execugéo.
NOTA B: | Deveré ser seguida a legislagdo em vigor no Ambito da Gestdo Ambiental e o Plano de Prevencéo e Gestéo de Residuos de Construgcédo e Demolicao;
1.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
1 DV1.1.1 |Implementacdo de todas as medidas de seguranca previstas PSSP, na legislacdo aplicavel sempre de acordo com indicagoes do CSSO, incluindo todos os EPIl e EPC | CJ 1
necessarios para cumprimento integral dos principios gerais de prevencao e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com pecas escritas e
desenhadas, C.E. e indicacdes da Fiscalizagéo.
2 DV1.1.1 |Implementagao de todas as medidas previstas no Plano de Sinalizagao e Circulagdo Alternativa, de acordo com o Regulamento de Sinalizagdo do Transito e legislagdo | CJ 1
aplicavel, incluindo e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com pecas escritas e desenhadas, C.E. e indicag8es da Fiscalizagao.
3 DV1.1.1 |Fornecimento e colocagdo de todas placas identificativas da obra, nomeadamente a referente ao programa de financiamento, com as dimensdes e formas adquadas a | CJ 1
sua finalidade, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢des da Fiscalizagdo.
4 DV1.1.1 |Execucdo de todas as tarefas inerentes a aplicacdo do Decreto-Lei n°® 46/2008, de 12 Margo (com redacéo dada pelo Decreto-Lei n.° 165/2014, de 05 Novembro), bem | CJ 1
como a elaboracé@o de registos e entrega a Fiscalizacdo dos comprovativos previstos pela legislacdo em vigor, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios de acordo com CE, PSS e indica¢des da Fiscalizagao.
DV1.1.1 |LEVANTAMENTOS
5 DV1.1.1 |Implantagdo e piquetagem da obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E.. CJ 1
DV1.1.1 [DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS
DV1.1.1 |ABERTURA E TAPAMENTO DE VALAS
DV1.1.1 |COLETOR
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6 DV1.1.1 |Corte e/ou levantamento do pavimento existente, em betdo betuminoso ou de impregnacéo betuminosa, incluindo carga, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, [ m2 18,22
apoio de construgdo civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indicacdes da Fiscalizagédo.tudo conforme C.E., PSS e
indicagdes da Fiscalizacédo

7 DV1.1.1 |Execucdo de todas as operacdes de desmatacdo, decapagem, desenraizamento e limpeza do terreno, numa profundidade de 30cm, incluindo o arranque de raizes, | m2 107,06
empilhamento, carga, descarga, transporte a vazadouro a indicar pelo dono de obra e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E..

DV1.1.1 |Escavagado por meios mecanicos ou manuais, em abertura de valas para assentamento de tubagens e drenos, incluindo sempre que necessario, a fracturagdo e desmonte de rocha
através de meios adequados ao tipo de solo e seguranca das edificages ou muros existentes na envolvente, demolicdo de residuos de betdo existentes e ou outras redes
existentes a desativar, regularizacdo e preparacdo do fundo da vala, drenagem da vala, entivacdes adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, remoc¢édo dos produtos
escavados e/ou baldeacgdo temporaria/definitiva a depdsito ou vazadouro (carga, transporte e descarga), apoio de construgao civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessérios, tudo conforme CE e indicagbes da Fiscalizaco.

8 DV1.1.1 |em terra compacta (considerando 75%) m3 258,94

9 DV1.1.1 |em rocha branda (considerando 20%) m3 69,051

10 |DV1.1.1 |em rocha dura (considerando 5%) m3 17,263

11 |DV1.1.1 |Fornecimento e colocagéo de areia bem compactada (cuja maior dimenséo do inerte ndo ultrapasse 20mm) em almofada de assentamento e protecgao da tubagem, (na|m3 68,409
altura correspondente ao diametro exterior da tubagem acrescida de 0,15m, sob a geratriz inferior, e de 0,15m sobre a geratriz superior), incluindo todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indicacdes da Fiscalizacéo.

12 |DV1.1.1 |Fornecimento, colocagdo de betdo simples da classe C12/15 no envolvimento da tubagem com espessura minima de 15cm, para protec¢do, nas zonas em que a|m3 14,936
distancia entre o extradorso superior e 0 pavimento seja inferior a 1,4m, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme pormenores,
CE e indicag6es da Fiscalizacao.

13 |DV1.1.1 |Aterro e compactacdo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente da escavacéo da propria vala ou de [ m3 217,851
movimentos de terra na obra, isenta de pedras e raizes, incluindo reposigdo do esquema de pavimento existente, apoio de construgao civil, todos os trabalhos, materiais
e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo conforme CE e indicacdes da Fiscalizagdo.

14 |DV1.1.1 |Aterro e compactacdo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente de camaras de empréstimo, incluindo | m3 38,445
reposi¢do do esquema de pavimento existente, apoio de construcéo civil, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo
conforme CE e indicac¢des da Fiscalizag&o.

15 |DV1.1.1 |Transporte dos produtos sobrantes da escavagdo a vazadouro, incluindo carga, descarga, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme [ m3 161,515
CE e indicag6es da Fiscalizagdo (coef. empol.=1,2 para terras e 1,3 para rocha).

DV1.1.1 [RAMAIS DOMICILIARIOS

16 (DV1.1.1 |Execucdo de todas as operagbes de desmatacdo, decapagem, desenraizamento e limpeza do terreno, numa profundidade de 30cm, incluindo o arranque de raizes, | m2 41,61
empilhamento, carga, descarga, transporte a vazadouro a indicar pelo dono de obra e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E..

DV1.1.1 |Escavagdo por meios mecanicos ou manuais, em abertura de valas para assentamento de tubagens e drenos, incluindo sempre que necessario, a fracturagéo e desmonte de rocha
através de meios adequados ao tipo de solo e seguranca das edificaces ou muros existentes na envolvente, demolicdo de residuos de betdo existentes e ou outras redes
existentes a desativar, regularizacdo e preparacao do fundo da vala, drenagem da vala, entivacGes adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, remocédo dos produtos
escavados e/ou baldeacdo temporaria/definitiva a depdsito ou vazadouro (carga, transporte e descarga), apoio de construgao civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios, tudo conforme CE e indica¢gdes da Fiscalizacao.

17 ([DV1.1.1 |em terra compacta (considerando 75%) m3 21,844
18 |DV1.1.1 |em rocha branda (considerando 20%) m3 5,825
19 |DV1.1.1 |em rocha dura (considerando 5%) m3 1,457
20 |DV1.1.1 |Fornecimento e colocacédo de areia bem compactada (cuja maior dimensé&o do inerte ndo ultrapasse 20mm) em almofada de assentamento e protec¢éo da tubagem, (na | m3 9,218
altura correspondente ao diametro exterior da tubagem acrescida de 0,15m, sob a geratriz inferior, e de 0,15m sobre a geratriz superior), incluindo todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indicag6es da Fiscalizacao.
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21 |DV1.1.1 |Aterro e compactagdo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente da escavagdo da proépria vala ou de | m3 16,537
movimentos de terra na obra, isenta de pedras e raizes, incluindo reposi¢do do esquema de pavimento existente, apoio de construgéo civil, todos os trabalhos, materiais
e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo conforme CE e indica¢des da Fiscalizacéo.
22 |DV1.1.1 |Aterro e compactacdo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente de camaras de empréstimo, incluindo | m3 2,919
reposicao do esquema de pavimento existente, apoio de construcéo civil, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo
conforme CE e indicacdes da Fiscalizagdo.
23 |DV1.1.1 |Transporte dos produtos sobrantes da escavagdo a vazadouro, incluindo carga, descarga, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme | m3 15,835
CE e indicagdes da Fiscalizagéo (coef. empol.=1,2 para terras e 1,3 para rocha).
DV1.1.1 |TUBAGENS
DV1.1.1 |Fornecimento e assentamento de tubagem em PP de perfil corrugado da classe de rigidez circunferencial especifica SN8, com campanula rigida de perfil corrugado, nos coletores,
com unifes por adaptador de embocadura e junta elastomérica bilabiada em perfil corrugado, incluindo ligagdes as camaras de visita, todos os acesso6rios necessarios (curvas,
tampéo, tés, cruzetas, reducdes, transi¢cdes, forquilhas, passa-muros, unides, etc), tudo de acordo com o pormenor desenhado da vala tipo, e todos os trabalhos, materiais,
acessorios e equipamentos necessarios conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizag&do, nos seguintes diametros:
24 |DV1.1.1 DN 200 ml 170,4
25 |DV1.1.1 |Fornecimento e assentamento de tubagem em PP de perfil corrugado da classe de rigidez circunferencial especifica SN8, nos ramais de ligacdo, com diametro nominal | ml 34,7
DN125, com campanula rigida de perfil corrugado, incluindo movimento de terras, envolvimento em areia, ligagdes dos ramais existentes, todos os acessorios
necessarios (curvas, tampao, tés, cruzetas, redugdes, transi¢des, forquilhas, passa-muros, unides, etc), com junta automatica por acopolamento, equipamentos e demais
trabalhos necessarios complementares, tudo conforme CE e indica¢des da Fiscalizag&o.
DV1.1.1 [ORGAOS COMPLEMENTARES
DV1.1.1 |Fornecimento e execugdo de camaras de visita em manilhas pré-fabricadas de betdo, selagem das manilhas com argamassa do tipo Sikatop 121 ou equivalente, com base soleira
em betdo C30/37 pré-fabricada tipo \"PREMAFE\", ou equivalente, soleira com pintura epoxy, para tubagem DN200, com o numero de entradas adequadas ao tragado, incluindo o
fornecimento e colocagdo de curvas, unides deslizantes, tampdes nas entradas né&o utilizadas, comporta e haste para abertura manual (nas cabeceiras dos tramos), cobertura
tronco-cénica assimétrica e tampa em ferro fundido ddctil @600mm, classe D400, articulada ao aro, tipo mod. \"REXEL\" da \"PAM\", ou equivalente, com inscri¢cdo local e
\"DOMESTICAS\", incluindo escavacéo, entivacéo, baldeac&o, aterro e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios
26 |DV1.1.1 |- com profundidade até 2.5m, diametro interior de 1,00m UN 4
27 |DV1.1.1 |- com profundidade até 5m, diametro interior de 1,25m UN 2
DV1.1.1 |Fornecimento e assentamento de forquilhas a 45° em PP corrugado da classe de rigidez circunferencial especifica SN8, incluindo movimentos de terras (escavagao, aterro e
reposicdo de pavimentos), seccionamentos do coletor, acessoérios de redugdo/aumento, equipamentos, mado de obra e demais trabalhos necessarios complementares, tudo
conforme CE e indicacdes da Fiscalizagéo.
28 (DvVi1i.1.1 DN200/125mm UN 9
29 |DV1.1.1 |Fornecimento e montagem de camaras interceptoras de ramal de ligacdo domiciliario (CRL) completas, do tipo pré-faricadas em PP DN400, com fecho em camisa | UN 9
telescopica completa em PVC de altura ajustavel e tampa em FFD classe D400, incluindo assentamento de tubagem para ramais domiciliarios em PP SN8 DN125
respetivas adaptac6es, com todas as entradas tamponadas, todos os materias e acessorios, movimento de terras, levantamento e reposicéo de pavimentos e transporte
de produtos sobrantes a vazadouro, conforme CE, MD, PD e indicagdes da fiscalizac&o.
DV1.1.1 OUTROS TRABALHOS
30 [DV1.1.1 |Fornecimento e aplicacdo de banda avisadora plastica, de cor castanha, contendo as inscrigées \"ATENCAO ESGOTO\", colocada a 30cm do extradorso da tubagem, de | ml 205,1
acordo com as normas em Vvigor.
31 |DV1.1.1 |Execucao de ligagdo dos colectores a rede existente, incluindo adaptacdo das camaras de visita existentes e alteracdo dos canaletes de fundo, escavacéo e aterro, | CJ 2
transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, todos os trabalhos, materiais, acessorios e equipamentos necessarios ao seu correto funcionamento, conforme C.E. e
indicagbes da Fiscalizacao.
32 |DV1.1.1 |Fornecimento e execucdo do apoio de construgéo civil necessario para a correta execugéo das infraestruturas, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos | UN 1

necessarios para um perfeito funcionamento, de acordo com C.E. e indica¢Ges da Fiscalizagao.
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33 |DV1.1.1 |Execugdo de ensaio, lavagem e limpeza das redes, conforme legislagdo em vigor, incluindo todos os materiais, trabalhos e equipamentos necessarios a uma perfeita | CJ 1
execucdo, conforme CE e indicacdes da Fiscalizacéo.
34 |DV1.1.1 |Execucao e Fornecimento de telas finais, em formato DWG. UN 1
DV1.1.1 |PAVIMENTOS REABILITADOS
DV1.1.1 |ESTRADAS MUNICIPAIS (COLETOR)
35 |DV1.1.1 |Execucdo de base de agregado de granulometria extensa (AGE), com espessura de 15cm, na largura da vala, incluindo fornecimento, transporte, colocagao, | m2 18,22
compactacéo e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E. e indicag6es da Fiscalizacao.
36 |DV1.1.1 |Fornecimento e execucdo de mistura betuminosa fluida para rega de impregnagdo, com emulsdo ECI a taxa de 1,0kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e | m2 18,22
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizagéo.
37 |DV1.1.1 |Fornecimento e execu¢do de macadame betuminoso com betume tipo 50/70 (MB) em camada base com 6cm de espessura, na largura da vala, incluindo todos os [ m2 18,22
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizagdo.
38 |DV1.1.1 |Fornecimento e execugdo de mistura betuminosa fluida para rega de colagem, com emulséo ECR-1 a taxa de 0,5kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e | m2 18,22
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizagéo.
39 |DV1.1.1 |Fornecimento e execugdo de betdo betuminoso AC 14 Surf. (BB), com betume tipo 35/50, em camada de desgaste, com espessura de 4cm, na largura da vala, incluindo | m2 18,22
todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicag6es da Fiscalizagao.
DV1.1.1 [REPOSICAO DE PAVIMENTO AGE (COLETOR)
40 |DV1.1.1 [Execucdo de base de agregado de granulometria extensa (AGE), com espessura de 30cm (em duas camadas de 15cm de espessura), na largura da vala, de acordo com | m2 107,06
perfis transversais tipo, incluindo fornecimento, transporte, colocagéo, compactagao e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E..
DV1.1.1 [REPOSIGCAO DE PAVIMENTO AGE (RAMAIS DOMICILIARIOS)
41 ([DV1.1.1 |[Execugdo de base de agregado de granulometria extensa (AGE), com espessura de 30cm (em duas camadas de 15cm de espessura), na largura da vala, de acordo com | m2 41,61
perfis transversais tipo, incluindo fornecimento, transporte, colocacéo, compactacéo e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E..
A2 LOURINHA | AGRELA | BARREIRO
Cap. | TERRAPLANAGENS
NOTA A: |O empreiteiro tem obrigacdo de realizar todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou
acessorios a execucdo da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construgéo, manutencédo, desmontagem e demoli¢cdo do estaleiro;
b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saide no trabalho e de policia das vias publicas;
c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisoérias, de todas as servidées e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucao dos rabalhos e para
evitar a estagnacdo de Aguas que 0s mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construcédo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
e) Constituicdo de espago habitavel destinado a Fiscalizagdo / Coordenacdo de Segurancga, constituido por contentor com ar condicionado e instalagdo sanitaria equipada com
lavatério, sanita, toalheiro, porta-rolos, porta-piagaba e trés cabides, para constituir as instalac6es da Fiscalizagdo. Tais instalagdes deverdo manter-se permanentemente em
perfeitas condicdes de higiene. Do mobiliario minimo devera constar uma mesa de 5 metros de perimetro, seis cadeiras, uma secretéaria de 0,80 metros, uma estante e um cacifo. O
Adjudicatéario obriga-se a garantir cobertura de sinal eficaz que permita boas condi¢gdes de comunicacéo (telecomunicac8es e Internet), a custa da localizagdo mais conveniente do
f) Piguetagem e implantacdo topogréafica da obra e respectivos arranjos exteriores;
g) Execucdo de todos o trabalhos de sinalizacédo, desvio de transito, desvios pedonais, todas as protec¢des indispensaveis a uma perfeita execugéo.
NOTA B: | Devera ser seguida a legislagdo em vigor no Ambito da Gestdo Ambiental e o Plano de Prevencgéo e Gestédo de Residuos de Construgédo e Demolicéo;
1.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
42 [(DV1.1.1 [Implementacédo de todas as medidas de seguranca previstas PSSP, na legislacao aplicavel sempre de acordo com indicagoes do CSSO, incluindo todos os EPI e EPC [ CJ 1
necessarios para cumprimento integral dos principios gerais de prevencao e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com pegas escritas e
desenhadas, C.E. e indicacdes da Fiscalizacéo.
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43 |DV1.1.2 [Implementagdo de todas as medidas previstas no Plano de Sinalizagdo e Circulagdo Alternativa, de acordo com o Regulamento de Sinalizagéo do Tréansito e legislagéo | CJ 1
aplicavel, incluindo e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com pecas escritas e desenhadas, C.E. e indica¢6es da Fiscalizagao.
44 |DV1.1.3 [Fornecimento e colocacao de todas placas identificativas da obra, nomeadamente a referente ao programa de financiamento, com as dimensées e formas adquadas a | CJ 1
sua finalidade, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢6es da Fiscalizagao.
45 [DV1.1.4 |[Execucdo de todas as tarefas inerentes a aplicagdo do Decreto-Lei n® 46/2008, de 12 Marco (com redagdo dada pelo Decreto-Lei n.° 165/2014, de 05 Novembro), bem [ CJ 1
como a elaboracéo de registos e entrega a Fiscalizagdo dos comprovativos previstos pela legislagdo em vigor, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios de acordo com CE, PSS e indicagdes da Fiscalizagdo.
1.2 LEVANTAMENTOS
46 [DV1.2.1 [Implantacéo e piquetagem da obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E.. CJ 1
Cap. Il DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS
2.1 ABERTURA E TAPAMENTO DE VALAS
211 COLETOR
47 [CC2.1.1.1 | Corte e/ou levantamento do pavimento existente, em betdo betuminoso ou de impregnagéo betuminosa, incluindo carga, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, | m2 216,48
apoio de construgéo civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indicacdes da Fiscalizagédo.tudo conforme C.E., PSS e
indicacgdes da Fiscaliza¢éo
2112 Escavacgdo por meios mecanicos ou manuais, em abertura de valas para assentamento de tubagens e drenos, incluindo sempre que necessario, a fracturagdo e desmonte de rocha
através de meios adequados ao tipo de solo e seguranca das edificagGes ou muros existentes na envolvente, demolicdo de residuos de betdo existentes e ou outras redes
existentes a desativar, regularizacdo e preparacdo do fundo da vala, drenagem da vala, entivacGes adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, remocédo dos produtos
escavados e/ou baldeacdo temporaria/definitiva a depdsito ou vazadouro (carga, transporte e descarga), apoio de construgao civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios, tudo conforme CE e indica¢gdes da Fiscalizacao.
48 |CC2.1.1.2 | em terra compacta (considerando 75%) m3 272,67
1
49 |CC2.1.1.2 | em rocha branda (considerando 20%) m3 72,712
.2
50 |CC2.1.1.2 | em rocha dura (considerando 5%) m3 18,178
3
51 |CC2.1.1.3 | Fornecimento e colocacéo de areia bem compactada (cuja maior dimenséo do inerte ndo ultrapasse 20mm) em almofada de assentamento e protec¢do da tubagem, (na | m3 80,773
altura correspondente ao diametro exterior da tubagem acrescida de 0,15m, sob a geratriz inferior, e de 0,15m sobre a geratriz superior), incluindo todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indicag6es da Fiscalizacao.
52 |CC2.1.1.4 | Fornecimento, colocacdo de betdo simples da classe C12/15 no envolvimento da tubagem com espessura minima de 15cm, para proteccdo, nas zonas em que a|m3 3,832
distancia entre o extradorso superior e o pavimento seja inferior a 1,4m, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme pormenores,
CE e indicacdes da Fiscalizagédo.
53 |CC2.1.1.5 | Aterro e compactacdo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente da escavagao da propria vala ou de | m3 232,057
movimentos de terra na obra, isenta de pedras e raizes, incluindo reposicéo do esquema de pavimento existente, apoio de construcéo civil, todos os trabalhos, materiais
e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo conforme CE e indica¢des da Fiscalizagdo.
54 |CC2.1.1.6 | Aterro e compactacdo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente de camaras de empréstimo, incluindo | m3 40,952
reposicdo do esquema de pavimento existente, apoio de construcéo civil, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo
conforme CE e indica¢8es da Fiscalizacgao.
55 |CC2.1.1.7 | Transporte dos produtos sobrantes da escavacgdo a vazadouro, incluindo carga, descarga, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme | m3 166,893
CE e indicag6es da Fiscalizacdo (coef. empol.=1,2 para terras e 1,3 para rocha).
212 RAMAIS DOMICILIARIOS
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56 |CC2.1.2.1 | Corte e/ou levantamento do pavimento existente, em betdo betuminoso ou de impregnagdo betuminosa, incluindo carga, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, | m2 33,96
apoio de construgdo civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indicacdes da Fiscalizagédo.tudo conforme C.E., PSS e
indicacgdes da Fiscalizacéo
2122 Escavacgao por meios mecanicos ou manuais, em abertura de valas para assentamento de tubagens e drenos, incluindo sempre que necessario, a fracturagdo e desmonte de rocha
através de meios adequados ao tipo de solo e seguranca das edificagces ou muros existentes na envolvente, demolicdo de residuos de betdo existentes e ou outras redes
existentes a desativar, regularizacdo e preparagdo do fundo da vala, drenagem da vala, entivagGes adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, remogéo dos produtos
escavados e/ou baldeacgdo temporaria/definitiva a depdsito ou vazadouro (carga, transporte e descarga), apoio de construcao civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios, tudo conforme CE e indicagdes da Fiscalizacao.
57 |CC2.1.2.2 | em terra compacta (considerando 75%) m3 17,825
1
58 |CC2.1.2.2 | em rocha branda (considerando 20%) m3 4,754
2
59 |CC2.1.2.2 [ em rocha dura (considerando 5%) m3 1,189
3
60 |CC2.1.2.3 | Fornecimento e colocagéo de areia bem compactada (cuja maior dimensao do inerte n&o ultrapasse 20mm) em almofada de assentamento e protec¢éo da tubagem, (na [ m3 7,524
altura correspondente ao diametro exterior da tubagem acrescida de 0,15m, sob a geratriz inferior, e de 0,15m sobre a geratriz superior), incluindo todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indica¢des da Fiscalizag&o.
61 |CC2.1.2.4 |Aterro e compactacdo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente da escavacdo da propria vala ou de | m3 13,493
movimentos de terra na obra, isenta de pedras e raizes, incluindo reposi¢éo do esquema de pavimento existente, apoio de construcéo civil, todos os trabalhos, materiais
e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo conforme CE e indica¢des da Fiscalizagdo.
62 |CC2.1.2.5 |Aterro e compactacéo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente de camaras de empréstimo, incluindo | m3 2,382
reposicdo do esquema de pavimento existente, apoio de construcéao civil, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo
conforme CE e indica¢fes da Fiscalizagao.
63 |CC2.1.2.6 | Transporte dos produtos sobrantes da escavagdo a vazadouro, incluindo carga, descarga, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme | m3 12,925
CE e indicag6es da Fiscalizacdo (coef. empol.=1,2 para terras e 1,3 para rocha).
2.2 TUBAGENS
221 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP de perfil corrugado da classe de rigidez circunferencial especifica SN8, com campanula rigida de perfil corrugado, nos coletores,
com unifes por adaptador de embocadura e junta elastomérica bilabiada em perfil corrugado, incluindo ligagcdes as camaras de visita, todos os acessorios necessarios (curvas,
tampdo, tés, cruzetas, reducdes, transicoes, forquilhas, passa-muros, unides, etc), tudo de acordo com o pormenor desenhado da vala tipo, e todos os trabalhos, materiais,
acessorios e equipamentos necessarios conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizagédo, nos seguintes diametros:
64 (CC2.2.1.1 [DN 200 ml 180,6
65 |CC2.2.2 |Fornecimento e assentamento de tubagem em PP de perfil corrugado da classe de rigidez circunferencial especifica SN8, nos ramais de ligacéo, com didametro nominal | ml 28,3
DN125, com campanula rigida de perfil corrugado, incluindo movimento de terras, envolvimento em areia, ligagbes dos ramais existentes, todos os acessorios
necessarios (curvas, tampao, tés, cruzetas, redugdes, transi¢des, forquilhas, passa-muros, unides, etc), com junta automatica por acopolamento, equipamentos e demais
trabalhos necessarios complementares, tudo conforme CE e indicacdes da Fiscalizacéo.
2.3 ORGAOS COMPLEMENTARES
231 Fornecimento e execugdo de camaras de visita em manilhas pré-fabricadas de betdo, selagem das manilhas com argamassa do tipo Sikatop 121 ou equivalente, com base soleira
em betdo C30/37 pré-fabricada tipo \"PREMAFE\", ou equivalente, soleira com pintura epoxy, para tubagem DN200, com o numero de entradas adequadas ao tragado, incluindo o
fornecimento e colocacdo de curvas, unides deslizantes, tampdes nas entradas nao utilizadas, comporta e haste para abertura manual (nas cabeceiras dos tramos), cobertura
tronco-cénica assimétrica e tampa em ferro fundido ddctil @600mm, classe D400, articulada ao aro, tipo mod. \"REXEL\" da \"PAM\", ou equivalente, com inscrigéo local e
\"DOMESTICAS\", incluindo escavacéo, entivacéo, baldeagao, aterro e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios
66 |CC2.3.1.1 |- com profundidade até 2.5m, diametro interior de 1,00m UN 5
67 |CC2.3.1.2 |- com profundidade até 5m, diametro interior de 1,25m UN 3
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232 Fornecimento e assentamento de forquilhas a 45° em PP corrugado da classe de rigidez circunferencial especifica SN8, incluindo movimentos de terras (escavacao, aterro e
reposicdo de pavimentos), seccionamentos do coletor, acessérios de redugdo/aumento, equipamentos, méo de obra e demais trabalhos necessarios complementares, tudo
conforme CE e indicagdes da Fiscalizagé&o.

68 |[CC2.3.2.1 [DN200/125mm UN 6

69 |CC2.3.3 |Fornecimento e montagem de camaras interceptoras de ramal de ligagcdo domiciliario (CRL) completas, do tipo pré-faricadas em PP DN400, com fecho em camisa | UN 6
telescépica completa em PVC de altura ajustavel e tampa em FFD classe D400, incluindo assentamento de tubagem para ramais domiciliarios em PP SN8 DN125
respetivas adaptagdes, com todas as entradas tamponadas, todos os materias e acessoérios, movimento de terras, levantamento e reposi¢éo de pavimentos e transporte
de produtos sobrantes a vazadouro, conforme CE, MD, PD e indicac¢des da fiscalizagao.

2.4 OUTROS TRABALHOS

70 |DV2.4.1 |Fornecimento e aplicacdo de banda avisadora plastica, de cor castanha, contendo as inscrigbes \"ATENCAO ESGOTO\", colocada a 30cm do extradorso da tubagem, de | ml 208,9
acordo com as normas em vigor.

71 |DV2.4.2 |Execucao de ligacdo dos colectores a rede existente, incluindo adaptacdo das camaras de visita existentes e alteracdo dos canaletes de fundo, escavacéo e aterro, | CJ 1
transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, todos os trabalhos, materiais, acessorios e equipamentos necessarios ao seu correto funcionamento, conforme C.E. e
indicac6es da Fiscalizacao.

72 |DV2.4.3 |Fornecimento e execugdo do apoio de construcéo civil necessario para a correta execugdo das infraestruturas, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos | UN 1
necessarios para um perfeito funcionamento, de acordo com C.E. e indicag6es da Fiscalizacéo.

73 |DV2.4.4 |Execugdo de ensaio, lavagem e limpeza das redes, conforme legislagdo em vigor, incluindo todos os materiais, trabalhos e equipamentos necessarios a uma perfeita | CJ 1
execucdo, conforme CE e indicacdes da Fiscalizagéo.

74 |DV2.4.5 |Execucdo e Fornecimento de telas finais, em formato DWG. UN 1

25 PAVIMENTOS REABILITADOS

251 ESTRADAS MUNICIPAIS (COLETOR)

75 |CC2.5.1.1 |Execucdo de base de agregado de granulometria extensa (AGE), com espessura de 15cm, na largura da vala, incluindo fornecimento, transporte, colocacéo, [ m2 216,48
compactagao e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E. e indicacdes da Fiscalizagéo.

76 |CC2.5.1.2 |Fornecimento e execugdo de mistura betuminosa fluida para rega de impregnacdo, com emulsdo ECI a taxa de 1,0kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e [ m2 216,48
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢des da Fiscalizagdo.

77 |CC2.5.1.3 | Fornecimento e execucdo de macadame betuminoso com betume tipo 50/70 (MB) em camada base com 6cm de espessura, na largura da vala, incluindo todos os|m2 216,48
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢des da Fiscalizagao.

78 |CC2.5.1.4 | Fornecimento e execugdo de mistura betuminosa fluida para rega de colagem, com emulsdo ECR-1 a taxa de 0,5kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e | m2 216,48
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizagéo.

79 |CC2.5.1.5 | Fornecimento e execucédo de betdo betuminoso AC 14 Surf. (BB), com betume tipo 35/50, em camada de desgaste, com espessura de 4cm, na largura da vala, incluindo [ m2 216,48
todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢des da Fiscalizagao.

25.2 ESTRADAS MUNICIPAIS (RAMAIS DOMICILIARIOS)

80 |CC2.5.2.1 [Execucdo de base de agregado de granulometria extensa (AGE), com espessura de 15cm, na largura da vala, incluindo fornecimento, transporte, colocacéo, | m2 33,96
compactacédo e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E. e indicag6es da Fiscalizacao.

81 |CC2.5.2.2 |Fornecimento e execucdo de mistura betuminosa fluida para rega de impregnagdo, com emulsdo ECI a taxa de 1,0kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e | m2 33,96
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizagéo.

82 |CC2.5.2.3 | Fornecimento e execucdo de macadame betuminoso com betume tipo 50/70 (MB) em camada base com 6cm de espessura, na largura da vala, incluindo todos os [ m2 33,96
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizagao.

83 |CC2.5.2.4 | Fornecimento e execugdo de mistura betuminosa fluida para rega de colagem, com emulsdo ECR-1 a taxa de 0,5kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e [ m2 33,96
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢des da Fiscalizag&o.

84 |CC2.5.2.5 | Fornecimento e execugdo de betédo betuminoso AC 14 Surf. (BB), com betume tipo 35/50, em camada de desgaste, com espessura de 4cm, na largura da vala, incluindo | m2 33,96
todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicag6es da Fiscalizagao.

A3 VENADE
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Cap. | TERRAPLANAGENS
NOTA A: | O empreiteiro tem obrigacdo de realizar todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou
acessorios a execuc¢ao da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, constru¢édo, manutencéo, desmontagem e demoli¢céo do estaleiro;
b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saide no trabalho e de policia das vias publicas;
c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisoérias, de todas as servid6es e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucao dos rabalhos e para
evitar a estagnacdo de aguas que 0S mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construcéo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
e) Constituicdo de espago habitavel destinado a Fiscalizagdo / Coordenacdo de Seguranca, constituido por contentor com ar condicionado e instalagdo sanitaria equipada com
lavatério, sanita, toalheiro, porta-rolos, porta-piacaba e trés cabides, para constituir as instalac6es da Fiscalizacdo. Tais instalacdes deverdo manter-se permanentemente em
perfeitas condicdes de higiene. Do mobiliario minimo devera constar uma mesa de 5 metros de perimetro, seis cadeiras, uma secretéaria de 0,80 metros, uma estante e um cacifo. O
Adjudicatario obriga-se a garantir cobertura de sinal eficaz que permita boas condi¢cdes de comunicagao (telecomunicacgdes e Internet), a custa da localizagdo mais conveniente do
f) Piquetagem e implantacdo topogréfica da obra e respectivos arranjos exteriores;
g) Execucdo de todos o trabalhos de sinalizacdo, desvio de transito, desvios pedonais, todas as protec¢des indispensaveis a uma perfeita execugao.
NOTA B: | Deveré ser seguida a legislagdo em vigor no Ambito da Gestdo Ambiental e o Plano de Prevencéo e Gestédo de Residuos de Construgdo e Demolicéo.
1.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
85 |DV1.1.1 |[Implementacdo de todas as medidas de seguranca previstas PSSP, na legislagdo aplicavel sempre de acordo com indicagoes do CSSO, incluindo todos os EPIl e EPC | CJ 1
necessarios para cumprimento integral dos principios gerais de prevencao e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com pegas escritas e
desenhadas, C.E. e indicacdes da Fiscalizag&o.
86 |DV1.1.2 |Implementacdo de todas as medidas previstas no Plano de Sinalizagdo e Circulagdo Alternativa, de acordo com o Regulamento de Sinalizagédo do Transito e legislagédo | CJ 1
aplicavel, incluindo e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com pecas escritas e desenhadas, C.E. e indica¢6es da Fiscalizagao.
87 |DV1.1.3 |Fornecimento e colocacéo de todas placas identificativas da obra, nomeadamente a referente ao programa de financiamento, com as dimensdes e formas adquadas a | CJ 1
sua finalidade, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢des da Fiscalizagdo.
88 |DV1.1.4 |Execucao de todas as tarefas inerentes a aplicacdo do Decreto-Lei n° 46/2008, de 12 Margo (com redacéo dada pelo Decreto-Lei n.° 165/2014, de 05 Novembro), bem | CJ 1
como a elaboracéo de registos e entrega a Fiscalizagcdo dos comprovativos previstos pela legislagdo em vigor, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios de acordo com CE, PSS e indicagdes da Fiscalizacéo.
1.2 LEVANTAMENTOS
89 |DV1.2.1 |Implantacéo e piquetagem da obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E.. | CJ 1
Cap. Il DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS
2.1 ABERTURA E TAPAMENTO DE VALAS
211 COLETOR
90 |CC2.1.1.1 |Levantamento de cubo / calcada / pavé, incluindo remocéo de lancis, carga, descarga e transporte dos blocos lavados a depésito temporario para posterior reutilizacéo | m2 360,63
ou a vazadouro municipal ou outro licenciado para o efeito, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execugdo, conforme pecas
desenhadas, C.E. e indicacdes da Fiscalizacéo.
91 |CC2.1.1.2 | Corte e/ou levantamento do pavimento existente, em betdo betuminoso ou de impregnagéo betuminosa, incluindo carga, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, [ m2 92,4
apoio de construgdo civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indicacdes da Fiscalizagédo.tudo conforme C.E., PSS e
indicagdes da Fiscalizacédo
92 |CC2.1.1.3 |Execucao de todas as operacdes de desmatacdo, decapagem, desenraizamento e limpeza do terreno, numa profundidade de 30cm, incluindo o arranque de raizes, | m2 602,98
empilhamento, carga, descarga, transporte a vazadouro a indicar pelo dono de obra e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E..
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2114 Escavagéo por meios mecanicos ou manuais, em abertura de valas para assentamento de tubagem, incluindo sempre que necessario, a fracturacdo e desmonte de rocha através de
meios adequados ao tipo de solo e seguranca das edificagdes ou muros existentes na envolvente, demolicdo de residuos de betdo existentes e ou outras redes existentes a
desactivar, regularizacé@o e preparacédo do fundo da vala, drenagem da vala, entivagdes adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, remogao dos produtos escavados e/ou
baldeacdo temporaria/definitiva a depdsito (carga, transporte e descarga), e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indicagc8es da

93 |CC2.1.1.4 | em terra compacta (considerando 75%) m3 1036,522

A

94 |CC2.1.1.4 | em rocha branda (considerando 20%) m3 276,406
.2
95 |CC2.1.1.4 | em rocha dura (considerando 5%) m3 69,102
.3
96 |CC2.1.1.5 | Fornecimento e colocacéo de areia bem compactada (cuja maior dimensao do inerte ndo ultrapasse 20mm) em almofada de assentamento e protec¢édo da tubagem, (na [ m3 358,204
altura correspondente ao diametro exterior da tubagem acrescida de 0,15m, sob a geratriz inferior, e de 0,15m sobre a geratriz superior), incluindo todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indicagbes da Fiscalizacao.
97 |CC2.1.1.6 | Aterro e compactagdo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente da escavagdo da propria vala ou de | m3 845,544
movimentos de terra na obra, isenta de pedras e raizes, incluindo reposicédo do esquema de pavimento existente, apoio de construcéo civil, todos os trabalhos, materiais
e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo conforme CE e indica¢des da Fiscalizagdo.
98 |CC2.1.1.7 | Aterro e compactagdo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente de camaras de empréstimo, incluindo [ m3 149,214
reposi¢cao do esquema de pavimento existente, apoio de construcao civil, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo
conforme CE e indicagdes da Fiscalizag&o.
99 |CC2.1.1.8 | Transporte dos produtos sobrantes da escavagao a vazadouro, incluindo carga, descarga, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme | m3 678,334
CE e indicag6es da Fiscalizagdo (coef. empol.=1,2 para terras e 1,3 para rocha).
212 RAMAIS DOMICILIARIOS
100 [CC2.1.2.1 | Levantamento de cubo / calgcada / pavé, incluindo remogéo de lancis, carga, descarga e transporte dos blocos lavados a depésito temporario para posterior reutilizagéo | m2 71,55
ou a vazadouro municipal ou outro licenciado para o efeito, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execugdo, conforme pecgas
desenhadas, C.E. e indica¢des da Fiscalizagéo.
101 [CC2.1.2.2 | Corte e/ou levantamento do pavimento existente, em betdo betuminoso ou de impregnacéo betuminosa, incluindo carga, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, | m2 7.4
apoio de construgdo civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indicacdes da Fiscalizagdo.tudo conforme C.E., PSS e
indicacdes da Fiscaliza¢éo
102 | CC2.1.2.3 | Execucgéo de todas as operacdes de desmatacdo, decapagem, desenraizamento e limpeza do terreno, numa profundidade de 30cm, incluindo o arranque de raizes, | m2 15,05
empilhamento, carga, descarga, transporte a vazadouro a indicar pelo dono de obra e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E..

2124 Escavacgao por meios mecanicos ou manuais, em abertura de valas para assentamento de tubagem, incluindo sempre que necessério, a fracturagdo e desmonte de rocha através de
meios adequados ao tipo de solo e seguranca das edificagBes ou muros existentes na envolvente, demoligdo de residuos de betdo existentes e ou outras redes existentes a
desactivar, regularizagcédo e preparacado do fundo da vala, drenagem da vala, entivacdes adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, remocao dos produtos escavados e/ou
baldeacdo temporaria/definitiva a depdsito (carga, transporte e descarga), e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indicagdes da

103 [CC2.1.4.1 | em terra compacta (considerando 75%) m3 49,342
104 |CC2.1.4.2 | em rocha branda (considerando 20%) m3 13,158
105 |[CC2.1.4.3 |em rocha dura (considerando 5%) m3 3,29
106 |CC2.1.2.5 | Fornecimento e colocagdo de areia bem compactada (cuja maior dimensédo do inerte ndo ultrapasse 20mm) em almofada de assentamento e protecgdo da tubagem, (ha| m3 20,834
altura correspondente ao diametro exterior da tubagem acrescida de 0,15m, sob a geratriz inferior, e de 0,15m sobre a geratriz superior), incluindo todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indicagbes da Fiscalizacéo.
107 [CC2.1.2.6 | Aterro e compactacdo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente da escavacéo da prépria vala ou de [ m3 37,354
movimentos de terra na obra, isenta de pedras e raizes, incluindo reposicéo do esquema de pavimento existente, apoio de construcéo civil, todos os trabalhos, materiais
e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo conforme CE e indica¢des da Fiscalizagdo.
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108 [CC2.1.2.7 | Aterro e compactagdo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente de camaras de empréstimo, incluindo [ m3 6,592
reposicdo do esquema de pavimento existente, apoio de construcéo civil, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo
conforme CE e indica¢fes da Fiscalizacgao.
109 [CC2.1.2.8 | Transporte dos produtos sobrantes da escavacédo a vazadouro, incluindo carga, descarga, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme | m3 35,768
CE e indicag6es da Fiscalizacdo (coef. empol.=1,2 para terras e 1,3 para rocha).

2.2 TUBAGENS

221 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP de perfil corrugado da classe de rigidez circunferencial especifica SN8, com campanula rigida de perfil corrugado, nos coletores,
com unides por adaptador de embocadura e junta elastomérica bilabiada em perfil corrugado, incluindo ligagdes as camaras de visita, quedas-guiadas, maci¢cos de ancoragem,
todos os acessOrios necessarios (curvas, tampao, tés, cruzetas, redugdes, transi¢des, forquilhas, passa-muros, unides, etc), tudo de acordo com o pormenor desenhado da vala
tipo, e todos os trabalhos, materiais, acessérios e equipamentos necessarios conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizagédo, nos seguintes diametros:

110 [cC2.2.1.1 [DN 200 [ ml | 7472

222 Fornecimento e assentamento de tubagem em Ferro Fundido Ductil da classe > 420MPa com alongamento > 10%, de revestimento interiro a argamassa de cimento aluminoso (de
alto forno) e revestimento exterior a zinco metélico (minimo 200 g/m2) com pintura betuminosa e esmalte, incluindo maci¢cos de amarracao e estanqueidade, acessorios de ligagdo
por junta autoblocante que permita desvios angulares, acessorios de fixacao aérea e demais trabalhos, materiais e acessérios complementares, tudo conforme CE e indicagdes da

111 |CC2.2.2.1 | DN200 ml 133,1
112 [CC2.2.3 |Fornecimento e assentamento de tubagem em PP de perfil corrugado da classe de rigidez circunferencial especifica SN8, nos ramais de ligagdo, com diametro nominal | ml 78,4
DN125, com campanula rigida de perfil corrugado, incluindo movimento de terras, envolvimento em areia, ligagcdes dos ramais existentes, todos os acessorios
necessarios (curvas, tampao, tés, cruzetas, reducgdes, transi¢oes, forquilhas, passa-muros, unides, etc), com junta automatica por acopolamento, equipamentos e demais
trabalhos necessarios complementares, tudo conforme CE e indicacdes da Fiscalizacéo.

2.3 ORGAOS COMPLEMENTARES

23.1 Fornecimento e execucdo de camaras de visita em manilhas pré-fabricadas de betdo, selagem das manilhas com argamassa do tipo Sikatop 121 ou equivalente, com base soleira
em betdo C30/37 pré-fabricada tipo \"PREMAFE\", ou equivalente, soleira com pintura epoxy, para tubagem DN200, com o numero de entradas adequadas ao tracado, incluindo o
fornecimento e colocagdo de curvas, unides deslizantes, tampdes nas entradas né&o utilizadas, comporta e haste para abertura manual (nas cabeceiras dos tramos), cobertura
tronco-cénica assimétrica e tampa em ferro fundido ddctil @600mm, classe D400, articulada ao aro, tipo mod. \"REXEL\" da \"PAM\", ou equivalente, com inscricdo local e
\"DOMESTICAS\", incluindo escavac&o, entivacdo, baldeag&o, aterro e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios

113 [ CC2.3.1.1 | - com profundidade até 2.5m, diametro interior de 1,00m UN 23
114 [CC2.3.1.2 |- com profundidade até 5m, diametro interior de 1,25m UN 2
115 [CC2.3.2 |Execugdo de macicos de ancoragem e protegdo de camaras de visita em linha de agua (ES) , em betdo C30/37 - XC4 e com armaduras em ago A400NR/A500ER, | UN 4
incluindo fundagéo a pelo menos 1,5m de profundidade, execucéo de betdo de regularizagcdo e limpeza (C12/15), entivagdes, desvios de linha de agua, ensecadeiras,
bombagens, movimentos de terras, picagem e demonte de rochas, cofragens, descofragens, escoramentos, juntas de betonagem, ferrolhos e buchas quimicas inseridos
em rochas (sempre que necessarias) e todos os trabalhos, mao de obra, equipamentos necessarios para a execucao, conforme PD, CE e indicag6es da fiscalizacéo,
116 [CC2.3.3 |Execucéo de macicos de ancoragem e protecdo de coletores (em atravessamentos de linhas de 4gua, conducé@o em linha de &gua, ancoragem em declives elevados), [ m3 115,586
em betdo C30/37 - XC4 e com armaduras em aco A400NR/A500ER, execucdo de betdo de regularizacéo e limpeza (C12/15), entivacdes, devios de linha de agua,
ensecadeiras, bombagens, movimentos de terras, picagem e demonte de rochas, cofragens, descofragens, escoramentos, juntas de betonagem, ferrolhos e buchas
guimicas inseridos em rochas (sempre que necessarias) e todos os trabalhos, méo de obra, equipamentos necessarios para a execugao, conforme PD, CE e indicacdes
da fiscalizacao,

234 Fornecimento e assentamento de forquilhas a 45° em PP corrugado da classe de rigidez circunferencial especifica SN8, incluindo movimentos de terras (escavacgdo, aterro e
reposicdo de pavimentos), seccionamentos do coletor, acessoérios de redugdo/aumento, equipamentos, méo de obra e demais trabalhos necessarios complementares, tudo
conforme CE e indicagdes da Fiscalizagédo.

117 [CC2.3.4.1 [ DN200/125mm [uN | 18
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118 [CC2.3.5 |Fornecimento e montagem de camaras interceptoras de ramal de ligagdo domiciliario (CRL) completas, do tipo pré-faricadas em PP DN400, com fecho em camisa | UN 18
telescépica completa em PVC de altura ajustavel e tampa em FFD classe D400, incluindo assentamento de tubagem para ramais domiciliarios em PP SN8 DN125
respetivas adaptacdes, com todas as entradas tamponadas, todos 0os materias e acessorios, movimento de terras, levantamento e reposi¢éo de pavimentos e transporte
de produtos sobrantes a vazadouro, conforme CE, MD, PD e indicagdes da fiscalizag&o.
2.4 OUTROS TRABALHOS
119 |[DV2.4.1 |Fornecimento e aplicagdo de banda avisadora plastica, de cor castanha, contendo as inscrigées \"ATENCAO ESGOTO\", colocada a 30cm do extradorso da tubagem, de | ml 958,7
acordo com as normas em vigor.
120 [DV2.4.2 |Execucédo de ligagdo dos colectores a rede existente, incluindo adaptagdo das camaras de visita existentes e alteragdo dos canaletes de fundo, escavacéo e aterro, [ CJ 1
transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, todos os trabalhos, materiais, acessérios e equipamentos necessarios ao seu correto funcionamento, conforme C.E. e
indica¢6es da Fiscalizacao.
121 |DV2.4.3 |Fornecimento e execucao do apoio de construcéo civil necessario para a correta execugdo das infraestruturas, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos | UN 1
necessarios para um perfeito funcionamento, de acordo com C.E. e indicagbes da Fiscalizagao.
122 [DV2.4.4 |Execucdo de ensaio, lavagem e limpeza das redes, conforme legislacdo em vigor, incluindo todos os materiais, trabalhos e equipamentos necessarios a uma perfeita [ CJ 1
execucao, conforme CE e indicagdes da Fiscalizacéo.
123 |DV2.4.5 |Execucéo e Fornecimento de telas finais, em formato DWG. UN 1
25 PAVIMENTOS REABILITADOS
251 ESTRADAS MUNICIPAIS (COLETOR)
124 [CC2.5.1.1 |Execucéo de base de agregado de granulometria extensa (AGE), com espessura de 15cm, na largura da vala, incluindo fornecimento, transporte, colocacéo, | m2 92,4
compactacéo e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢c6es da Fiscalizacao.
125 [CC2.5.1.2 | Fornecimento e execugdo de mistura betuminosa fluida para rega de impregnacéo, com emulsdo ECI & taxa de 1,0kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e [ m2 92,4
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizagéo.
126 |CC2.5.1.3 | Fornecimento e execucdo de macadame betuminoso com betume tipo 50/70 (MB) em camada base com 6cm de espessura, na largura da vala, incluindo todos os | m2 92,4
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizacao.
127 |CC2.5.1.4 | Fornecimento e execucdo de mistura betuminosa fluida para rega de colagem, com emulsdo ECR-1 a taxa de 0,5kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e | m2 92,4
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢des da Fiscalizagdo.
128 [CC2.5.1.5 | Fornecimento e execucéo de betdo betuminoso AC 14 Surf. (BB), com betume tipo 35/50, em camada de desgaste, com espessura de 4cm, na largura da vala, incluindo | m2 92,4
todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicag6es da Fiscalizacao.
252 CALCADA PORTUGUESA (COLETOR)
129 |CC2.5.2.1 | Pavimentagdo com reutilizacdo da calgada existente na largura da vala, incluindo base de areia para assentamento com 10cm de espessura, transporte, colocacéo, | m2 360,63
compactacgao e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E. e indicacdes da Fiscalizagéo.
253 REPOSICAO DE PAVIMENTO AGE (COLETOR)
130 [CC2.5.3.1 | Execucéo de base de agregado de granulometria extensa (AGE), com espessura de 30cm (em duas camadas de 15cm de espessura), na largura da vala, de acordo com | m2 602,98
perfis transversais tipo, incluindo fornecimento, transporte, colocacéo, compactacéo e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E..
254 ESTRADAS MUNICIPAIS (RAMAIS DOMICILIARIOS)
131 [CC2.5.4.1 |Execucdo de base de agregado de granulometria extensa (AGE), com espessura de 15cm, na largura da vala, incluindo fornecimento, transporte, colocagéo, | m2 7.4
compactacado e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E. e indicag6es da Fiscalizacao.
132 [CC2.5.4.2 | Fornecimento e execugdo de mistura betuminosa fluida para rega de impregnacédo, com emulsdo ECI a taxa de 1,0kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e [ m2 7.4
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢des da Fiscalizag&o.
133 [CC2.5.4.3 | Fornecimento e execugdo de macadame betuminoso com betume tipo 50/70 (MB) em camada base com 6cm de espessura, na largura da vala, incluindo todos os | m2 7.4
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢des da Fiscalizagao.
134 [CC2.5.4.4 | Fornecimento e execucdo de mistura betuminosa fluida para rega de colagem, com emulsdo ECR-1 a taxa de 0,5kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e [ m2 7,4
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizagéo.
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135 [CC2.5.4.5 | Fornecimento e execucao de betdo betuminoso AC 14 Surf. (BB), com betume tipo 35/50, em camada de desgaste, com espessura de 4cm, na largura da vala, incluindo | m2 7.4
todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicag6es da Fiscalizagao.
255 CALCADA PORTUGUESA (RAMAIS DOMICILIARIOS)
136 [CC2.5.5.1 | Pavimentacdo com reutilizagéo da calcada existente na largura da vala, incluindo base de areia para assentamento com 10cm de espessura, transporte, colocacéo, | m2 71,55
compactacédo e todos os trabalhos e materiais necesséarios, tudo conforme C.E. e indicac6es da Fiscalizacao.
256 REPOSICAO DE PAVIMENTO AGE (RAMAIS DOMICILIARIOS)
137 [CC2.5.6.1 | Execucédo de base de agregado de granulometria extensa (AGE), com espessura de 30cm (em duas camadas de 15cm de espessura), na largura da vala, de acordo com | m2 15,05
perfis transversais tipo, incluindo fornecimento, transporte, colocacéo, compactacéo e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E..
A4 VENADE
Cap. | TERRAPLANAGENS
NOTA A: |O empreiteiro tem obrigagdo de realizar todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o0 uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou
acessorios a execucdo da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construgcédo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro;
b) Trabalhos necesséarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurancga, higiene e salde no trabalho e de policia das vias publicas;
©) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisoérias, de todas as servidées e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos rabalhos e para
evitar a estagnacdo de Aguas que 0S mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construcéo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
e) Constituicdo de espaco habitavel destinado a Fiscalizacdo / Coordenacdo de Seguranca, constituido por contentor com ar condicionado e instalacdo sanitaria equipada com
lavatorio, sanita, toalheiro, porta-rolos, porta-piagaba e trés cabides, para constituir as instalac6es da Fiscalizagdo. Tais instalagdes deverdo manter-se permanentemente em
perfeitas condicdes de higiene. Do mobiliario minimo devera constar uma mesa de 5 metros de perimetro, seis cadeiras, uma secretaria de 0,80 metros, uma estante e um cacifo. O
Adjudicatario obriga-se a garantir cobertura de sinal eficaz que permita boas condi¢cdes de comunicacéo (telecomunicagdes e Internet), a custa da localizagdo mais conveniente do
f) Piguetagem e implantacédo topogréfica da obra e respectivos arranjos exteriores;
g) Execucdo de todos o trabalhos de sinalizacédo, desvio de transito, desvios pedonais, todas as protec¢des indispensaveis a uma perfeita execugao.
NOTA B: |Devera ser seguida a legislagdo em vigor no Ambito da Gestao Ambiental e o Plano de Prevencéo e Gestédo de Residuos de Construgcao e Demolicédo.
11 TRABALHOS PREPARATORIOS
138 [DV1.1.1 |Implementacédo de todas as medidas de seguranca previstas PSSP, na legislagdo aplicavel sempre de acordo com indicagoes do CSSO, incluindo todos os EPI e EPC | CJ 1
necessarios para cumprimento integral dos principios gerais de prevencéo e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com pegas escritas e
desenhadas, C.E. e indicacdes da Fiscalizac&o.
139 |DV1.1.2 |Implementacéo de todas as medidas previstas no Plano de Sinalizagéo e Circulagdo Alternativa, de acordo com o Regulamento de Sinalizagdo do Tréansito e legislagéo | CJ 1
aplicavel, incluindo e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com pecas escritas e desenhadas, C.E. e indicages da Fiscalizagao.
140 |DV1.1.3 |Fornecimento e colocacao de todas placas identificativas da obra, nomeadamente a referente ao programa de financiamento, com as dimensées e formas adquadas a | CJ 1
sua finalidade, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢des da Fiscalizagdo.
141 [DV1.1.4 |Execucdo de todas as tarefas inerentes a aplicagdo do Decreto-Lei n® 46/2008, de 12 Marco (com redagao dada pelo Decreto-Lei n.° 165/2014, de 05 Novembro), bem [ CJ 1
como a elaboracéo de registos e entrega a Fiscalizagcdo dos comprovativos previstos pela legislagdo em vigor, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios de acordo com CE, PSS e indicagdes da Fiscalizacéo.
1.2 LEVANTAMENTOS
142 [DV1.2.1 |Implantagdo e piquetagem da obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E.. | CJ | 1
Cap. Il DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS
2.1 ABERTURA E TAPAMENTO DE VALAS
211 COLETOR
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143 [CC2.1.1.1 | Levantamento de cubo / calgcada / pavé, incluindo remogéo de lancis, carga, descarga e transporte dos blocos lavados a depoésito temporario para posterior reutilizagéo | m2 281,43
ou a vazadouro municipal ou outro licenciado para o efeito, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execugdo, conforme pecas
desenhadas, C.E. e indicacdes da Fiscalizagéo.

144 | CC2.1.1.2 | Execucgédo de todas as operagdes de desmatacdo, decapagem, desenraizamento e limpeza do terreno, numa profundidade de 30cm, incluindo o arranque de raizes, | m2 427,02
empilhamento, carga, descarga, transporte a vazadouro a indicar pelo dono de obra e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E..

2.1.1.3 Escavacdo por meios mecanicos ou manuais, em abertura de valas para assentamento de tubagens e drenos, incluindo sempre que necessario, a fracturagdo e desmonte de rocha
através de meios adequados ao tipo de solo e seguranca das edificagdes ou muros existentes na envolvente, demolicdo de residuos de betdo existentes e ou outras redes
existentes a desativar, regularizacdo e preparacdo do fundo da vala, drenagem da vala, entivacbes adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, remocédo dos produtos
escavados e/ou baldeagdo temporaria/definitiva a depdsito ou vazadouro (carga, transporte e descarga), apoio de construcdo civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios, tudo conforme CE e indicagdes da Fiscalizagdo.

145 [CC2.1.1.3 | em terra compacta (considerando 75%) m3 916,65

1

146 [CC2.1.1.3 | em rocha branda (considerando 20%) m3 244,44

2

147 |CC2.1.1.3 | em rocha dura (considerando 5%) m3 61,11

.3

148 |CC2.1.1.4 | Fornecimento e colocagdo de areia bem compactada (cuja maior dimenséo do inerte ndo ultrapasse 20mm) em almofada de assentamento e protecgdo da tubagem, (ha| m3 243,551
altura correspondente ao diametro exterior da tubagem acrescida de 0,15m, sob a geratriz inferior, e de 0,15m sobre a geratriz superior), incluindo todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indicag6es da Fiscalizacao.

149 [CC2.1.1.5 | Fornecimento, colocacdo de betdo simples da classe C12/15 no envolvimento da tubagem com espessura minima de 15cm, para protec¢do, nas zonas em que a|m3 31,213
disténcia entre o extradorso superior e o pavimento seja inferior a 1,4m, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme pormenores,
CE e indicagdes da Fiscalizagéo.

150 [CC2.1.1.6 | Aterro e compactacdo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente da escavagéo da prépria vala ou de [ m3 788,779
movimentos de terra na obra, isenta de pedras e raizes, incluindo reposicédo do esquema de pavimento existente, apoio de construcéo civil, todos os trabalhos, materiais
e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo conforme CE e indica¢des da Fiscalizagdo.

151 [CC2.1.1.7 | Aterro e compactagdo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente de camaras de empréstimo, incluindo [ m3 139,197
reposicdo do esquema de pavimento existente, apoio de construgéo civil, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo
conforme CE e indicag@es da Fiscalizagao.

152 [CC2.1.1.8 | Transporte dos produtos sobrantes da escavacéo a vazadouro, incluindo carga, descarga, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme | m3 550,661
CE e indicacdes da Fiscalizagéo (coef. empol.=1,2 para terras e 1,3 para rocha).

21.2 RAMAIS DOMICILIARIOS

153 [CC2.1.2.1 | Levantamento de cubo / calcada / pavé, incluindo remocéo de lancis, carga, descarga e transporte dos blocos lavados a depdésito temporario para posterior reutilizagéo | m2 21,02
ou a vazadouro municipal ou outro licenciado para o efeito, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execugdo, conforme pecas
desenhadas, C.E. e indicacdes da Fiscalizagéo.

154 |CC2.1.2.2 | Execucgéo de todas as operacdes de desmatacdo, decapagem, desenraizamento e limpeza do terreno, numa profundidade de 30cm, incluindo o arranque de raizes, | m2 21,07
empilhamento, carga, descarga, transporte a vazadouro a indicar pelo dono de obra e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E..

2123 Escavacgao por meios mecanicos ou manuais, em abertura de valas para assentamento de tubagens e drenos, incluindo sempre que necessario, a fracturagéo e desmonte de rocha
através de meios adequados ao tipo de solo e seguranca das edificagGes ou muros existentes na envolvente, demolicdo de residuos de betdo existentes e ou outras redes
existentes a desativar, regularizacdo e preparacdo do fundo da vala, drenagem da vala, entivacGes adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, remocédo dos produtos
escavados e/ou baldeac&o temporaria/definitiva a depésito ou vazadouro (carga, transporte e descarga), apoio de construgao civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios, tudo conforme CE e indicagdes da Fiscalizacao.

155 |[CC2.1.2.3 | em terra compacta (considerando 75%) m3 24,337

1
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156 [CC2.1.2.3 | em rocha branda (considerando 20%) m3 6,49
.2
157 |CC2.1.2.3 | em rocha dura (considerando 5%) m3 1,623
.3
158 [CC2.1.2.4 | Fornecimento e colocagéo de areia bem compactada (cuja maior dimenséo do inerte ndo ultrapasse 20mm) em almofada de assentamento e proteccéo da tubagem, (na | m3 9,328
altura correspondente ao diametro exterior da tubagem acrescida de 0,15m, sob a geratriz inferior, e de 0,15m sobre a geratriz superior), incluindo todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indicag6es da Fiscalizacao.
159 [CC2.1.2.5 | Aterro e compactacdo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente da escavacédo da propria vala ou de [ m3 19,268
movimentos de terra na obra, isenta de pedras e raizes, incluindo reposi¢do do esquema de pavimento existente, apoio de construgéo civil, todos os trabalhos, materiais
e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo conforme CE e indicagdes da Fiscalizacéo.
160 [CC2.1.2.6 | Aterro e compactacao da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente de cAmaras de empréstimo, incluindo [ m3 3,401
reposicéo do esquema de pavimento existente, apoio de construcéo civil, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo
conforme CE e indicacdes da Fiscalizagdo.
161 [CC2.1.2.7 | Transporte dos produtos sobrantes da escavacédo a vazadouro, incluindo carga, descarga, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme [ m3 16,63
CE e indicagdes da Fiscalizagéo (coef. empol.=1,2 para terras e 1,3 para rocha).
2.2 TUBAGENS
221 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP de perfil corrugado da classe de rigidez circunferencial especifica SN8, com campanula rigida de perfil corrugado, nos coletores,
com unifes por adaptador de embocadura e junta elastomérica bilabiada em perfil corrugado, incluindo ligagdes as camaras de visita, todos os acesso6rios necessarios (curvas,
tampéo, tés, cruzetas, reducdes, transi¢des, forquilhas, passa-muros, unides, etc), tudo de acordo com o pormenor desenhado da vala tipo, e todos os trabalhos, materiais,
acessorios e equipamentos necessarios conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizagédo, nos seguintes diametros:
162 |CC2.2.1.1 | DN 200 ml 590,8
163 [CC2.2.2 |Fornecimento e assentamento de tubagem em PP de perfil corrugado da classe de rigidez circunferencial especifica SN8, nos ramais de ligagdo, com diametro nominal | ml 35,1
DN125, com campanula rigida de perfil corrugado, incluindo movimento de terras, envolvimento em areia, ligagdes dos ramais existentes, todos os acessorios
necessarios (curvas, tampao, tés, cruzetas, reducdes, transi¢ées, forquilhas, passa-muros, unides, etc), com junta automatica por acopolamento, equipamentos e demais
trabalhos necessarios complementares, tudo conforme CE e indica¢des da Fiscalizag&o.
2.3 ORGAOS COMPLEMENTARES
23.1 Fornecimento e execugao de camaras de visita em manilhas pré-fabricadas de betdo, selagem das manilhas com argamassa do tipo Sikatop 121 ou equivalente, com base soleira
em betdo C30/37 pré-fabricada tipo \"PREMAFE\", ou equivalente, soleira com pintura epoxy, para tubagem DN200, com o numero de entradas adequadas ao tragado, incluindo o
fornecimento e colocagdo de curvas, unides deslizantes, tampdes nas entradas né&o utilizadas, comporta e haste para abertura manual (nas cabeceiras dos tramos), cobertura
tronco-cénica assimétrica e tampa em ferro fundido ddctil @600mm, classe D400, articulada ao aro, tipo mod. \"REXEL\" da \"PAM\", ou equivalente, com inscri¢cdo local e
\"DOMESTICAS\", incluindo escavacéo, entivacéo, baldeac&o, aterro e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios
164 |CC2.3.1.1 |- com profundidade até 2.5m, diametro interior de 1,00m UN 12
165 |[CC2.3.1.2 |- com profundidade até 5m, diametro interior de 1,25m UN 5
2.3.2 Fornecimento e assentamento de forquilhas a 45° em PP corrugado da classe de rigidez circunferencial especifica SN8, incluindo movimentos de terras (escavacao, aterro e
reposicdo de pavimentos), seccionamentos do coletor, acessérios de redugdo/aumento, equipamentos, mado de obra e demais trabalhos necessarios complementares, tudo
conforme CE e indica¢cdes da Fiscalizagéo.
166 |CC2.3.2.1 | DN200/125mm UN 7
167 [CC2.3.3 |Fornecimento e montagem de camaras interceptoras de ramal de ligagdo domiciliario (CRL) completas, do tipo pré-faricadas em PP DN400, com fecho em camisa | UN 7
telescopica completa em PVC de altura ajustavel e tampa em FFD classe D400, incluindo assentamento de tubagem para ramais domiciliarios em PP SN8 DN125
respetivas adaptac6es, com todas as entradas tamponadas, todos os materias e acessorios, movimento de terras, levantamento e reposicéo de pavimentos e transporte
de produtos sobrantes a vazadouro, conforme CE, MD, PD e indicagdes da fiscalizac&o.
2.4 OUTROS TRABALHOS
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168 |[DV2.4.1 |Fornecimento e aplicacdo de banda avisadora plastica, de cor castanha, contendo as inscrigdes \"ATENCAO ESGOTO\", colocada a 30cm do extradorso da tubagem, de | ml 625,9
acordo com as normas em vigor.
169 |DV2.4.2 |Execucgédo de ligacdo dos colectores a rede existente, incluindo adaptacdo das caAmaras de visita existentes e alteragdo dos canaletes de fundo, escavacao e aterro, | CJ 2
transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, todos os trabalhos, materiais, acessorios e equipamentos necessarios ao seu correto funcionamento, conforme C.E. e
indicagbes da Fiscalizag&o.
170 [DV2.4.3 |Fornecimento e execugao do apoio de construcao civil necessario para a correta execucao das infraestruturas, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos | UN 1
necessarios para um perfeito funcionamento, de acordo com C.E. e indica¢fes da Fiscalizagao.
171 |DV2.4.4 |Execucgdo de ensaio, lavagem e limpeza das redes, conforme legislacdo em vigor, incluindo todos os materiais, trabalhos e equipamentos necessarios a uma perfeita [ CJ 1
execucdo, conforme CE e indicacdes da Fiscalizacéo.
172 |DV2.45 |Execucgéo e Fornecimento de telas finais, em formato DWG. UN 1
25 PAVIMENTOS REABILITADOS
251 CALCADA PORTUGUESA (COLETOR)
173 [CC2.5.1.1 | Pavimentacdo com reutilizagdo da calgcada existente na largura da vala, incluindo base de areia para assentamento com 10cm de espessura, transporte, colocagéo, | m2 281,43
compactacado e todos os trabalhos e materiais necesséarios, tudo conforme C.E. e indicag6es da Fiscalizacéo.
252 REPOSICAO DE PAVIMENTO AGE (COLETOR)
174 | CC2.5.2.1 | Execucéo de base de agregado de granulometria extensa (AGE), com espessura de 30cm (em duas camadas de 15cm de espessura), na largura da vala, de acordo com | m2 427,02
perfis transversais tipo, incluindo fornecimento, transporte, colocagéo, compactagao e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E..
253 CALCADA PORTUGUESA (RAMAIS DOMICILIARIOS)
175 [CC2.5.3.1 | Pavimentacdo com reutilizagdo da calgcada existente na largura da vala, incluindo base de areia para assentamento com 10cm de espessura, transporte, colocagéo, | m2 21,02
compactacédo e todos os trabalhos e materiais necesséarios, tudo conforme C.E. e indicag6es da Fiscalizacéo.
254 REPOSICAO DE PAVIMENTO AGE (RAMAIS DOMICILIARIOS)
176 |CC2.5.4.1 | Execucéo de base de agregado de granulometria extensa (AGE), com espessura de 30cm (em duas camadas de 15cm de espessura), na largura da vala, de acordo com | m2 21,07
perfis transversais tipo, incluindo fornecimento, transporte, colocacéo, compactacéo e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E..
B3 LEIRAS VERDES | TAPADINHA
Cap. | TERRAPLANAGENS
NOTA A: |O empreiteiro tem obrigacdo de realizar todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou
acessorios a execucdo da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutengao, desmontagem e demolicéo do estaleiro;
b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e salde no trabalho e de policia das vias publicas;
c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as serviddes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos rabalhos e para
evitar a estagnacédo de aguas que 0s mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construcédo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
e) Constituicdo de espago habitavel destinado a Fiscalizagdo / Coordenacdo de Seguranca, constituido por contentor com ar condicionado e instalagdo sanitaria equipada com
lavatério, sanita, toalheiro, porta-rolos, porta-piagaba e trés cabides, para constituir as instalac6es da Fiscalizagdo. Tais instalagdes deverdo manter-se permanentemente em
perfeitas condi¢cdes de higiene. Do mobiliario minimo devera constar uma mesa de 5 metros de perimetro, seis cadeiras, uma secretéaria de 0,80 metros, uma estante e um cacifo. O
Adjudicatéario obriga-se a garantir cobertura de sinal eficaz que permita boas condi¢gdes de comunicacgéo (telecomunicacGes e Internet), a custa da localizagdo mais conveniente do
f) Piguetagem e implantacédo topografica da obra e respectivos arranjos exteriores;
9) Execugdo de todos o trabalhos de sinalizagdo, desvio de transito, desvios pedonais, todas as protec¢des indispensaveis a uma perfeita execucgao.
NOTA B: | Deveréa ser seguida a legislacdo em vigor no Ambito da Gestdo Ambiental e o Plano de Prevencéo e Gestéo de Residuos de Construcédo e Demolicéo.
1.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
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177 [DV1.1.1 |Implementacdo de todas as medidas de seguranca previstas PSSP, na legislagdo aplicavel sempre de acordo com indicagoes do CSSO, incluindo todos os EPI e EPC | CJ 1
necessarios para cumprimento integral dos principios gerais de prevencao e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com pecas escritas e
desenhadas, C.E. e indicacdes da Fiscalizagéo.

178 |DV1.1.2 |Implementagéo de todas as medidas previstas no Plano de Sinalizagéo e Circulagdo Alternativa, de acordo com o Regulamento de Sinalizagdo do Transito e legislagéo | CJ 1
aplicavel, incluindo e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com pecas escritas e desenhadas, C.E. e indica¢8es da Fiscalizagao.

179 [DV1.1.3 |Fornecimento e colocagao de todas placas identificativas da obra, nomeadamente a referente ao programa de financiamento, com as dimensdes e formas adquadas a | CJ 1
sua finalidade, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢des da Fiscalizagdo.

180 |[DV1.1.4 |Execucdo de todas as tarefas inerentes a aplicagdo do Decreto-Lei n® 46/2008, de 12 Marco (com redagdo dada pelo Decreto-Lei n.° 165/2014, de 05 Novembro), bem [ CJ 1
como a elaboracéo de registos e entrega a Fiscalizacdo dos comprovativos previstos pela legislacdo em vigor, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios de acordo com CE, PSS e indica¢des da Fiscalizagdo.

1.2 LEVANTAMENTOS

181 [DV1.2.1 |Implantacdo e piquetagem da obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necesséarios, tudo conforme C.E.. | CJ | 1

Cap. Il DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS

21 ABERTURA E TAPAMENTO DE VALAS

211 COLETOR

182 [CC2.1.1.1 | Levantamento de cubo / calcada / pavé, incluindo remogéo de lancis, carga, descarga e transporte dos blocos lavados a depésito temporario para posterior reutilizagéo | m2 206,32
ou a vazadouro municipal ou outro licenciado para o efeito, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execugdo, conforme pecas
desenhadas, C.E. e indicac¢des da Fiscalizag&o.

183 [CC2.1.1.2 | Corte e/ou levantamento do pavimento existente, em betdo betuminoso ou de impregnacédo betuminosa, incluindo carga, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, | m2 11,75
apoio de construgéo civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indicacdes da Fiscalizagdo.tudo conforme C.E., PSS e
indicac6es da Fiscalizagao

184 |CC2.1.1.3 | Execucgéo de todas as operacdes de desmatacdo, decapagem, desenraizamento e limpeza do terreno, numa profundidade de 30cm, incluindo o arranque de raizes, | m2 90,95
empilhamento, carga, descarga, transporte a vazadouro a indicar pelo dono de obra e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E..

2114 Escavagdo por meios mecanicos ou manuais, em abertura de valas para assentamento de tubagens e drenos, incluindo sempre que necessario, a fracturagéo e desmonte de rocha
através de meios adequados ao tipo de solo e seguranca das edificaces ou muros existentes na envolvente, demolicdo de residuos de betdo existentes e ou outras redes
existentes a desativar, regularizacdo e preparacao do fundo da vala, drenagem da vala, entivacGes adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, remocédo dos produtos
escavados e/ou baldeacdo temporaria/definitiva a depdsito ou vazadouro (carga, transporte e descarga), apoio de construgao civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios, tudo conforme CE e indica¢gdes da Fiscalizacao.

185 |[CC2.1.1.4 | em terra compacta (considerando 75%) m3 215,426

1

186 |CC2.1.1.4 | em rocha branda (considerando 20%) m3 57,447

2

187 |CC2.1.1.4 |em rocha dura (considerando 5%) m3 14,362

3

188 [CC2.1.1.5 | Fornecimento e colocagdo de areia bem compactada (cuja maior dimenséo do inerte ndo ultrapasse 20mm) em almofada de assentamento e protec¢éo da tubagem, (na | m3 89,551
altura correspondente ao diametro exterior da tubagem acrescida de 0,15m, sob a geratriz inferior, e de 0,15m sobre a geratriz superior), incluindo todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indicacdes da Fiscalizagéo.

189 [CC2.1.1.6 | Aterro e compactagdo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente da escavagdo da prépria vala ou de | m3 160,817
movimentos de terra na obra, isenta de pedras e raizes, incluindo reposicéo do esquema de pavimento existente, apoio de construgédo civil, todos os trabalhos, materiais
e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo conforme CE e indica¢des da Fiscalizagdo.

190 [CC2.1.1.7 | Aterro e compactagao da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente de camaras de empréstimo, incluindo [ m3 28,38
reposicdo do esquema de pavimento existente, apoio de construcao civil, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo
conforme CE e indicag@es da Fiscalizacao.
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191 [CC2.1.1.8 | Transporte dos produtos sobrantes da escavacédo a vazadouro, incluindo carga, descarga, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme [ m3 158,883

CE e indicagdes da Fiscalizagéo (coef. empol.=1,2 para terras e 1,3 para rocha).
2.1.2 RAMAIS DOMICILIARIOS

192 [CC2.1.2.1 | Levantamento de cubo / calgada / pavé, incluindo remocao de lancis, carga, descarga e transporte dos blocos lavados a depdsito temporario para posterior reutilizagéo | m2 60,1
ou a vazadouro municipal ou outro licenciado para o efeito, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execugdo, conforme pecas
desenhadas, C.E. e indicacdes da Fiscalizag&o.

193 [CC2.1.2.2 | Corte e/ou levantamento do pavimento existente, em betdo betuminoso ou de impregnacéo betuminosa, incluindo carga, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, | m2 3,7
apoio de construgdo civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indicacdes da Fiscalizagédo.tudo conforme C.E., PSS e
indicacdes da Fiscalizacéo

194 |CC2.1.2.3 | Execucgédo de todas as operagdes de desmatacdo, decapagem, desenraizamento e limpeza do terreno, numa profundidade de 30cm, incluindo o arranque de raizes, | m2 13,2
empilhamento, carga, descarga, transporte a vazadouro a indicar pelo dono de obra e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E..

2124

Escavacdo por meios mecanicos ou manuais, em abertura de valas para assentamento de tubagens e drenos, incluindo sempre que necessario, a fracturacéo e desmonte de rocha
através de meios adequados ao tipo de solo e seguranca das edificagdes ou muros existentes na envolvente, demolicdo de residuos de betdo existentes e ou outras redes
existentes a desativar, regularizacdo e preparacdo do fundo da vala, drenagem da vala, entivagGes adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, remogéo dos produtos
escavados e/ou baldeacdo temporaria/definitiva a depdsito ou vazadouro (carga, transporte e descarga), apoio de construgao civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos

necessarios, tudo conforme CE e indica¢gdes da Fiscalizacéo.

195 [CC2.1.2.4 | em terra compacta (considerando 75%) m3 44,551
1
196 [CC2.1.2.4 | em rocha branda (considerando 20%) m3 11,881
.2
197 |CC2.1.2.4 |em rocha dura (considerando 5%) m3 2,971
.3
198 |CC2.1.2.5 | Fornecimento e colocacgdo de areia bem compactada (cuja maior dimenséo do inerte ndo ultrapasse 20mm) em almofada de assentamento e protec¢do da tubagem, (ha| m3 17,083
altura correspondente ao diametro exterior da tubagem acrescida de 0,15m, sob a geratriz inferior, e de 0,15m sobre a geratriz superior), incluindo todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indica¢des da Fiscalizagéo.
199 [CC2.1.2.6 | Aterro e compactagdo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente da escavacéo da propria vala ou de [ m3 35,272
movimentos de terra na obra, isenta de pedras e raizes, incluindo reposi¢éo do esquema de pavimento existente, apoio de construgéo civil, todos os trabalhos, materiais
e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo conforme CE e indica¢des da Fiscalizagdo.
200 |CC2.1.2.7 | Aterro e compactacdo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente de camaras de empréstimo, incluindo | m3 6,225
reposicdo do esquema de pavimento existente, apoio de construcéo civil, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo
conforme CE e indicag@es da Fiscalizagao.
201 [CC2.1.2.8 | Transporte dos produtos sobrantes da escavacédo a vazadouro, incluindo carga, descarga, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme [ m3 30,443
CE e indicag6es da Fiscalizacdo (coef. empol.=1,2 para terras e 1,3 para rocha).

2.2 TUBAGENS
221 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP de perfil corrugado da classe de rigidez circunferencial especifica SN8, com campénula rigida de perfil corrugado, nos coletores,
com unifes por adaptador de embocadura e junta elastomérica bilabiada em perfil corrugado, incluindo ligagcdes as camaras de visita, todos os acessérios necessarios (curvas,
tampao, tés, cruzetas, reduc¢des, transi¢des, forquilhas, passa-muros, unifes, etc), tudo de acordo com o pormenor desenhado da vala tipo, e todos os trabalhos, materiais,
acessorios e equipamentos necessarios conforme C.E. e indica¢des da Fiscalizagdo, nos seguintes diametros:
202 [CC2.2.1.1 | DN 200 ml 257,4
203 |CC2.2.2 |Fornecimento e assentamento de tubagem em PP de perfil corrugado da classe de rigidez circunferencial especifica SN8, nos ramais de ligag&do, com didametro nominal | ml 64,2

DN125, com campanula rigida de perfil corrugado, incluindo movimento de terras, envolvimento em areia, ligagbes dos ramais existentes, todos os acessorios
necessarios (curvas, tampao, tés, cruzetas, redugdes, transigées, forquilhas, passa-muros, unides, etc), com junta automatica por acopolamento, equipamentos e demais
trabalhos necessarios complementares, tudo conforme CE e indicacdes da Fiscalizacéo.
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2.3 ORGAOS COMPLEMENTARES
231 Fornecimento e execucdo de camaras de visita em manilhas pré-fabricadas de betdo, selagem das manilhas com argamassa do tipo Sikatop 121 ou equivalente, com base soleira
em betdo C30/37 pré-fabricada tipo \"PREMAFE\", ou equivalente, soleira com pintura epoxy, para tubagem DN200, com o numero de entradas adequadas ao tragado, incluindo o
fornecimento e colocagado de curvas, unides deslizantes, tampdes nas entradas nédo utilizadas, comporta e haste para abertura manual (nas cabeceiras dos tramos), cobertura
tronco-cénica assimétrica e tampa em ferro fundido ductil @600mm, classe D400, articulada ao aro, tipo mod. \"REXEL\" da \"PAM\", ou equivalente, com inscri¢cdo local e
\"DOMESTICAS\", incluindo escavac&o, entivacio, baldeagZo, aterro e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios
204 [CC2.3.1.1 |- com profundidade até 2.5m, diametro interior de 1,00m [UN | 9
232 Fornecimento e assentamento de forquilhas a 45° em PP corrugado da classe de rigidez circunferencial especifica SN8, incluindo movimentos de terras (escavacao, aterro e
reposicdo de pavimentos), seccionamentos do coletor, acessérios de redugdo/aumento, equipamentos, médo de obra e demais trabalhos necessarios complementares, tudo
conforme CE e indicagdes da Fiscalizagdo.
205 [CC2.3.2.1 | DN200/125mm UN 13
206 |CC2.3.3 |Fornecimento e montagem de camaras interceptoras de ramal de ligagdo domiciliario (CRL) completas, do tipo pré-faricadas em PP DN400, com fecho em camisa | UN 13
telescépica completa em PVC de altura ajustavel e tampa em FFD classe D400, incluindo assentamento de tubagem para ramais domiciliarios em PP SN8 DN125
respetivas adaptac6es, com todas as entradas tamponadas, todos os materias e acessoérios, movimento de terras, levantamento e reposi¢éo de pavimentos e transporte
de produtos sobrantes a vazadouro, conforme CE, MD, PD e indicac¢des da fiscalizagao.
2.4 OUTROS TRABALHOS
207 [DV2.4.1 |Fornecimento e aplicacdo de banda avisadora plastica, de cor castanha, contendo as inscricdes \"ATENCAO ESGOTO\", colocada a 30cm do extradorso da tubagem, de [ ml 321,6
acordo com as normas em vigor.
208 |DV2.4.2 |Execucéo de ligacédo dos colectores a rede existente, incluindo adaptacéo das camaras de visita existentes e alteracdo dos canaletes de fundo, escavacao e aterro, | CJ 2
transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, todos os trabalhos, materiais, acessorios e equipamentos necessarios ao seu correto funcionamento, conforme C.E. e
indicag6es da Fiscalizacao.
209 |DV2.4.3 |Fornecimento e execugdo do apoio de construgdo civil necessario para a correta execugdo das infraestruturas, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos | UN 1
necessarios para um perfeito funcionamento, de acordo com C.E. e indicag6es da Fiscalizacéo.
210 |DV2.4.4 |Execucdo de ensaio, lavagem e limpeza das redes, conforme legislagdo em vigor, incluindo todos os materiais, trabalhos e equipamentos necessarios a uma perfeita | CJ 1
execucdo, conforme CE e indicacdes da Fiscalizagéo.
211 |DV2.4.5 |Execucéo e Fornecimento de telas finais, em formato DWG. UN 1
25 PAVIMENTOS REABILITADOS
251 ESTRADAS MUNICIPAIS (COLETOR)
212 [CC2.5.1.1 | Execucdo de base de agregado de granulometria extensa (AGE), com espessura de 15cm, na largura da vala, incluindo fornecimento, transporte, colocacao, [ m2 11,75
compactacgao e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E. e indicacdes da Fiscalizagéo.
213 [CC2.5.1.2 | Fornecimento e execucdo de mistura betuminosa fluida para rega de impregnacéo, com emulsdo ECI a taxa de 1,0kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e [ m2 11,75
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢des da Fiscalizagdo.
214 |CC2.5.1.3 | Fornecimento e execucdo de macadame betuminoso com betume tipo 50/70 (MB) em camada base com 6cm de espessura, na largura da vala, incluindo todos os | m2 11,75
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢des da Fiscalizagao.
215 |CC2.5.1.4 | Fornecimento e execugdo de mistura betuminosa fluida para rega de colagem, com emulsdo ECR-1 a taxa de 0,5kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e [ m2 11,75
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizagéo.
216 |[CC2.5.1.5 | Fornecimento e execucao de betdo betuminoso AC 14 Surf. (BB), com betume tipo 35/50, em camada de desgaste, com espessura de 4cm, na largura da vala, incluindo [ m2 11,75
todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢@es da Fiscalizagao.
25.2 CALCADA PORTUGUESA (COLETOR)
217 |CC2.5.2.1 | Pavimentacdo com reutilizacdo da calcada existente na largura da vala, incluindo base de areia para assentamento com 10cm de espessura, transporte, colocagéo, | m2 206,32
compactacédo e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E. e indicag6es da Fiscalizacao.
253 REPOSICAO DE PAVIMENTO AGE (COLETOR)
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218 |CC2.5.3.1 | Execucéo de base de agregado de granulometria extensa (AGE), com espessura de 30cm (em duas camadas de 15cm de espessura), na largura da vala, de acordo com | m2 90,95
perfis transversais tipo, incluindo fornecimento, transporte, colocacéo, compactacéo e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E..
254 ESTRADAS MUNICIPAIS (RAMAIS DOMICILIARIOS)
219 |CC2.5.4.1 |Execucdo de base de agregado de granulometria extensa (AGE), com espessura de 15cm, na largura da vala, incluindo fornecimento, transporte, colocacéo, | m2 3,7
compactacédo e todos os trabalhos e materiais necesséarios, tudo conforme C.E. e indicac6es da Fiscalizacao.
220 |CC2.5.4.2 | Fornecimento e execugdo de mistura betuminosa fluida para rega de impregnacdo, com emulséo ECI a taxa de 1,0kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e [ m2 3,7
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizag&o.
221 [CC2.5.4.3 | Fornecimento e execucdo de macadame betuminoso com betume tipo 50/70 (MB) em camada base com 6cm de espessura, na largura da vala, incluindo todos os [ m2 3,7
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢es da Fiscalizagdo.
222 [CC2.5.4.4 | Fornecimento e execugdo de mistura betuminosa fluida para rega de colagem, com emulsdo ECR-1 a taxa de 0,5kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e [ m2 3,7
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢es da Fiscalizagdo.
223 | CC2.5.4.5 | Fornecimento e execucao de betdo betuminoso AC 14 Surf. (BB), com betume tipo 35/50, em camada de desgaste, com espessura de 4cm, na largura da vala, incluindo | m2 3,7
todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicag6es da Fiscalizacao.
255 CALCADA PORTUGUESA (RAMAIS DOMICILIARIOS)
224 [CC2.5.5.1 | Pavimentacdo com reutilizagdo da calgcada existente na largura da vala, incluindo base de areia para assentamento com 10cm de espessura, transporte, colocacao, [ m2 60,1
compactacado e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E. e indicag6es da Fiscalizacao.
2.5.6 REPOSICAO DE PAVIMENTO AGE (RAMAIS DOMICILIARIOS)
225 |CC2.5.6.1 | Execucéo de base de agregado de granulometria extensa (AGE), com espessura de 30cm (em duas camadas de 15cm de espessura), na largura da vala, de acordo com | m2 13,2
perfis transversais tipo, incluindo fornecimento, transporte, colocacéo, compactacéo e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E..
B4 PEREIRAS
Cap. | TERRAPLANAGENS
NOTA A: | O empreiteiro tem obrigacdo de realizar todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou
acessorios a execucdo da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, constru¢ao, manutencao, desmontagem e demoli¢céo do estaleiro;
b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saide no trabalho e de policia das vias publicas;
c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisoérias, de todas as servid6es e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucao dos rabalhos e para
evitar a estagnacdo de aguas que 0s mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construcéo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
e) Constituicdo de espago habitavel destinado a Fiscalizagdo / Coordenacdo de Seguranca, constituido por contentor com ar condicionado e instalagdo sanitaria equipada com
lavatério, sanita, toalheiro, porta-rolos, porta-piagaba e trés cabides, para constituir as instalacées da Fiscalizagdo. Tais instalagdes deverdo manter-se permanentemente em
perfeitas condicdes de higiene. Do mobiliario minimo devera constar uma mesa de 5 metros de perimetro, seis cadeiras, uma secretaria de 0,80 metros, uma estante e um cacifo. O
Adjudicatario obriga-se a garantir cobertura de sinal eficaz que permita boas condicdes de comunicacao (telecomunicacdes e Internet), a custa da localizacdo mais conveniente do
f) Piguetagem e implantacédo topogréfica da obra e respectivos arranjos exteriores;
g) Execucdo de todos o trabalhos de sinalizagdo, desvio de transito, desvios pedonais, todas as protec¢des indispensaveis a uma perfeita execugao.
NOTA B: | Deveré ser seguida a legislagdo em vigor no Ambito da Gestdo Ambiental e o Plano de Prevencéo e Gestédo de Residuos de Construgdo e Demolicéo.
1.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
226 [DV1.1.1 |Implementacédo de todas as medidas de seguranca previstas PSSP, na legislacédo aplicavel sempre de acordo com indicagoes do CSSO, incluindo todos os EPI e EPC | CJ 1
necessarios para cumprimento integral dos principios gerais de prevencao e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com pegas escritas e
desenhadas, C.E. e indicacdes da Fiscalizag&o.
227 |DV1.1.2 |Implementagdo de todas as medidas previstas no Plano de Sinalizacéo e Circulagdo Alternativa, de acordo com o Regulamento de Sinalizagao do Transito e legislacéo | CJ 1

aplicavel, incluindo e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com pecas escritas e desenhadas, C.E. e indicacGes da Fiscalizagao.
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228 [DV1.1.3 |Fornecimento e colocagdo de todas placas identificativas da obra, nomeadamente a referente ao programa de financiamento, com as dimensdes e formas adquadas a | CJ 1
sua finalidade, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicacdes da Fiscalizagdo.
229 |DV1.1.4 |Execucdo de todas as tarefas inerentes a aplicagéo do Decreto-Lei n°® 46/2008, de 12 Margo (com redacéo dada pelo Decreto-Lei n.° 165/2014, de 05 Novembro), bem | CJ 1
como a elaboracé@o de registos e entrega a Fiscalizagcéo dos comprovativos previstos pela legislacdo em vigor, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios de acordo com CE, PSS e indicacdes da Fiscalizacéo.
1.2 LEVANTAMENTOS
230 |DV1.2.1 |Implantagdo e piquetagem da obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E.. | CJ 1

Cap. Il DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS

2.1 ABERTURA E TAPAMENTO DE VALAS

211 COLETOR

231 |CC2.1.1.1 | Levantamento de cubo / calcada / pavé, incluindo remogéo de lancis, carga, descarga e transporte dos blocos lavados a depoésito temporario para posterior reutilizagéo | m2 102,96
ou a vazadouro municipal ou outro licenciado para o efeito, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execugéo, conforme pecas
desenhadas, C.E. e indicacdes da Fiscalizagéo.

21.1.2 Escavagéo por meios mecéanicos ou manuais, em abertura de valas para assentamento de tubagens e drenos, incluindo sempre que necessario, a fracturagdo e desmonte de rocha
através de meios adequados ao tipo de solo e seguranca das edificagfes ou muros existentes na envolvente, demolicdo de residuos de betdo existentes e ou outras redes
existentes a desativar, regularizacdo e preparacdo do fundo da vala, drenagem da vala, entivacdes adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, remoc¢édo dos produtos
escavados e/ou baldeacédo temporéria/definitiva a depdsito ou vazadouro (carga, transporte e descarga), apoio de construcao civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios, tudo conforme CE e indica¢des da Fiscalizacéo.

232 |CC2.1.1.2 | em terra compacta (considerando 75%) m3 63,36

A

233 [CC2.1.1.2 | em rocha branda (considerando 20%) m3 16,896

.2

234 [CC2.1.1.2 | em rocha dura (considerando 5%) m3 4,224

.3

235 [CC2.1.1.3 | Fornecimento e colocagéo de areia bem compactada (cuja maior dimenséo do inerte ndo ultrapasse 20mm) em almofada de assentamento e protec¢édo da tubagem, (na [ m3 28,259
altura correspondente ao diametro exterior da tubagem acrescida de 0,15m, sob a geratriz inferior, e de 0,15m sobre a geratriz superior), incluindo todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indicag6es da Fiscalizacao.

236 |CC2.1.1.4 | Fornecimento, colocagdo de betdo simples da classe C12/15 no envolvimento da tubagem com espessura minima de 15cm, para protec¢do, nas zonas em que a|m3 0,446
distancia entre o extradorso superior e o pavimento seja inferior a 1,4m, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme pormenores,
CE e indicagdes da Fiscalizagédo.

237 [CC2.1.1.5 | Aterro e compactacdo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente da escavac¢do da propria vala ou de [ m3 45,007
movimentos de terra na obra, isenta de pedras e raizes, incluindo reposicao do esquema de pavimento existente, apoio de construcéo civil, todos os trabalhos, materiais
e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo conforme CE e indica¢des da Fiscalizagdo.

238 |CC2.1.1.6 | Aterro e compactacdo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente de camaras de empréstimo, incluindo [ m3 7,943
reposicdo do esquema de pavimento existente, apoio de construcao civil, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo
conforme CE e indicagfes da Fiscalizacao.

239 |CC2.1.1.7 | Transporte dos produtos sobrantes da escavagdo a vazadouro, incluindo carga, descarga, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme [ m3 49,48
CE e indicacdes da Fiscalizagdo (coef. empol.=1,2 para terras e 1,3 para rocha).

212 RAMAIS DOMICILIARIOS

240 |CC2.1.2.1 | Levantamento de cubo / calcada / pavé, incluindo remogéo de lancis, carga, descarga e transporte dos blocos lavados a depoésito temporario para posterior reutilizagéo | m2 9,8
ou a vazadouro municipal ou outro licenciado para o efeito, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execugdo, conforme pecgas
desenhadas, C.E. e indicacdes da Fiscalizac&o.
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2.1.2.2

Escavacao por meios mecanicos ou manuais, em abertura de valas para assentamento de tubagens e drenos, incluindo sempre que necessario, a fracturagdo e desmonte de rocha
através de meios adequados ao tipo de solo e seguranca das edificagdes ou muros existentes na envolvente, demolicdo de residuos de betdo existentes e ou outras redes
existentes a desativar, regularizacdo e preparacdo do fundo da vala, drenagem da vala, entivacdes adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, remoc¢édo dos produtos
escavados e/ou baldeac&o temporaria/definitiva a depdsito ou vazadouro (carga, transporte e descarga), apoio de construgao civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios, tudo conforme CE e indica¢cdes da Fiscalizacéo.

241 |CC2.1.2.2 | em terra compacta (considerando 75%) m3 5,665
A
242 [CC2.1.2.2 | em rocha branda (considerando 20%) m3 1,511
2
243 | CC2.1.2.2 | em rocha dura (considerando 5%) m3 0,378
.3
244 |CC2.1.2.3 | Fornecimento e colocagéo de areia bem compactada (cuja maior dimensao do inerte ndo ultrapasse 20mm) em almofada de assentamento e proteccao da tubagem, (na | m3 2,167
altura correspondente ao diametro exterior da tubagem acrescida de 0,15m, sob a geratriz inferior, e de 0,15m sobre a geratriz superior), incluindo todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indicag6es da Fiscalizacao.
245 |CC2.1.2.4 | Aterro e compactagdo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente da escavacédo da propria vala ou de [ m3 4,485
movimentos de terra na obra, isenta de pedras e raizes, incluindo reposi¢do do esquema de pavimento existente, apoio de construgéo civil, todos os trabalhos, materiais
e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo conforme CE e indicagdes da Fiscalizacéo.
246 |CC2.1.2.5 | Aterro e compactacédo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente de camaras de empréstimo, incluindo [ m3 0,792
reposicdo do esquema de pavimento existente, apoio de construcao civil, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo
conforme CE e indicacdes da Fiscalizagdo.
247 |CC2.1.2.6 | Transporte dos produtos sobrantes da escavagdo a vazadouro, incluindo carga, descarga, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme [ m3 3,872
CE e indicagdes da Fiscalizagéo (coef. empol.=1,2 para terras e 1,3 para rocha).
2.2 TUBAGENS
221 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP de perfil corrugado da classe de rigidez circunferencial especifica SN8, com campanula rigida de perfil corrugado, nos coletores,
com unifes por adaptador de embocadura e junta elastomérica bilabiada em perfil corrugado, incluindo ligagdes as camaras de visita, todos os acessoOrios necessarios (curvas,
tampéo, tés, cruzetas, reducdes, transi¢cdes, forquilhas, passa-muros, unides, etc), tudo de acordo com o pormenor desenhado da vala tipo, e todos os trabalhos, materiais,
acessorios e equipamentos necessarios conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizag&do, nos seguintes diametros:
248 |[CC2.2.1.1 | DN 200 ml 85,8
249 |CC2.2.2 |Fornecimento e assentamento de tubagem em PP de perfil corrugado da classe de rigidez circunferencial especifica SN8, nos ramais de ligagdo, com diametro nominal | ml 8,2
DN125, com campanula rigida de perfil corrugado, incluindo movimento de terras, envolvimento em areia, ligagdes dos ramais existentes, todos os acessorios
necessarios (curvas, tampao, tés, cruzetas, redugdes, transi¢des, forquilhas, passa-muros, unides, etc), com junta automatica por acopolamento, equipamentos e demais
trabalhos necessarios complementares, tudo conforme CE e indica¢des da Fiscalizag&o.
2.3 ORGAOS COMPLEMENTARES
23.1 Fornecimento e execugdo de camaras de visita em manilhas pré-fabricadas de betdo, selagem das manilhas com argamassa do tipo Sikatop 121 ou equivalente, com base soleira
em betdo C30/37 pré-fabricada tipo \"PREMAFE\", ou equivalente, soleira com pintura epoxy, para tubagem DN200, com o numero de entradas adequadas ao tragado, incluindo o
fornecimento e colocagdo de curvas, unides deslizantes, tampdes nas entradas né&o utilizadas, comporta e haste para abertura manual (nas cabeceiras dos tramos), cobertura
tronco-cénica assimétrica e tampa em ferro fundido ddctil @600mm, classe D400, articulada ao aro, tipo mod. \"REXEL\" da \"PAM\", ou equivalente, com inscrigdo local e
\"DOMESTICAS\", incluindo escavacéo, entivacéo, baldeag&o, aterro e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios
250 [cC2.3.1.1[- com profundidade até 2.5m, diametro interior de 1,00m [uN | 3
2.3.2 Fornecimento e assentamento de forquilhas a 45° em PP corrugado da classe de rigidez circunferencial especifica SN8, incluindo movimentos de terras (escavacao, aterro e
reposicdo de pavimentos), seccionamentos do coletor, acessorios de redugdo/aumento, equipamentos, mao de obra e demais trabalhos necessarios complementares, tudo
conforme CE e indicagdes da Fiscalizag&o.
251 [ccC2.3.2.1 [ DN200/125mm [un | 2
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252 |CC2.3.3 |Fornecimento e montagem de camaras interceptoras de ramal de ligagdo domiciliario (CRL) completas, do tipo pré-faricadas em PP DN400, com fecho em camisa | UN 2
telescépica completa em PVC de altura ajustavel e tampa em FFD classe D400, incluindo assentamento de tubagem para ramais domiciliarios em PP SN8 DN125
respetivas adaptacdes, com todas as entradas tamponadas, todos 0os materias e acessorios, movimento de terras, levantamento e reposi¢éo de pavimentos e transporte
de produtos sobrantes a vazadouro, conforme CE, MD, PD e indicagdes da fiscalizag&o.
2.4 OUTROS TRABALHOS
253 |DV2.4.1 |Fornecimento e aplicagéo de banda avisadora plastica, de cor castanha, contendo as inscricdes \"ATENCAO ESGOTO\", colocada a 30cm do extradorso da tubagem, de [ ml 94
acordo com as normas em vigor.
254 |DV2.4.2 |Execucdo de ligagdo dos colectores a rede existente, incluindo adaptacdo das camaras de visita existentes e alteracdo dos canaletes de fundo, escavacgéo e aterro, | CJ 1
transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, todos os trabalhos, materiais, acessérios e equipamentos necessarios ao seu correto funcionamento, conforme C.E. e
indica¢6es da Fiscalizacao.
255 [DV2.4.3 |Fornecimento e execugdo do apoio de construcao civil necessario para a correta execugdo das infraestruturas, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos | UN 1
necessarios para um perfeito funcionamento, de acordo com C.E. e indicagbes da Fiscalizagao.
256 |DV2.4.4 |Execucéo de ensaio, lavagem e limpeza das redes, conforme legislagdo em vigor, incluindo todos os materiais, trabalhos e equipamentos necessarios a uma perfeita | CJ 1
execucao, conforme CE e indicagdes da Fiscalizacéo.
257 [DV2.4.5 |Execucgdo e Fornecimento de telas finais, em formato DWG. UN 1
25 PAVIMENTOS REABILITADOS
251 CALCADA PORTUGUESA (COLETOR)
258 |CC2.5.1.1 | Pavimentacdo com reutilizacdo da calcada existente na largura da vala, incluindo base de areia para assentamento com 10cm de espessura, transporte, colocacéo, | m2 102,96
compactacéo e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢c6es da Fiscalizacao.
252 CALCADA PORTUGUESA (RAMAIS DOMICILIARIOS)
259 |CC2.5.2.1 | Pavimentagdo com reutilizagcdo da calcada existente na largura da vala, incluindo base de areia para assentamento com 10cm de espessura, transporte, colocagéo, | m2 9,8
compactacado e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E. e indicag6es da Fiscalizacao.
C1 CASCO
Cap. | TERRAPLANAGENS
NOTA A: |O empreiteiro tem obrigagdo de realizar todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou
acessorios a execucdo da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construgcédo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro;
b) Trabalhos necesséarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurancga, higiene e salde no trabalho e de policia das vias publicas;
©) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisoérias, de todas as servidées e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos rabalhos e para
evitar a estagnacdo de Aguas que 0S mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construcéo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
e) Constituicdo de espaco habitavel destinado a Fiscalizacdo / Coordenacdo de Seguranca, constituido por contentor com ar condicionado e instalacdo sanitaria equipada com
lavatorio, sanita, toalheiro, porta-rolos, porta-piagaba e trés cabides, para constituir as instalac6es da Fiscalizagdo. Tais instalagdes deverdo manter-se permanentemente em
perfeitas condicdes de higiene. Do mobiliario minimo devera constar uma mesa de 5 metros de perimetro, seis cadeiras, uma secretaria de 0,80 metros, uma estante e um cacifo. O
Adjudicatario obriga-se a garantir cobertura de sinal eficaz que permita boas condi¢cdes de comunicagéo (telecomunicagdes e Internet), a custa da localizagdo mais conveniente do
f) Piguetagem e implantacédo topogréfica da obra e respectivos arranjos exteriores;
g) Execucdo de todos o trabalhos de sinalizacédo, desvio de transito, desvios pedonais, todas as protec¢des indispensaveis a uma perfeita execugao.
NOTA B: |Devera ser seguida a legislagdo em vigor no Ambito da Gestao Ambiental e o Plano de Prevencéo e Gestédo de Residuos de Construgcao e Demolicédo.
11 TRABALHOS PREPARATORIOS
260 |DV1.1.1 |Implementagdo de todas as medidas de seguranca previstas PSSP, na legislacéo aplicavel sempre de acordo com indicagoes do CSSO, incluindo todos os EPIl e EPC | CJ 1

necessarios para cumprimento integral dos principios gerais de prevencéo e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com pegas escritas e
desenhadas, C.E. e indicacdes da Fiscalizac&o.
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261 |DV1.1.2 |Implementagdo de todas as medidas previstas no Plano de Sinalizacéo e Circulagdo Alternativa, de acordo com o Regulamento de Sinalizagéo do Transito e legislagéo | CJ 1
aplicavel, incluindo e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com pecas escritas e desenhadas, C.E. e indica¢6es da Fiscalizagao.
262 [DV1.1.3 |Fornecimento e colocagdo de todas placas identificativas da obra, nomeadamente a referente ao programa de financiamento, com as dimensdes e formas adquadas a | CJ 1
sua finalidade, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢des da Fiscalizagdo.
263 |DV1.1.4 |Execucdo de todas as tarefas inerentes a aplicacéo do Decreto-Lei n°® 46/2008, de 12 Marco (com redacéo dada pelo Decreto-Lei n.° 165/2014, de 05 Novembro), bem | CJ 1
como a elaboracéo de registos e entrega a Fiscalizagdo dos comprovativos previstos pela legislagdo em vigor, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios de acordo com CE, PSS e indicagdes da Fiscalizacéo.
1.2 LEVANTAMENTOS
264 |DV1.2.1 |Implantagdo e piquetagem da obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E.. | CJ 1
Cap. Il DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS
2.1 ABERTURA E TAPAMENTO DE VALAS
265 |CC2.1.1 |Corte e/ou levantamento do pavimento existente, em betdo betuminoso ou de impregnacao betuminosa, incluindo carga, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, | m2 11,62
apoio de construgdo civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indicacdes da Fiscalizagédo.tudo conforme C.E., PSS e
indicag6es da Fiscalizagao
266 [CC2.1.2 |Execucdo de todas as operacbes de desmatacdo, decapagem, desenraizamento e limpeza do terreno, numa profundidade de 30cm, incluindo o arranque de raizes, [ m2 256,35
empilhamento, carga, descarga, transporte a vazadouro a indicar pelo dono de obra e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E..

2.13 Escavacgado por meios mecanicos ou manuais, em abertura de valas para assentamento de tubagens e drenos, incluindo sempre que necessario, a fracturagdo e desmonte de rocha
através de meios adequados ao tipo de solo e seguranca das edificagces ou muros existentes na envolvente, demolicdo de residuos de betdo existentes e ou outras redes
existentes a desativar, regularizacdo e preparacdo do fundo da vala, drenagem da vala, entivacGes adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, remogéo dos produtos
escavados e/ou baldeacdo temporaria/definitiva a depdsito ou vazadouro (carga, transporte e descarga), apoio de construgao civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios, tudo conforme CE e indicagdes da Fiscalizacao.

267 [CC2.1.3.1 | em terra compacta (considerando 75%) m3 341,918
268 [CC2.1.3.2 | em rocha branda (considerando 20%) m3 91,179
269 [CC2.1.3.3 | em rocha dura (considerando 5%) m3 22,795
270 [CC2.1.4 |Fornecimento e colocagéo de areia bem compactada (cuja maior dimenséo do inerte ndo ultrapasse 20mm) em almofada de assentamento e protec¢édo da tubagem, (na [ m3 103,107
altura correspondente ao diametro exterior da tubagem acrescida de 0,15m, sob a geratriz inferior, e de 0,15m sobre a geratriz superior), incluindo todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indicag6es da Fiscalizacao.
271 |CC2.1.5 |Aterro e compactacdo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente da escavacéo da propria vala ou de [ m3 293,605
movimentos de terra na obra, isenta de pedras e raizes, incluindo reposicédo do esquema de pavimento existente, apoio de construcéo civil, todos os trabalhos, materiais
e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo conforme CE e indica¢des da Fiscalizagdo.
272 [CC2.1.6 |Aterro e compactacao da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente de cAmaras de empréstimo, incluindo [ m3 51,813
reposi¢cao do esquema de pavimento existente, apoio de construcao civil, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo
conforme CE e indicag¢des da Fiscalizag&o.
273 |CC2.1.7 |Transporte dos produtos sobrantes da escavacdo a vazadouro, incluindo carga, descarga, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme [ m3 206,142
CE e indicag6es da Fiscalizagdo (coef. empol.=1,2 para terras e 1,3 para rocha).

2.2 COLETORES

221 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP de perfil corrugado da classe de rigidez circunferencial especifica SN8, com campanula rigida de perfil corrugado, nos coletores,
com unides por adaptador de embocadura e junta elastomérica bilabiada em perfil corrugado, incluindo ligagdes as camaras de visita, todos os acessoérios necessarios (curvas,
tampéo, tés, cruzetas, reducdes, transi¢cdes, forquilhas, passa-muros, unides, etc), tudo de acordo com o pormenor desenhado da vala tipo, e todos os trabalhos, materiais,
acessorios e equipamentos necessarios conforme C.E. e indicacdes da Fiscalizagédo, nos seguintes diametros:

274 [CcC2.2.1.1[DN 200 [ml | 5908

2.3 ORGAOS COMPLEMENTARES
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231 Fornecimento e execucdo de camaras de visita em manilhas pré-fabricadas de betdo, selagem das manilhas com argamassa do tipo Sikatop 121 ou equivalente, com base soleira
em betdo C30/37 pré-fabricada tipo \"PREMAFE\", ou equivalente, soleira com pintura epoxy, para tubagem DN200, com o nimero de entradas adequadas ao tragado, incluindo o
fornecimento e colocagado de curvas, unides deslizantes, tampdes nas entradas né&o utilizadas, comporta e haste para abertura manual (nas cabeceiras dos tramos), cobertura
tronco-cdnica assimétrica e tampa em ferro fundido ductil @600mm, classe D400, articulada ao aro, tipo mod. \"REXEL\" da \"PAM\", ou equivalente, com inscricdo local e
\"DOMESTICAS\", incluindo escavac&o, entivacdo, baldeacdo, aterro e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios
275 |CC2.3.1.1 | - com profundidade até 2.5m, diametro interior de 1,00m UN 5
276 |CC2.3.1.2 |- com profundidade até 5m, diametro interior de 1,25m UN 1
24 OUTROS TRABALHOS
277 [CC2.4.1 |Fornecimento e aplicacdo de banda avisadora plastica, de cor castanha, contendo as inscricdes \"ATENCAO ESGOTO\", colocada a 30cm do extradorso da tubagem, de [ ml 590,8
acordo com as normas em vigor.
278 |CC2.4.2 |Execucdo de ligacédo dos colectores a rede existente, incluindo adaptacéo das camaras de visita existentes e alterac@o dos canaletes de fundo, escavacao e aterro, | CJ 2
transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, todos os trabalhos, materiais, acessorios e equipamentos necessarios ao seu correto funcionamento, conforme C.E. e
indicac6es da Fiscalizacao.
279 |CC2.4.3 |Fornecimento e execugdo do apoio de construgdo civil necessario para a correta execugdo das infraestruturas, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos | UN 1
necessarios para um perfeito funcionamento, de acordo com C.E. e indicag6es da Fiscalizacéo.
280 |CC2.4.4 |Execucdo de ensaio, lavagem e limpeza das redes, conforme legislagdo em vigor, incluindo todos os materiais, trabalhos e equipamentos necessarios a uma perfeita | CJ 1
execucdo, conforme CE e indicacdes da Fiscalizacao.
281 [CC2.4.5 |Execucdo e Fornecimento de telas finais, em formato DWG. UN 1
2.5 PAVIMENTOS REABILITADOS
251 ESTRADAS MUNICIPAIS
282 |CC2.5.1.1 | Execucdo de base de agregado de granulometria extensa (AGE), com espessura de 15cm, na largura da vala, incluindo fornecimento, transporte, colocagéo, | m2 3,17
compactacado e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E. e indicag6es da Fiscalizacao.
283 |CC2.5.1.2 | Fornecimento e execucdo de mistura betuminosa fluida para rega de impregnacgdo, com emulséo ECI a taxa de 1,0kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e [ m2 3,17
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢des da Fiscalizag&o.
284 |CC2.5.1.3 | Fornecimento e execucdo de macadame betuminoso com betume tipo 50/70 (MB) em camada base com 6cm de espessura, na largura da vala, incluindo todos os | m2 3,17
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢es da Fiscalizagao.
285 |CC2.5.1.4 | Fornecimento e execugdo de mistura betuminosa fluida para rega de colagem, com emulsdo ECR-1 a taxa de 0,5kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e [ m2 3,17
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizagéo.
286 |[CC2.5.1.5 | Fornecimento e execucdo de betdo betuminoso AC 14 Surf. (BB), com betume tipo 35/50, em camada de desgaste, com espessura de 4cm, na largura da vala, incluindo [ m2 3,17
todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicacdes da Fiscalizagao.
252 REPOSICAO DE PAVIMENTO AGE
287 |CC2.5.2.1 | Execucéo de base de agregado de granulometria extensa (AGE), com espessura de 30cm (em duas camadas de 15cm de espessura), na largura da vala, de acordo com | m2 256,35
perfis transversais tipo, incluindo fornecimento, transporte, colocacéo, compactacéo e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E..
253 ESTRADAS NACIONAIS
288 |CC2.5.3.1 | Execucéo de base de solo-cimento, em agregado de granulometria extensa (AGE) misturado com cimento a 3%, com espessura de 45cm (em camadas de 15cm de [ m3 1,575
espessura), com 15cm de sobrelargura em relagdo a vala, de acordo com perfis transversais tipo, incluindo fornecimento, transporte, colocagdo, compactagédo e todos os
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para uma perfeita execugédo, tudo conforme C.E. e indicagGes da Fiscalizagédo.
289 |[CC2.5.3.2 | Fornecimento e execucdo de assentamento de cubo de granito, de 11cm de aresta, incluindo base de 10cm de areia para assentamento, transporte, colocagao, [ m2 6
compactacao e todos os trabalhos e materiais necessarios para um perfeito funcionamento, de acordo com o C.E. e indica¢des da Fiscalizagao.
290 |CC2.5.3.3 | Levantamento de cubo, incluindo remogé&o de base de areia, carga, descarga e transporte dos blocos a vazadouro municipal ou outro licenciado para o efeito, todos os | m2 6
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execucéo, conforme pecas desenhadas, C.E. e indicagdes da Fiscalizacéo.
291 |CC2.5.3.4 | Fornecimento e execucdo de rega de impregnacdo em mistura betuminosa fluida, com uma sobrelargura de 30cm relativamente a largura da vala, incluindo todos os | m2 6
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢es da Fiscalizagdo.
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292 |CC2.5.3.5 | Fornecimento e execugao de mistura betuminosa densa (MB - AC32), com betume tipo 35/50, com 10cm de espessura média, para reposi¢do do pavimento na largura [ m2 6
da vala, incluindo rega de impregnacéo, transporte, colocagdo, compactacao e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para uma perfeita execucao,
tudo conforme C.E. e indicacdes da Fiscalizagéo.
293 [CC2.5.3.6 | Fornecimento e execucdo de rega de colagem em mistura betuminosa fluida, com uma sobrelargura de 30cm relativamente a largura da vala, incluindo todos os [ m2 6
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizagéo.
294 |CC2.5.3.7 | Fornecimento e execugao de mistura betuminosa densa (MB - AC20), com betume tipo 35/50, com 7cm de espessura média, para reposicao do pavimento na largura da [ m2 6
vala, incluindo rega de impregnacéo, transporte, colocagédo, compactacao e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para uma perfeita execucgao, tudo
conforme C.E. e indicacdes da Fiscalizacéo.
295 |CC2.5.3.8 | Execucdo de fresagem de camadas de pavimentos em misturas betuminosas (pavimento existentes e pavimento reposto na vala), com profundidade média de 5cm, na [ m2 175
largura da viatberma (largura média aprox. 3,5m), ou faixa nos atravessamentos (10m a montante + 10m a jusante), incluindo varredura mecénica, carga, transporte e
descarga dos produtos sobrantes a vazadouro a indicar pela fiscalizacé@o, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execugéo, tudo
conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizagéo.
296 |CC2.5.3.9 | Fornecimento e execugdo de rega de colagem em mistura betuminosa fluida, com uma sobrelargura de 30cm relativamente a largura da vala, incluindo todos os | m2 175
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢des da Fiscalizagdo.
297 [CC2.5.3.1 | Fornecimento e execugdo de camada de desgaste de mistura betuminosa AC 14 Surf. (BB), com 5cm de espessura, na largura da via ou faixa nos atravessamentos [ m2 175
0 (10m a montante + 10m a jusante), incluindo prévia aplicagdo de rega de colagem com emulsé@o betuminosa catiénica tipo C57 B3 (ECR-1), com uma taxa ligante de 0,4
a 0,6 kg/mz2, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execucéo, tudo conforme C.E. e indica¢bes da Fiscalizagao.
298 |CC2.5.3.1 | Execucédo de marcacéo com tinta termoplastica com microesferas de vidro, incluindo pré-marcacéo, realizando linhas continuas, descontinuas e mistas, marcacao de | ml 75
1 cedéncia de prioridade, ilhas direcionais, paragens de autocarro, lugares de estacionamento, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo
conforme C.E., Pecas Desenhadas e indicacOes da Fiscalizagao.
Cc2 COSTA
Cap. | TERRAPLANAGENS
NOTA A: | O empreiteiro tem obrigacdo de realizar todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou
acessorios a execuc¢ao da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construgédo, manutencéo, desmontagem e demoli¢céo do estaleiro;
b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saide no trabalho e de policia das vias publicas;
c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisoérias, de todas as servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucao dos rabalhos e para
evitar a estagnacdo de aguas que 0S mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construcéo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
e) Constituicdo de espago habitavel destinado a Fiscalizagdo / Coordenacdo de Seguranca, constituido por contentor com ar condicionado e instalagdo sanitaria equipada com
lavatério, sanita, toalheiro, porta-rolos, porta-piacaba e trés cabides, para constituir as instalac6es da Fiscalizacdo. Tais instalacdes deverdo manter-se permanentemente em
perfeitas condicdes de higiene. Do mobiliario minimo devera constar uma mesa de 5 metros de perimetro, seis cadeiras, uma secretéaria de 0,80 metros, uma estante e um cacifo. O
Adjudicatario obriga-se a garantir cobertura de sinal eficaz que permita boas condigdes de comunicacao (telecomunicacdes e Internet), a custa da localizacdo mais conveniente do
f) Piguetagem e implantacdo topogréfica da obra e respectivos arranjos exteriores;
g) Execucdo de todos o trabalhos de sinalizacdo, desvio de transito, desvios pedonais, todas as protec¢des indispensaveis a uma perfeita execugao.
NOTA B: | Deveré ser seguida a legislagdo em vigor no Ambito da Gestdo Ambiental e o Plano de Prevencéo e Gestéo de Residuos de Construgdo e Demolicéo.
1.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
299 [DV1.1.1 |Implementacédo de todas as medidas de segurancga previstas PSSP, na legislacdo aplicavel sempre de acordo com indicagoes do CSSO, incluindo todos os EPI e EPC | CJ 1
necessarios para cumprimento integral dos principios gerais de prevencao e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com pegas escritas e
desenhadas, C.E. e indicac¢des da Fiscalizag&o.
300 |DV1.1.2 |Implementagdo de todas as medidas previstas no Plano de Sinalizacéo e Circulagdo Alternativa, de acordo com o Regulamento de Sinalizagdo do Transito e legislacéo | CJ 1

aplicavel, incluindo e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com pecas escritas e desenhadas, C.E. e indica¢6es da Fiscalizagao.
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301 [DV1.1.3 |Fornecimento e colocagdo de todas placas identificativas da obra, nomeadamente a referente ao programa de financiamento, com as dimensdes e formas adquadas a | CJ 1
sua finalidade, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicacdes da Fiscalizagdo.
302 |DV1.1.4 |Execucdo de todas as tarefas inerentes a aplicagéo do Decreto-Lei n°® 46/2008, de 12 Margo (com redacéo dada pelo Decreto-Lei n.° 165/2014, de 05 Novembro), bem | CJ 1
como a elaboracé@o de registos e entrega a Fiscalizagcéo dos comprovativos previstos pela legislacdo em vigor, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios de acordo com CE, PSS e indicacdes da Fiscalizacéo.
1.2 LEVANTAMENTOS
303 |DV1.2.1 |Implantagdo e piquetagem da obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E.. | CJ 1
Cap. Il DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS
2.1 ABERTURA E TAPAMENTO DE VALAS
211 COLETOR
304 |CC2.1.1.1 | Levantamento de cubo / calcada / pavé, incluindo remogéo de lancis, carga, descarga e transporte dos blocos lavados a depoésito temporario para posterior reutilizagéo | m2 396,27
ou a vazadouro municipal ou outro licenciado para o efeito, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execucdo, conforme pecas
desenhadas, C.E. e indicacdes da Fiscalizagéo.
305 |CC2.1.1.2 | Corte e/ou levantamento do pavimento existente, em betdo betuminoso ou de impregnagao betuminosa, incluindo carga, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, | m2 21,86
apoio de construgéo civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indicacdes da Fiscalizagédo.tudo conforme C.E., PSS e
indicacgdes da Fiscalizacéo
2113 Escavagdo por meios mecanicos ou manuais, em abertura de valas para assentamento de tubagens e drenos, incluindo sempre que necessario, a fracturagéo e desmonte de rocha
através de meios adequados ao tipo de solo e seguranca das edificaces ou muros existentes na envolvente, demolicdo de residuos de betdo existentes e ou outras redes
existentes a desativar, regularizacdo e preparacao do fundo da vala, drenagem da vala, entivacGes adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, remocédo dos produtos
escavados e/ou baldeacdo temporaria/definitiva a depdsito ou vazadouro (carga, transporte e descarga), apoio de construgao civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios, tudo conforme CE e indica¢gdes da Fiscalizacao.
306 [CC2.1.1.3 |em terra compacta (considerando 75%) m3 335,062
1
307 |CC2.1.1.3 | em rocha branda (considerando 20%) m3 89,35
2
308 [CC2.1.1.3 | em rocha dura (considerando 5%) m3 22,338
3
309 |CC2.1.1.4 | Fornecimento e colocagéo de areia bem compactada (cuja maior dimensao do inerte ndo ultrapasse 20mm) em almofada de assentamento e protecgao da tubagem, (na | m3 119,763
altura correspondente ao diametro exterior da tubagem acrescida de 0,15m, sob a geratriz inferior, e de 0,15m sobre a geratriz superior), incluindo todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indicacdes da Fiscalizagéo.
310 [CC2.1.1.5 | Fornecimento, colocacao de betdo simples da classe C12/15 no envolvimento da tubagem com espessura minima de 15cm, para protecgdo, nas zonas em que a|m3 9,26
distancia entre o extradorso superior e 0 pavimento seja inferior a 1,4m, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme pormenores,
CE e indicag6es da Fiscalizagao.
311 |CC2.1.1.6 | Aterro e compactacao da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente da escavacéo da propria vala ou de [ m3 260,548
movimentos de terra na obra, isenta de pedras e raizes, incluindo reposicéo do esquema de pavimento existente, apoio de construcéo civil, todos os trabalhos, materiais
e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo conforme CE e indica¢des da Fiscalizagdo.
312 |CC2.1.1.7 | Aterro e compactacdo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente de camaras de empréstimo, incluindo [ m3 45,979
reposi¢éo do esquema de pavimento existente, apoio de construgéo civil, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo
conforme CE e indicag8es da Fiscalizagao.
313 |CC2.1.1.8 | Transporte dos produtos sobrantes da escavacdo a vazadouro, incluindo carga, descarga, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme [ m3 234,612
CE e indicag6es da Fiscalizagao (coef. empol.=1,2 para terras e 1,3 para rocha).
212 RAMAIS DOMICILIARIOS
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314 |CC2.1.2.1 | Levantamento de cubo / calgada / pavé, incluindo remogéo de lancis, carga, descarga e transporte dos blocos lavados a depoésito temporario para posterior reutilizagéo | m2 25,63
ou a vazadouro municipal ou outro licenciado para o efeito, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execugdo, conforme pecas
desenhadas, C.E. e indicacdes da Fiscalizagéo.

2122 Escavacgao por meios mecanicos ou manuais, em abertura de valas para assentamento de tubagens e drenos, incluindo sempre que necessario, a fracturagdo e desmonte de rocha
através de meios adequados ao tipo de solo e seguranca das edificagces ou muros existentes na envolvente, demolicdo de residuos de betdo existentes e ou outras redes
existentes a desativar, regularizacdo e preparagdo do fundo da vala, drenagem da vala, entivagGes adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, remogéo dos produtos
escavados e/ou baldeacgdo temporaria/definitiva a depdsito ou vazadouro (carga, transporte e descarga), apoio de construcao civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios, tudo conforme CE e indicagdes da Fiscalizacao.

315 [CC2.1.2.2 | em terra compacta (considerando 75%) m3 14,817

1

316 |CC2.1.2.2 |em rocha branda (considerando 20%) m3 3,952

2

317 |CC2.1.2.2 | em rocha dura (considerando 5%) m3 0,988

3

318 [CC2.1.2.3 | Fornecimento e colocagéo de areia bem compactada (cuja maior dimenséo do inerte ndo ultrapasse 20mm) em almofada de assentamento e protec¢édo da tubagem, (na [ m3 5,676
altura correspondente ao diametro exterior da tubagem acrescida de 0,15m, sob a geratriz inferior, e de 0,15m sobre a geratriz superior), incluindo todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indica¢des da Fiscalizag&o.

319 |CC2.1.2.4 | Aterro e compactacdo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente da escavacdo da propria vala ou de [ m3 11,732
movimentos de terra na obra, isenta de pedras e raizes, incluindo reposi¢éo do esquema de pavimento existente, apoio de construcéo civil, todos os trabalhos, materiais
e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo conforme CE e indica¢des da Fiscalizagdo.

320 |CC2.1.2.5 | Aterro e compactacdo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente de camaras de empréstimo, incluindo [ m3 2,071
reposicdo do esquema de pavimento existente, apoio de construcéao civil, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo
conforme CE e indica¢fes da Fiscalizagao.

321 |CC2.1.2.6 | Transporte dos produtos sobrantes da escavagdo a vazadouro, incluindo carga, descarga, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme | m3 10,124
CE e indicag6es da Fiscalizacdo (coef. empol.=1,2 para terras e 1,3 para rocha).

2.2 TUBAGENS

221 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP de perfil corrugado da classe de rigidez circunferencial especifica SN8, com campanula rigida de perfil corrugado, nos coletores,
com unifes por adaptador de embocadura e junta elastomérica bilabiada em perfil corrugado, incluindo ligagcdes as camaras de visita, todos os acessorios necessarios (curvas,
tampdo, tés, cruzetas, reducdes, transicoes, forquilhas, passa-muros, unides, etc), tudo de acordo com o pormenor desenhado da vala tipo, e todos os trabalhos, materiais,
acessorios e equipamentos necessarios conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizagédo, nos seguintes diametros:

322 |[CC2.2.1.1 | DN 200 ml 348,4
323 |CC2.2.2 |Fornecimento e assentamento de tubagem em PP de perfil corrugado da classe de rigidez circunferencial especifica SN8, nos ramais de liga¢éo, com didametro nominal | ml 21,4
DN125, com campanula rigida de perfil corrugado, incluindo movimento de terras, envolvimento em areia, ligagbes dos ramais existentes, todos os acessorios
necessarios (curvas, tampao, tés, cruzetas, redugdes, transi¢des, forquilhas, passa-muros, unides, etc), com junta automatica por acopolamento, equipamentos e demais
trabalhos necessarios complementares, tudo conforme CE e indicacdes da Fiscalizacéo.

2.3 ORGAOS COMPLEMENTARES

231 Fornecimento e execugdo de camaras de visita em manilhas pré-fabricadas de betdo, selagem das manilhas com argamassa do tipo Sikatop 121 ou equivalente, com base soleira
em betdo C30/37 pré-fabricada tipo \"PREMAFE\", ou equivalente, soleira com pintura epoxy, para tubagem DN200, com o numero de entradas adequadas ao tragado, incluindo o
fornecimento e colocacdo de curvas, unides deslizantes, tampdes nas entradas nao utilizadas, comporta e haste para abertura manual (nas cabeceiras dos tramos), cobertura
tronco-cénica assimétrica e tampa em ferro fundido ddctil @600mm, classe D400, articulada ao aro, tipo mod. \"REXEL\" da \"PAM\", ou equivalente, com inscrigéo local e
\"DOMESTICAS\", incluindo escavacéo, entivacéo, baldeagao, aterro e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios

324 |CC2.3.1.1 |- com profundidade 2.5m, diametro interior de 1,00m UN 9
325 |CC2.3.1.2 |- com profundidade 5m (inclusivé), diametro interior de 1,25m UN 1
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232 Fornecimento e assentamento de forquilhas a 45° em PP corrugado da classe de rigidez circunferencial especifica SN8, incluindo movimentos de terras (escavacao, aterro e
reposicdo de pavimentos), seccionamentos do coletor, acessérios de redugdo/aumento, equipamentos, méo de obra e demais trabalhos necessarios complementares, tudo
conforme CE e indicagdes da Fiscalizagé&o.

326 |CC2.3.2.1 | DN200/125mm UN 6

327 |CC2.3.3 |Fornecimento e montagem de camaras interceptoras de ramal de ligagdo domiciliario (CRL) completas, do tipo pré-faricadas em PP DN400, com fecho em camisa | UN 6
telescépica completa em PVC de altura ajustavel e tampa em FFD classe D400, incluindo assentamento de tubagem para ramais domiciliarios em PP SN8 DN125
respetivas adaptagdes, com todas as entradas tamponadas, todos os materias e acessoérios, movimento de terras, levantamento e reposi¢éo de pavimentos e transporte
de produtos sobrantes a vazadouro, conforme CE, MD, PD e indicac¢des da fiscalizagao.

2.4 OUTROS TRABALHOS

328 [DV2.4.1 |Fornecimento e aplicacdo de banda avisadora plastica, de cor castanha, contendo as inscricdes \"ATENCAO ESGOTO\", colocada a 30cm do extradorso da tubagem, de [ ml 369,8
acordo com as normas em vigor.

329 |DV2.4.2 |Execucdo de ligacédo dos colectores a rede existente, incluindo adaptacéo das camaras de visita existentes e alteracdo dos canaletes de fundo, escavacao e aterro, | CJ 1
transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, todos os trabalhos, materiais, acessorios e equipamentos necessarios ao seu correto funcionamento, conforme C.E. e
indicac6es da Fiscalizacao.

330 |DV2.4.3 |Fornecimento e execugdo do apoio de construgdo civil necessario para a correta execugdo das infraestruturas, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos | UN 1
necessarios para um perfeito funcionamento, de acordo com C.E. e indicag6es da Fiscalizacéo.

331 |DV2.4.4 |Execucdo de ensaio, lavagem e limpeza das redes, conforme legislagdo em vigor, incluindo todos os materiais, trabalhos e equipamentos necessarios a uma perfeita | CJ 1
execucdo, conforme CE e indicacdes da Fiscalizagéo.

332 |DV2.4.5 |Execugdo e Fornecimento de telas finais, em formato DWG. UN 1

25 PAVIMENTOS REABILITADOS

251 ESTRADAS MUNICIPAIS (COLETOR)

333 [CC2.5.1.1 | Execucdo de base de agregado de granulometria extensa (AGE), com espessura de 15cm, na largura da vala, incluindo fornecimento, transporte, colocacao, [ m2 21,86
compactagao e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E. e indicacdes da Fiscalizagéo.

334 [CC2.5.1.2 | Fornecimento e execucdo de mistura betuminosa fluida para rega de impregnacéo, com emulsdo ECI a taxa de 1,0kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e [ m2 21,86
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢des da Fiscalizagdo.

335 |CC2.5.1.3 | Fornecimento e execucdo de macadame betuminoso com betume tipo 50/70 (MB) em camada base com 6cm de espessura, na largura da vala, incluindo todos os | m2 21,86
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢des da Fiscalizagao.

336 |CC2.5.1.4 | Fornecimento e execugdo de mistura betuminosa fluida para rega de colagem, com emulsdo ECR-1 a taxa de 0,5kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e [ m2 21,86
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizagéo.

337 [CC2.5.1.5 | Fornecimento e execucao de betdo betuminoso AC 14 Surf. (BB), com betume tipo 35/50, em camada de desgaste, com espessura de 4cm, na largura da vala, incluindo [ m2 21,86
todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢des da Fiscalizagao.

25.2 CALCADA PORTUGUESA (COLETOR)

338 |CC2.5.2.1 | Pavimentacdo com reutilizacdo da calcada existente na largura da vala, incluindo base de areia para assentamento com 10cm de espessura, transporte, colocacéo, | m2 396,27
compactacédo e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E. e indicag6es da Fiscalizacao.

253 CALCADA PORTUGUESA (RAMAIS DOMICILIARIOS)

339 [CC2.5.3.1 | Pavimentacdo com reutilizagdo da cal¢cada existente na largura da vala, incluindo base de areia para assentamento com 10cm de espessura, transporte, colocacao, [ m2 25,63
compactacgao e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢des da Fiscalizagéo.

D1 CASAIS

Cap. | TERRAPLANAGENS

NOTA A: | O empreiteiro tem obrigacdo de realizar todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou
acessorios a execucdo da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgédo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro;
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b) Trabalhos necesséarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurancga, higiene e salde no trabalho e de policia das vias publicas;
c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisoérias, de todas as servidées e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos rabalhos e para
evitar a estagnacao de aguas que 0S mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
e) Constituicdo de espago habitavel destinado a Fiscalizacdo / Coordenacdo de Seguranca, constituido por contentor com ar condicionado e instalagdo sanitaria equipada com
lavatorio, sanita, toalheiro, porta-rolos, porta-piagaba e trés cabides, para constituir as instalacées da Fiscalizagdo. Tais instalagdes deverdo manter-se permanentemente em
perfeitas condi¢cdes de higiene. Do mobiliario minimo devera constar uma mesa de 5 metros de perimetro, seis cadeiras, uma secretaria de 0,80 metros, uma estante e um cacifo. O
Adjudicatario obriga-se a garantir cobertura de sinal eficaz que permita boas condi¢gdes de comunicacéo (telecomunicagdes e Internet), a custa da localizagdo mais conveniente do
f) Piguetagem e implantacéo topogréfica da obra e respectivos arranjos exteriores;
g) Execucéo de todos o trabalhos de sinalizac8o, desvio de transito, desvios pedonais, todas as protec¢des indispensaveis a uma perfeita execucéo.
NOTA B: | Deveréa ser seguida a legislagdo em vigor no Ambito da Gestdo Ambiental e o Plano de Prevencé&o e Gest&o de Residuos de Construgdo e Demolicéo.
11 TRABALHOS PREPARATORIOS
340 |DV1.1.1 |Implementagdo de todas as medidas de seguranca previstas PSSP, na legislacéo aplicavel sempre de acordo com indicagoes do CSSO, incluindo todos os EPIl e EPC | CJ 1
necessarios para cumprimento integral dos principios gerais de prevencéo e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com pegas escritas e
desenhadas, C.E. e indicac¢des da Fiscalizac&o.
341 [DV1.1.2 |Implementacéo de todas as medidas previstas no Plano de Sinalizacéo e Circulagdo Alternativa, de acordo com o Regulamento de Sinaliza¢do do Transito e legislacédo | CJ 1
aplicavel, incluindo e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com pecas escritas e desenhadas, C.E. e indicagfes da Fiscalizagao.
342 |DV1.1.3 |Fornecimento e colocagdo de todas placas identificativas da obra, nomeadamente a referente ao programa de financiamento, com as dimensdes e formas adquadas a | CJ 1
sua finalidade, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicag6es da Fiscalizagao.
343 |DV1.1.4 |Execucdo de todas as tarefas inerentes a aplicacdo do Decreto-Lei n® 46/2008, de 12 Margo (com redacéo dada pelo Decreto-Lei n.° 165/2014, de 05 Novembro), bem | CJ 1
como a elaboracéo de registos e entrega a Fiscalizagcdo dos comprovativos previstos pela legislacdo em vigor, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios de acordo com CE, PSS e indica¢des da Fiscalizagéo.
1.2 LEVANTAMENTOS
344 |DV1.2.1 |Implantacdo e piquetagem da obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E.. | CJ | 1
Cap. Il DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS
21 ABERTURA E TAPAMENTO DE VALAS
211 COLETOR
345 [CC2.1.1.1 | Corte e/ou levantamento do pavimento existente, em betdo betuminoso ou de impregnagéo betuminosa, incluindo carga, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, [ m2 301,49
apoio de construgdo civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indicacdes da Fiscalizagédo.tudo conforme C.E., PSS e
indicacgdes da Fiscalizacéo
2.11.2 Escavagao por meios mecanicos ou manuais, em abertura de valas para assentamento de tubagens e drenos, incluindo sempre que necessario, a fracturagdo e desmonte de rocha
através de meios adequados ao tipo de solo e seguranca das edificagces ou muros existentes na envolvente, demolicdo de residuos de betdo existentes e ou outras redes
existentes a desativar, regularizacdo e preparagdo do fundo da vala, drenagem da vala, entivagGes adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, remogéo dos produtos
escavados e/ou baldeacgdo temporaria/definitiva a depésito ou vazadouro (carga, transporte e descarga), apoio de construgao civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios, tudo conforme CE e indicagdes da Fiscalizacao.
346 [CC2.1.1.2 | em terra compacta (considerando 75%) m3 193,81
A
347 |CC2.1.1.2 |em rocha branda (considerando 20%) m3 51,683
2
348 |CC2.1.1.2 | em rocha dura (considerando 5%) m3 12,921
-8
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349 [CC2.1.1.3 | Fornecimento e colocagéo de areia bem compactada (cuja maior dimenséo do inerte ndo ultrapasse 20mm) em almofada de assentamento e protec¢édo da tubagem, (na [ m3 84,007
altura correspondente ao diametro exterior da tubagem acrescida de 0,15m, sob a geratriz inferior, e de 0,15m sobre a geratriz superior), incluindo todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indica¢bes da Fiscalizagado.
350 |CC2.1.1.4 |Aterro e compactacdo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente da escavacdo da propria vala ou de [ m3 141,204
movimentos de terra na obra, isenta de pedras e raizes, incluindo reposi¢éo do esquema de pavimento existente, apoio de construcéo civil, todos os trabalhos, materiais
e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo conforme CE e indica¢des da Fiscalizagdo.
351 |CC2.1.1.5 | Aterro e compactacdo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente de camaras de empréstimo, incluindo [ m3 24,919
reposicdo do esquema de pavimento existente, apoio de construcéo civil, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo
conforme CE e indica¢fes da Fiscalizagao.
352 |CC2.1.1.6 | Transporte dos produtos sobrantes da escavagdo a vazadouro, incluindo carga, descarga, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme | m3 147,113
CE e indicag6es da Fiscalizacdo (coef. empol.=1,2 para terras e 1,3 para rocha).
2.1.2 RAMAIS DOMICILIARIOS
353 |CC2.1.2.1 | Corte e/ou levantamento do pavimento existente, em betdo betuminoso ou de impregnacao betuminosa, incluindo carga, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, | m2 46,07
apoio de construgéo civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indicacdes da Fiscalizagédo.tudo conforme C.E., PSS e
indicacdes da Fiscaliza¢éo
2122 Escavagdo por meios mecanicos ou manuais, em abertura de valas para assentamento de tubagens e drenos, incluindo sempre que necessario, a fracturagdo e desmonte de rocha
através de meios adequados ao tipo de solo e seguranca das edificagcbes ou muros existentes na envolvente, demolicdo de residuos de betdo existentes e ou outras redes
existentes a desativar, regularizacdo e preparacdo do fundo da vala, drenagem da vala, entivagdes adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, remogédo dos produtos
escavados e/ou baldeac&o temporaria/definitiva a depdsito ou vazadouro (carga, transporte e descarga), apoio de construgao civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios, tudo conforme CE e indica¢gdes da Fiscalizacao.
354 |CC2.1.2.2 | em terra compacta (considerando 75%) m3 26,642
1
355 [CC2.1.2.2 | em rocha branda (considerando 20%) m3 7,105
2
356 [CC2.1.2.2 | em rocha dura (considerando 5%) m3 1,777
3
357 |CC2.1.2.3 | Fornecimento e colocagéo de areia bem compactada (cuja maior dimensao do inerte ndo ultrapasse 20mm) em almofada de assentamento e protecgao da tubagem, (na|m3 10,208
altura correspondente ao diametro exterior da tubagem acrescida de 0,15m, sob a geratriz inferior, e de 0,15m sobre a geratriz superior), incluindo todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indicacdes da Fiscalizacéo.
358 |CC2.1.2.4 | Aterro e compactacdo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente da escavacédo da prépria vala ou de [ m3 21,094
movimentos de terra na obra, isenta de pedras e raizes, incluindo reposicédo do esquema de pavimento existente, apoio de construcéo civil, todos os trabalhos, materiais
e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo conforme CE e indicacdes da Fiscalizagdo.
359 |CC2.1.2.5 | Aterro e compactacdo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente de camaras de empréstimo, incluindo [ m3 3,723
reposicdo do esquema de pavimento existente, apoio de construgao civil, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo
conforme CE e indicag@es da Fiscalizagao.
360 |CC2.1.2.6 | Transporte dos produtos sobrantes da escavagdo a vazadouro, incluindo carga, descarga, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme [ m3 18,205
CE e indicacdes da Fiscalizagéo (coef. empol.=1,2 para terras e 1,3 para rocha).
2.2 TUBAGENS
221 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP de perfil corrugado da classe de rigidez circunferencial especifica SN8, com campanula rigida de perfil corrugado, nos coletores,
com unifes por adaptador de embocadura e junta elastomérica bilabiada em perfil corrugado, incluindo ligacdes as camaras de visita, todos os acessOrios necessarios (curvas,
tampao, tés, cruzetas, reducdes, transicoes, forquilhas, passa-muros, unides, etc), tudo de acordo com o pormenor desenhado da vala tipo, e todos os trabalhos, materiais,
acessorios e equipamentos necessarios conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizagédo, nos seguintes diametros:
361 [CC2.2.1.1[DN 200 [ml [ 2512
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362 |CC2.2.2 |Fornecimento e assentamento de tubagem em PP de perfil corrugado da classe de rigidez circunferencial especifica SN8, nos ramais de ligagdo, com diametro nominal | ml 38,4
DN125, com campanula rigida de perfil corrugado, incluindo movimento de terras, envolvimento em areia, ligagdes dos ramais existentes, todos os acessorios
necessarios (curvas, tampao, tés, cruzetas, redugées, transi¢des, forquilhas, passa-muros, uniées, etc), com junta automatica por acopolamento, equipamentos e demais
trabalhos necessarios complementares, tudo conforme CE e indicag6es da Fiscalizago.
2.3 ORGAOS COMPLEMENTARES
23.1 Fornecimento e execugcao de camaras de visita em manilhas pré-fabricadas de betdo, selagem das manilhas com argamassa do tipo Sikatop 121 ou equivalente, com base soleira
em betdo C30/37 pré-fabricada tipo \"PREMAFE\", ou equivalente, soleira com pintura epoxy, para tubagem DN200, com o numero de entradas adequadas ao tragado, incluindo o
fornecimento e colocagdo de curvas, unides deslizantes, tampdes nas entradas né&o utilizadas, comporta e haste para abertura manual (nas cabeceiras dos tramos), cobertura
tronco-cénica assimétrica e tampa em ferro fundido ddctil @600mm, classe D400, articulada ao aro, tipo mod. \"REXEL\" da \"PAM\", ou equivalente, com inscricdo local e
\"DOMESTICAS\", incluindo escavacéo, entivacéo, baldeag&o, aterro e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios
363 [ CC2.3.1.1 |- com profundidade até 2.5m, didmetro interior de 1,00m [UN | 6
2.3.2 Fornecimento e assentamento de forquilhas a 45° em PP corrugado da classe de rigidez circunferencial especifica SN8, incluindo movimentos de terras (escavacao, aterro e
reposicdo de pavimentos), seccionamentos do coletor, acessorios de redugcdo/aumento, equipamentos, mado de obra e demais trabalhos necessarios complementares, tudo
conforme CE e indicagdes da Fiscalizagéo.
364 [CC2.3.2.1 | DN200/125mm UN 6
365 |CC2.3.3 |Fornecimento e montagem de camaras interceptoras de ramal de ligagdo domiciliario (CRL) completas, do tipo pré-faricadas em PP DN400, com fecho em camisa | UN 6
telescépica completa em PVC de altura ajustavel e tampa em FFD classe D400, incluindo assentamento de tubagem para ramais domiciliarios em PP SN8 DN125
respetivas adaptacées, com todas as entradas tamponadas, todos os materias e acessorios, movimento de terras, levantamento e reposicéo de pavimentos e transporte
de produtos sobrantes a vazadouro, conforme CE, MD, PD e indicagdes da fiscalizag&o.
2.4 OUTROS TRABALHOS
366 |DV2.4.1 |Fornecimento e aplicagéo de banda avisadora plastica, de cor castanha, contendo as inscrigdes \"ATENCAO ESGOTO\", colocada a 30cm do extradorso da tubagem, de | ml 289,6
acordo com as normas em vigor.
367 |DV2.4.2 |Execucdo de ligacdo dos colectores a rede existente, incluindo adaptacdo das camaras de visita existentes e alteracdo dos canaletes de fundo, escavagéo e aterro, | CJ 1
transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, todos os trabalhos, materiais, acessorios e equipamentos necessarios ao seu correto funcionamento, conforme C.E. e
indicagbes da Fiscalizacao.
368 |DV2.4.3 |Fornecimento e execugdo do apoio de construgdo civil necessario para a correta execugao das infraestruturas, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos | UN 1
necessarios para um perfeito funcionamento, de acordo com C.E. e indica¢fes da Fiscalizagao.
369 |DV2.4.4 |Execucdo de ensaio, lavagem e limpeza das redes, conforme legislagdo em vigor, incluindo todos os materiais, trabalhos e equipamentos necessarios a uma perfeita | CJ 1
execugdo, conforme CE e indicacdes da Fiscalizacéo.
370 |DV2.4.5 Execucéo e Fornecimento de telas finais, em formato DWG. UN 1
25 PAVIMENTOS REABILITADOS
251 ESTRADAS MUNICIPAIS (COLETOR)
371 |CC2.5.1.1 |Execucdo de base de agregado de granulometria extensa (AGE), com espessura de 15cm, na largura da vala, incluindo fornecimento, transporte, colocagéo, | m2 301,49
compactacéo e todos os trabalhos e materiais necesséarios, tudo conforme C.E. e indicag6es da Fiscalizacéo.
372 |CC2.5.1.2 | Fornecimento e execugdo de mistura betuminosa fluida para rega de impregnacdo, com emulséo ECI a taxa de 1,0kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e [ m2 301,49
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizagéo.
373 [CC2.5.1.3 | Fornecimento e execug¢do de macadame betuminoso com betume tipo 50/70 (MB) em camada base com 6cm de espessura, na largura da vala, incluindo todos os [ m2 301,49
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢es da Fiscalizagdo.
374 |CC2.5.1.4 | Fornecimento e execucdo de mistura betuminosa fluida para rega de colagem, com emulsdo ECR-1 a taxa de 0,5kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e [ m2 301,49
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicacdes da Fiscalizacéo.
375 |CC2.5.1.5 | Fornecimento e execugao de betdo betuminoso AC 14 Surf. (BB), com betume tipo 35/50, em camada de desgaste, com espessura de 4cm, na largura da vala, incluindo [ m2 301,49
todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicag6es da Fiscalizagao.
252 ESTRADAS MUNICIPAIS (RAMAIS DOMICILIARIOS)
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376 [CC2.5.2.1 |Execucdo de base de agregado de granulometria extensa (AGE), com espessura de 15cm, na largura da vala, incluindo fornecimento, transporte, colocagéo, [ m2 46,07
compactacao e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizacéo.
377 |CC2.5.2.2 | Fornecimento e execucdo de mistura betuminosa fluida para rega de impregnacgdo, com emulsédo ECI a taxa de 1,0kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e [ m2 46,07
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢des da Fiscalizagéo.
378 |CC2.5.2.3 | Fornecimento e execugdo de macadame betuminoso com betume tipo 50/70 (MB) em camada base com 6cm de espessura, na largura da vala, incluindo todos os | m2 46,07
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢des da Fiscalizagdo.
379 |CC2.5.2.4 | Fornecimento e execugdo de mistura betuminosa fluida para rega de colagem, com emulsdo ECR-1 a taxa de 0,5kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e [ m2 46,07
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizagéo.
380 [CC2.5.2.5 | Fornecimento e execugdo de betdo betuminoso AC 14 Surf. (BB), com betume tipo 35/50, em camada de desgaste, com espessura de 4cm, na largura da vala, incluindo [ m2 46,07
todos os trabalhos, materiais e equipamentos necesséarios, tudo conforme C.E. e indica¢bes da Fiscalizagao.
El FELIX | CARREIRA
Cap. | TERRAPLANAGENS
NOTA A: |O empreiteiro tem obrigacdo de realizar todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou
acessorios a execucado da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construgao, manutengao, desmontagem e demoli¢céo do estaleiro;
b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e salde no trabalho e de policia das vias publicas;
c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as serviddes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos rabalhos e para
evitar a estagnacdo de aguas que 0s mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construgédo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
e) Constituicdo de espago habitavel destinado a Fiscalizagdo / Coordenacdo de Seguranca, constituido por contentor com ar condicionado e instalagdo sanitaria equipada com
lavatério, sanita, toalheiro, porta-rolos, porta-piagaba e trés cabides, para constituir as instalac6es da Fiscalizagdo. Tais instalagdes deverdo manter-se permanentemente em
perfeitas condi¢cdes de higiene. Do mobiliario minimo devera constar uma mesa de 5 metros de perimetro, seis cadeiras, uma secretéaria de 0,80 metros, uma estante e um cacifo. O
Adjudicatario obriga-se a garantir cobertura de sinal eficaz que permita boas condi¢des de comunicacédo (telecomunicacdes e Internet), a custa da localizagdo mais conveniente do
f) Piguetagem e implantacéo topogréafica da obra e respectivos arranjos exteriores;
9) Execucéo de todos o trabalhos de sinalizacdo, desvio de transito, desvios pedonais, todas as protec¢des indispensaveis a uma perfeita execugéo.
NOTA B: | Deveréa ser seguida a legislacdo em vigor no Ambito da Gestdo Ambiental e o Plano de Prevencéo e Gestéo de Residuos de Construgcédo e Demolicao.
1.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
381 [DV1.1.1 |Implementacédo de todas as medidas de seguranca previstas PSSP, na legislacdo aplicavel sempre de acordo com indicacoes do CSSO, incluindo todos os EPI e EPC | CJ 1
necessarios para cumprimento integral dos principios gerais de prevencao e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com pecas escritas e
desenhadas, C.E. e indicacdes da Fiscalizagéo.
382 [DV1.1.2 |Implementacéo de todas as medidas previstas no Plano de Sinalizacédo e Circulagdo Alternativa, de acordo com o Regulamento de Sinalizagédo do Transito e legislacédo | CJ 1
aplicavel, incluindo e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com pecas escritas e desenhadas, C.E. e indica¢8es da Fiscalizagao.
383 |DV1.1.3 |Fornecimento e colocagdo de todas placas identificativas da obra, nomeadamente a referente ao programa de financiamento, com as dimensoes e formas adquadas a | CJ 1
sua finalidade, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢des da Fiscalizagdo.
384 |DV1.1.4 |Execucdo de todas as tarefas inerentes a aplicacdo do Decreto-Lei n°® 46/2008, de 12 Margo (com redacéo dada pelo Decreto-Lei n.° 165/2014, de 05 Novembro), bem | CJ 1
como a elaboracéo de registos e entrega a Fiscalizagdo dos comprovativos previstos pela legislacdo em vigor, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios de acordo com CE, PSS e indica¢des da Fiscalizagao.
1.2 LEVANTAMENTOS
385 |DV1.2.1 |Implantagdo e piquetagem da obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E.. CJ 1
Cap. Il DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS
2.1 ABERTURA E TAPAMENTO DE VALAS
211 COLETOR
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386 |CC2.1.1.1 | Levantamento de cubo / calgada / pavé, incluindo remogéo de lancis, carga, descarga e transporte dos blocos lavados a depoésito temporario para posterior reutilizagéo | m2 141,11
ou a vazadouro municipal ou outro licenciado para o efeito, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execugdo, conforme pecas
desenhadas, C.E. e indicacdes da Fiscalizacao.

387 |CC2.1.1.2 | Corte e/ou levantamento do pavimento existente, em betéo betuminoso ou de impregnacao betuminosa, incluindo carga, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, | m2 201,7
apoio de construcado civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indicacdes da Fiscalizagdo.tudo conforme C.E., PSS e
indicac6es da Fiscalizagcao

388 |CC2.1.1.3 | Execucdo de todas as operagdes de desmatagdo, decapagem, desenraizamento e limpeza do terreno, numa profundidade de 30cm, incluindo o arranque de raizes, | m2 329,08
empilhamento, carga, descarga, transporte a vazadouro a indicar pelo dono de obra e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E..

2114 Escavacgdo por meios mecanicos ou manuais, em abertura de valas para assentamento de tubagens e drenos, incluindo sempre que necessario, a fracturagdo e desmonte de rocha
através de meios adequados ao tipo de solo e seguranca das edificagGes ou muros existentes na envolvente, demolicdo de residuos de betdo existentes e ou outras redes
existentes a desativar, regularizacdo e preparacdo do fundo da vala, drenagem da vala, entivacGes adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, remocédo dos produtos
escavados e/ou baldeacdo temporaria/definitiva a depésito ou vazadouro (carga, transporte e descarga), apoio de construgao civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios, tudo conforme CE e indicagdes da Fiscalizacao.

389 |CC2.1.1.4 | em terra compacta (considerando 75%) m3 511,353

1

390 [CC2.1.1.4 | em rocha branda (considerando 20%) m3 136,361

.2

391 |CC2.1.1.4 |em rocha dura (considerando 5%) m3 34,091

3

392 |CC2.1.1.5 | Fornecimento e colocagéo de areia bem compactada (cuja maior dimensao do inerte ndo ultrapasse 20mm) em almofada de assentamento e proteccao da tubagem, (na | m3 201,52
altura correspondente ao diametro exterior da tubagem acrescida de 0,15m, sob a geratriz inferior, e de 0,15m sobre a geratriz superior), incluindo todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indicag6es da Fiscalizacao.

393 |CC2.1.1.6 | Fornecimento, colocagdo de betdo simples da classe C12/15 no envolvimento da tubagem com espessura minima de 15cm, para protec¢do, nas zonas em que a|m3 21,12
distancia entre o extradorso superior e o pavimento seja inferior a 1,4m, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme pormenores,
CE e indicacdes da Fiscalizagédo.

394 |CC2.1.1.7 | Aterro e compactacdo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente da escavacdo da propria vala ou de [ m3 392,51
movimentos de terra na obra, isenta de pedras e raizes, incluindo reposicéo do esquema de pavimento existente, apoio de construgéo civil, todos os trabalhos, materiais
e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo conforme CE e indica¢des da Fiscalizagdo.

395 |CC2.1.1.8 | Aterro e compactacdo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente de camaras de empréstimo, incluindo [ m3 69,267
reposicdo do esquema de pavimento existente, apoio de construcéo civil, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo
conforme CE e indica¢fes da Fiscalizacgao.

396 |CC2.1.1.9 | Transporte dos produtos sobrantes da escavacdo a vazadouro, incluindo carga, descarga, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme [ m3 364,2
CE e indicag6es da Fiscalizacdo (coef. empol.=1,2 para terras e 1,3 para rocha).

212 RAMAIS DOMICILIARIOS

397 |CC2.1.2.1 | Levantamento de cubo / calgada / pavé, incluindo remocgédo de lancis, carga, descarga e transporte dos blocos lavados a deposito temporario para posterior reutilizagéo | m2 30,1
ou a vazadouro municipal ou outro licenciado para o efeito, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execugdo, conforme pecas
desenhadas, C.E. e indicacdes da Fiscalizagéo.

398 [CC2.1.2.2 | Corte e/ou levantamento do pavimento existente, em betdo betuminoso ou de impregnacgéo betuminosa, incluindo carga, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, [ m2 31,82
apoio de construgdo civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indica¢Ges da Fiscalizagdo.tudo conforme C.E., PSS e
indicac6es da Fiscalizacao

399 |CC2.1.2.3 | Execucéo de todas as operacdes de desmatacdo, decapagem, desenraizamento e limpeza do terreno, numa profundidade de 30cm, incluindo o arranque de raizes, | m2 27,33
empilhamento, carga, descarga, transporte a vazadouro a indicar pelo dono de obra e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E..
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2124

Escavacgéo por meios mecéanicos ou manuais, em abertura de valas para assentamento de tubagens e drenos, incluindo sempre que necessario, a fracturagdo e desmonte de rocha
através de meios adequados ao tipo de solo e seguranca das edificages ou muros existentes na envolvente, demolicdo de residuos de betdo existentes e ou outras redes
existentes a desativar, regularizacdo e preparacdo do fundo da vala, drenagem da vala, entivacdes adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, remoc¢édo dos produtos
escavados e/ou baldeacédo temporaria/definitiva a depdsito ou vazadouro (carga, transporte e descarga), apoio de construcao civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios, tudo conforme CE e indicagdes da Fiscalizag&o.

400 |CC2.1.2.4 | em terra compacta (considerando 75%) m3 51,567

1

401 |CC2.1.2.4 | em rocha branda (considerando 20%) m3 13,752

2

402 |CC2.1.2.4 [ em rocha dura (considerando 5%) m3 3,438

3

403 |CC2.1.2.5 | Fornecimento e colocacéo de areia bem compactada (cuja maior dimensé&o do inerte ndo ultrapasse 20mm) em almofada de assentamento e protec¢do da tubagem, (na | m3 19,767
altura correspondente ao diametro exterior da tubagem acrescida de 0,15m, sob a geratriz inferior, e de 0,15m sobre a geratriz superior), incluindo todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indica¢des da Fiscalizag&o.

404 |CC2.1.2.6 | Aterro e compactagdo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente da escavagdo da propria vala ou de | m3 40,827
movimentos de terra na obra, isenta de pedras e raizes, incluindo reposicédo do esquema de pavimento existente, apoio de construcéo civil, todos os trabalhos, materiais
e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo conforme CE e indicacdes da Fiscalizagdo.

405 |CC2.1.2.7 | Aterro e compactagdo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente de camaras de empréstimo, incluindo [ m3 7,205
reposicdo do esquema de pavimento existente, apoio de construgéo civil, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo
conforme CE e indicac¢des da Fiscalizagdo.

406 |CC2.1.2.8 | Transporte dos produtos sobrantes da escavagdo a vazadouro, incluindo carga, descarga, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme | m3 35,235
CE e indicagdes da Fiscalizagéo (coef. empol.=1,2 para terras e 1,3 para rocha).

2.2 TUBAGENS

221 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP de perfil corrugado da classe de rigidez circunferencial especifica SN8, com campanula rigida de perfil corrugado, nos coletores,
com unibes por adaptador de embocadura e junta elastomérica bilabiada em perfil corrugado, incluindo ligacdes as camaras de visita, todos os acessoOrios necessarios (curvas,
tampéo, tés, cruzetas, reducdes, transicdes, forquilhas, passa-muros, unides, etc), tudo de acordo com o pormenor desenhado da vala tipo, e todos os trabalhos, materiais,
acessorios e equipamentos necessarios conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizagdo, nos seguintes diametros:

407 [CC2.2.1.1 [DN 200 ml 559,8
408 |CC2.2.2 |Fornecimento e assentamento de tubagem em PP de perfil corrugado da classe de rigidez circunferencial especifica SN8, nos ramais de ligagdo, com diametro nominal | ml 74,4
DN125, com campanula rigida de perfil corrugado, incluindo movimento de terras, envolvimento em areia, ligacbes dos ramais existentes, todos os acessorios
necessarios (curvas, tampao, tés, cruzetas, redugées, transi¢des, forquilhas, passa-muros, uniées, etc), com junta automatica por acopolamento, equipamentos e demais
trabalhos necessarios complementares, tudo conforme CE e indicacdes da Fiscalizagéo.

2.2.3 Fornecimento e assentamento de tubagem em Ferro Fundido Ductil da classe > 420MPa com alongamento > 10%, de revestimento interiro a argamassa de cimento aluminoso (de
alto forno) e revestimento exterior a zinco metélico (minimo 200 g/m2) com pintura betuminosa e esmalte, incluindo maci¢cos de amarragado e estanqueidade, acessdrios de ligagédo
por junta autoblocante que permita desvios angulares, acessorios de fixacao aérea e demais trabalhos, materiais e acessérios complementares, tudo conforme CE e indicagdes da

409 [CC2.2.3.1 | DN200 [ml | 45,1

2.3 ORGAOS COMPLEMENTARES

231 Fornecimento e execucdo de camaras de visita em manilhas pré-fabricadas de betdo, selagem das manilhas com argamassa do tipo Sikatop 121 ou equivalente, com base soleira
em betdo C30/37 pré-fabricada tipo \"PREMAFE\", ou equivalente, soleira com pintura epoxy, para tubagem DN200, com o numero de entradas adequadas ao tragado, incluindo o
fornecimento e colocacdo de curvas, unides deslizantes, tampdes nas entradas nao utilizadas, comporta e haste para abertura manual (nas cabeceiras dos tramos), cobertura
tronco-cénica assimétrica e tampa em ferro fundido ddctil @600mm, classe D400, articulada ao aro, tipo mod. \"REXEL\" da \"PAM\", ou equivalente, com inscri¢do local e
\"DOMESTICAS\", incluindo escavacéo, entivacéo, baldeac&o, aterro e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios

410 [CC2.3.1.1 |- com profundidade até 2.5m, diametro interior de 1,00m [UN | 20
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2.3.2 Fornecimento e assentamento de forquilhas a 45° em PP corrugado da classe de rigidez circunferencial especifica SN8, incluindo movimentos de terras (escavacao, aterro e
reposicdo de pavimentos), seccionamentos do coletor, acessérios de reducdo/aumento, equipamentos, méo de obra e demais trabalhos necesséarios complementares, tudo
conforme CE e indicagdes da Fiscalizacéo.

411 [CC2.3.2.1 | DN200/125mm UN 16

412 |CC2.3.3 |Fornecimento e montagem de camaras interceptoras de ramal de ligacdo domiciliario (CRL) completas, do tipo pré-faricadas em PP DN400, com fecho em camisa | UN 16
telescopica completa em PVC de altura ajustavel e tampa em FFD classe D400, incluindo assentamento de tubagem para ramais domiciliarios em PP SN8 DN125
respetivas adaptacées, com todas as entradas tamponadas, todos os materias e acessoérios, movimento de terras, levantamento e reposi¢éo de pavimentos e transporte
de produtos sobrantes a vazadouro, conforme CE, MD, PD e indicacdes da fiscalizagado.

24 OUTROS TRABALHOS

413 [CC2.4.1 |Fornecimento e aplicacéo de banda avisadora plastica, de cor castanha, contendo as inscricdes \"ATENCAO ESGOTO\", colocada a 30cm do extradorso da tubagem, de | ml 634,2
acordo com as normas em Vvigor.

414 |CC2.4.2 |Execucao de ligacdo dos colectores a rede existente, incluindo adaptacdo das camaras de visita existentes e alteracdo dos canaletes de fundo, escavacéo e aterro, | CJ 1
transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, todos os trabalhos, materiais, acessorios e equipamentos necessarios ao seu correto funcionamento, conforme C.E. e
indicag6es da Fiscalizacao.

415 |CC2.4.3 |Fornecimento e execucdo do apoio de construcdo civil necessario para a correta execugéo das infraestruturas, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos | UN 1
necessarios para um perfeito funcionamento, de acordo com C.E. e indica¢es da Fiscalizagdo.

416 |CC2.4.4 |Execucao de ensaio, lavagem e limpeza das redes, conforme legislacdo em vigor, incluindo todos os materiais, trabalhos e equipamentos necessarios a uma perfeita | CJ 1
execucdo, conforme CE e indica¢des da Fiscalizacao.

417 |CC2.4.5 |Execucao e Fornecimento de telas finais, em formato DWG. UN 1

25 PAVIMENTOS REABILITADOS

251 ESTRADAS MUNICIPAIS (COLETOR)

418 |CC2.5.1.1 [Execucdo de base de agregado de granulometria extensa (AGE), com espessura de 15cm, na largura da vala, incluindo fornecimento, transporte, colocagéo, [ m2 201,7
compactacéo e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E. e indicagbes da Fiscalizacao.

419 |CC2.5.1.2 | Fornecimento e execucdo de mistura betuminosa fluida para rega de impregnagdo, com emulsdo ECI a taxa de 1,0kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e | m2 201,7
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢des da Fiscalizagéo.

420 |CC2.5.1.3 | Fornecimento e execucdo de macadame betuminoso com betume tipo 50/70 (MB) em camada base com 6cm de espessura, na largura da vala, incluindo todos os | m2 201,7
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢des da Fiscalizagdo.

421 |CC2.5.1.4 | Fornecimento e execucdo de mistura betuminosa fluida para rega de colagem, com emulsdo ECR-1 a taxa de 0,5kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e | m2 201,7
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizagéo.

422 | CC2.5.1.5 | Fornecimento e execuc¢édo de betdo betuminoso AC 14 Surf. (BB), com betume tipo 35/50, em camada de desgaste, com espessura de 4cm, na largura da vala, incluindo [ m2 201,7
todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessérios, tudo conforme C.E. e indica¢bes da Fiscalizagao.

252 CALCADA PORTUGUESA (COLETOR)

423 |CC2.5.2.1 | Pavimentacdo com reutilizacdo da calgada existente na largura da vala, incluindo base de areia para assentamento com 10cm de espessura, transporte, colocacao, | m2 141,11
compactacéo e todos os trabalhos e materiais necesséarios, tudo conforme C.E. e indicag6es da Fiscalizacéo.

253 REPOSICAO DE PAVIMENTO AGE (COLETOR)

424 | CC2.5.3.1 | Execucao de base de agregado de granulometria extensa (AGE), com espessura de 30cm (em duas camadas de 15cm de espessura), na largura da vala, de acordo com [ m2 329,08
perfis transversais tipo, incluindo fornecimento, transporte, colocacéo, compactacéo e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E..

254 ESTRADAS MUNICIPAIS (RAMAIS DOMICILIARIOS)

425 |CC2.5.4.1 |[Execucao de base de agregado de granulometria extensa (AGE), com espessura de 15cm, na largura da vala, incluindo fornecimento, transporte, colocagao, [ m2 31,82
compactacédo e todos os trabalhos e materiais necesséarios, tudo conforme C.E. e indicagbes da Fiscalizacéo.

426 |CC2.5.4.2 | Fornecimento e execucdo de mistura betuminosa fluida para rega de impregnagdo, com emulsdo ECI a taxa de 1,0kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e | m2 31,82
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizagéo.
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427 |CC2.5.4.3 [ Fornecimento e execucdo de macadame betuminoso com betume tipo 50/70 (MB) em camada base com 6cm de espessura, na largura da vala, incluindo todos os [ m2 31,82
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicacdes da Fiscalizagdo.
428 |CC2.5.4.4 | Fornecimento e execugdo de mistura betuminosa fluida para rega de colagem, com emulsdo ECR-1 a taxa de 0,5kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e | m2 31,82
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢des da Fiscalizagéo.
429 |CC2.5.4.5 | Fornecimento e execugéo de betéo betuminoso AC 14 Surf. (BB), com betume tipo 35/50, em camada de desgaste, com espessura de 4cm, na largura da vala, incluindo | m2 31,82
todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicagfes da Fiscalizagao.
255 CALCADA PORTUGUESA (RAMAIS DOMICILIARIOS)
430 |CC2.5.5.1 | Pavimentacdo com reutilizacdo da calcada existente na largura da vala, incluindo base de areia para assentamento com 10cm de espessura, transporte, colocagéo, [ m2 30,1
compactacéo e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizacéo.
2.5.6 REPOSICAO DE PAVIMENTO AGE (RAMAIS DOMICILIARIOS)
431 |CC2.5.6.1 | Execucao de base de agregado de granulometria extensa (AGE), com espessura de 30cm (em duas camadas de 15cm de espessura), na largura da vala, de acordo com [ m2 27,33
perfis transversais tipo, incluindo fornecimento, transporte, colocacéo, compactacéo e todos os trabalhos e materiais necessérios, tudo conforme C.E..
E4 PEREIRA
Cap. | TERRAPLANAGENS
NOTA A: |O empreiteiro tem obrigacdo de realizar todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou
acessorios a execucdo da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, constru¢ao, manutencao, desmontagem e demoli¢cédo do estaleiro;
b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saide no trabalho e de policia das vias publicas;
c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidfes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos rabalhos e para
evitar a estagnacdo de aguas que 0s mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construcéo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
e) Constituicdo de espago habitavel destinado a Fiscalizagdo / Coordenacdo de Seguranca, constituido por contentor com ar condicionado e instalagdo sanitaria equipada com
lavatério, sanita, toalheiro, porta-rolos, porta-piacaba e trés cabides, para constituir as instalacbes da Fiscalizacdo. Tais instalacdes deverdo manter-se permanentemente em
perfeitas condi¢des de higiene. Do mobiliario minimo devera constar uma mesa de 5 metros de perimetro, seis cadeiras, uma secretaria de 0,80 metros, uma estante e um cacifo. O
Adjudicatario obriga-se a garantir cobertura de sinal eficaz que permita boas condi¢des de comunicacéo (telecomunicac8es e Internet), a custa da localizacdo mais conveniente do
f) Piguetagem e implantacdo topogréafica da obra e respectivos arranjos exteriores;
g) Execucéo de todos o trabalhos de sinalizagdo, desvio de transito, desvios pedonais, todas as protec¢des indispensaveis a uma perfeita execugao.
NOTA B: | Devera ser seguida a legislagdo em vigor no Ambito da Gestdo Ambiental e o Plano de Prevencéo e Gestédo de Residuos de Construgédo e Demolicéo.
11 TRABALHOS PREPARATORIOS
432 |DV1.1.1 [Implementacdo de todas as medidas de seguranca previstas PSSP, na legislagdo aplicavel sempre de acordo com indicagoes do CSSO, incluindo todos os EPI e EPC | CJ 1
necessarios para cumprimento integral dos principios gerais de prevencao e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com pecgas escritas e
desenhadas, C.E. e indicacdes da Fiscalizacéo.
433 |DV1.1.2 |Implementacdo de todas as medidas previstas no Plano de Sinalizagdo e Circulagdo Alternativa, de acordo com o Regulamento de Sinalizag&o do Transito e legislacéo | CJ 1
aplicavel, incluindo e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com pecas escritas e desenhadas, C.E. e indicagGes da Fiscalizagao.
434 |DV1.1.3 [Fornecimento e colocacédo de todas placas identificativas da obra, nomeadamente a referente ao programa de financiamento, com as dimensdes e formas adquadas a | CJ 1
sua finalidade, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicagOes da Fiscalizagao.
435 |DV1.1.4 |Execucao de todas as tarefas inerentes a aplicacéo do Decreto-Lei n° 46/2008, de 12 Margo (com redagao dada pelo Decreto-Lei n.° 165/2014, de 05 Novembro), bem | CJ 1
como a elaboracéo de registos e entrega a Fiscalizagdo dos comprovativos previstos pela legislagao em vigor, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios de acordo com CE, PSS e indicacgdes da Fiscalizacéo.
1.2 LEVANTAMENTOS
436 |DV1.2.1 |Implantagéo e piquetagem da obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necesséarios, tudo conforme C.E.. | CJ 1
Cap. Il DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS
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2.1 ABERTURA E TAPAMENTO DE VALAS
211 COLETOR
437 |CC2.1.1.1 | Corte e/ou levantamento do pavimento existente, em betdo betuminoso ou de impregnacgéo betuminosa, incluindo carga, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, | m2 145,2
apoio de construgdo civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indica¢Ges da Fiscalizagdo.tudo conforme C.E., PSS e
indicac6es da Fiscalizacao
21.1.2 Escavacdo por meios mecanicos ou manuais, em abertura de valas para assentamento de tubagens e drenos, incluindo sempre que necessario, a fracturagdo e desmonte de rocha
através de meios adequados ao tipo de solo e seguranca das edificagdes ou muros existentes na envolvente, demolicdo de residuos de betdo existentes e ou outras redes
existentes a desativar, regularizacdo e preparacdo do fundo da vala, drenagem da vala, entivacbes adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, remocédo dos produtos
escavados e/ou baldeagdo temporaria/definitiva a depdsito ou vazadouro (carga, transporte e descarga), apoio de construcdo civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios, tudo conforme CE e indicagdes da Fiscalizagdo.
438 |CC2.1.1.2 | em terra compacta (considerando 75%) m3 91,139
1
439 |CC2.1.1.2 | em rocha branda (considerando 20%) m3 24,304
2
440 |CC2.1.1.2 [em rocha dura (considerando 5%) m3 6,076
.3
441 |CC2.1.1.3 | Fornecimento e colocacéo de areia bem compactada (cuja maior dimensao do inerte ndo ultrapasse 20mm) em almofada de assentamento e protec¢éo da tubagem, (na [ m3 39,325
altura correspondente ao diametro exterior da tubagem acrescida de 0,15m, sob a geratriz inferior, e de 0,15m sobre a geratriz superior), incluindo todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indicag6es da Fiscalizacao.
442 |CC2.1.1.4 | Fornecimento, colocagdo de betdo simples da classe C12/15 no envolvimento da tubagem com espessura minima de 15cm, para proteccdo, nas zonas em que a|m3 1,155
disténcia entre o extradorso superior e o pavimento seja inferior a 1,4m, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme pormenores,
CE e indicagdes da Fiscalizagéo.
443 | CC2.1.1.5 | Aterro e compactagdo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente da escavagdo da propria vala ou de | m3 65,494
movimentos de terra na obra, isenta de pedras e raizes, incluindo reposicédo do esquema de pavimento existente, apoio de construcéo civil, todos os trabalhos, materiais
e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo conforme CE e indica¢des da Fiscalizagdo.
444 |CC2.1.1.6 | Aterro e compactacdo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente de camaras de empréstimo, incluindo | m3 11,558
reposicdo do esquema de pavimento existente, apoio de construgéo civil, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo
conforme CE e indicag@es da Fiscalizagao.
445 | CC2.1.1.7 | Transporte dos produtos sobrantes da escavagdo a vazadouro, incluindo carga, descarga, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme | m3 70,268
CE e indicacdes da Fiscalizagéo (coef. empol.=1,2 para terras e 1,3 para rocha).
21.2 RAMAIS DOMICILIARIOS
446 |CC2.1.2.1 | Corte e/ou levantamento do pavimento existente, em betdo betuminoso ou de impregnacgéo betuminosa, incluindo carga, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, | m2 7,96
apoio de construgao civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indicacdes da Fiscalizagdo.tudo conforme C.E., PSS e
indicac6es da Fiscalizacao
2122 Escavagéo por meios mecanicos ou manuais, em abertura de valas para assentamento de tubagens e drenos, incluindo sempre que necessario, a fracturagdo e desmonte de rocha
através de meios adequados ao tipo de solo e seguranca das edificages ou muros existentes na envolvente, demolicdo de residuos de betdo existentes e ou outras redes
existentes a desativar, regularizacdo e preparacdo do fundo da vala, drenagem da vala, entivacdes adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, remoc¢édo dos produtos
escavados e/ou baldeacdo temporaria/definitiva a depdsito ou vazadouro (carga, transporte e descarga), apoio de construcao civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios, tudo conforme CE e indica¢des da Fiscalizacéo.
447 | CC2.1.2.2 | em terra compacta (considerando 75%) m3 4,604
1
448 |CC2.1.2.2 | em rocha branda (considerando 20%) m3 1,228
.2
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449 |CC2.1.2.2 [ em rocha dura (considerando 5%) m3 0,307
3
450 |CC2.1.2.3 | Fornecimento e colocacéo de areia bem compactada (cuja maior dimensao do inerte néo ultrapasse 20mm) em almofada de assentamento e protec¢do da tubagem, (na [ m3 1,76
altura correspondente ao diametro exterior da tubagem acrescida de 0,15m, sob a geratriz inferior, e de 0,15m sobre a geratriz superior), incluindo todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indicag6es da Fiscalizag&o.
451 |CC2.1.2.4 | Aterro e compactagao da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente da escavagao da propria vala ou de | m3 3,645
movimentos de terra na obra, isenta de pedras e raizes, incluindo reposicéo do esquema de pavimento existente, apoio de construgéo civil, todos os trabalhos, materiais
e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo conforme CE e indica¢des da Fiscalizagdo.
452 |CC2.1.2.5 | Aterro e compactacdo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente de camaras de empréstimo, incluindo | m3 0,644
reposi¢cdo do esquema de pavimento existente, apoio de construcao civil, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo
conforme CE e indica¢8es da Fiscalizacgao.
453 | CC2.1.2.6 | Transporte dos produtos sobrantes da escavagéo a vazadouro, incluindo carga, descarga, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme | m3 3,147
CE e indicag6es da Fiscalizacao (coef. empol.=1,2 para terras e 1,3 para rocha).
2.2 TUBAGENS
221 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP de perfil corrugado da classe de rigidez circunferencial especifica SN8, com campanula rigida de perfil corrugado, nos coletores,
com unides por adaptador de embocadura e junta elastomérica bilabiada em perfil corrugado, incluindo ligagdes as camaras de visita, todos os acessorios necessarios (curvas,
tampao, tés, cruzetas, reducgdes, transi¢des, forquilhas, passa-muros, unifes, etc), tudo de acordo com o pormenor desenhado da vala tipo, e todos os trabalhos, materiais,
acessorios e equipamentos necessarios conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizagdo, nos seguintes diametros:
454 [CC2.2.1.1 [ DN 200 ml 121
455 | CC2.2.2 |Fornecimento e assentamento de tubagem em PP de perfil corrugado da classe de rigidez circunferencial especifica SN8, nos ramais de ligagdo, com diametro nominal | ml 6,7
DN125, com campanula rigida de perfil corrugado, incluindo movimento de terras, envolvimento em areia, ligagbes dos ramais existentes, todos os acessorios
necessarios (curvas, tampao, tés, cruzetas, reducgdes, transi¢des, forquilhas, passa-muros, uniées, etc), com junta automatica por acopolamento, equipamentos e demais
trabalhos necessarios complementares, tudo conforme CE e indicag6es da Fiscalizagao.
2.3 ORGAOS COMPLEMENTARES
231 Fornecimento e execucdo de camaras de visita em manilhas pré-fabricadas de betdo, selagem das manilhas com argamassa do tipo Sikatop 121 ou equivalente, com base soleira
em betdo C30/37 pré-fabricada tipo \"PREMAFE\", ou equivalente, soleira com pintura epoxy, para tubagem DN200, com o numero de entradas adequadas ao tragado, incluindo o
fornecimento e colocacado de curvas, unides deslizantes, tampdes nas entradas nao utilizadas, comporta e haste para abertura manual (nas cabeceiras dos tramos), cobertura
tronco-cénica assimétrica e tampa em ferro fundido ddctil @600mm, classe D400, articulada ao aro, tipo mod. \"REXEL\" da \"PAM\", ou equivalente, com inscri¢do local e
\"DOMESTICAS\", incluindo escavacéo, entivacéo, baldeac&o, aterro e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios
456 |CC2.3.1.1 |- com profundidade até 2.5m, diametro interior de 1,00m [UN | 3
232 Fornecimento e assentamento de forquilhas a 45° em PP corrugado da classe de rigidez circunferencial especifica SN8, incluindo movimentos de terras (escavagao, aterro e
reposicdo de pavimentos), seccionamentos do coletor, acessoérios de reducdo/aumento, equipamentos, méo de obra e demais trabalhos necessarios complementares, tudo
conforme CE e indicagdes da Fiscalizagao.
457 [CC2.3.2.1 | DN200/125mm UN 2
458 |CC2.3.3 |Fornecimento e montagem de camaras interceptoras de ramal de ligacdo domiciliario (CRL) completas, do tipo pré-faricadas em PP DN400, com fecho em camisa | UN 2
telescépica completa em PVC de altura ajustavel e tampa em FFD classe D400, incluindo assentamento de tubagem para ramais domiciliarios em PP SN8 DN125
respetivas adaptac6es, com todas as entradas tamponadas, todos 0os materias e acessorios, movimento de terras, levantamento e reposi¢édo de pavimentos e transporte
de produtos sobrantes a vazadouro, conforme CE, MD, PD e indicagdes da fiscalizag&o.
2.4 OUTROS TRABALHOS
459 [CccC2.4.1 |Fornecimento e aplicacédo de banda avisadora plastica, de cor castanha, contendo as inscrigdes \"ATENCAO ESGOTO\", colocada a 30cm do extradorso da tubagem, de | ml 127,7
acordo com as normas em vigor.
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460 |CC2.4.2 |Execucao de ligacédo dos colectores a rede existente, incluindo adaptacdo das camaras de visita existentes e alteracdo dos canaletes de fundo, escavacédo e aterro, | CJ 1
transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, todos os trabalhos, materiais, acessérios e equipamentos necessarios ao seu correto funcionamento, conforme C.E. e
indicagbes da Fiscalizacao.
461 |CC2.4.3 |Fornecimento e execucdo do apoio de construcéo civil necessario para a correta execugéo das infraestruturas, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos | UN 1
necessarios para um perfeito funcionamento, de acordo com C.E. e indica¢fes da Fiscalizagao.
462 |CC2.4.4 |Execucao de ensaio, lavagem e limpeza das redes, conforme legislagdo em vigor, incluindo todos os materiais, trabalhos e equipamentos necessarios a uma perfeita | CJ 1
execucdo, conforme CE e indicagdes da Fiscalizagéo.
463 |CC2.4.5 |Execucao e Fornecimento de telas finais, em formato DWG. UN 1
2.5 PAVIMENTOS REABILITADOS
25.1 ESTRADAS MUNICIPAIS (COLETOR)
464 |CC2.5.1.1 [Execucao de base de agregado de granulometria extensa (AGE), com espessura de 15cm, na largura da vala, incluindo fornecimento, transporte, colocagao, [ m2 145,2
compactaco e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizagéo.
465 |CC2.5.1.2 | Fornecimento e execucdo de mistura betuminosa fluida para rega de impregnagcdo, com emulsdo ECI a taxa de 1,0kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e | m2 145,2
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizagéo.
466 |CC2.5.1.3 [Fornecimento e execucdo de macadame betuminoso com betume tipo 50/70 (MB) em camada base com 6cm de espessura, na largura da vala, incluindo todos os [ m2 145,2
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢des da Fiscalizagdo.
467 |CC2.5.1.4 | Fornecimento e execugédo de mistura betuminosa fluida para rega de colagem, com emulsdo ECR-1 a taxa de 0,5kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e | m2 145,2
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢des da Fiscalizagéo.
468 |CC2.5.1.5 | Fornecimento e execugéo de betédo betuminoso AC 14 Surf. (BB), com betume tipo 35/50, em camada de desgaste, com espessura de 4cm, na largura da vala, incluindo | m2 145,2
todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicag6es da Fiscalizagao.
252 ESTRADAS MUNICIPAIS (RAMAIS DOMICILIARIOS)
469 |CC2.5.2.1 [Execucdo de base de agregado de granulometria extensa (AGE), com espessura de 15cm, na largura da vala, incluindo fornecimento, transporte, colocagéo, [ m2 7,96
compactacéo e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E. e indicagbes da Fiscalizacao.
470 |CC2.5.2.2 | Fornecimento e execucdo de mistura betuminosa fluida para rega de impregnagdo, com emulsdo ECI a taxa de 1,0kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e | m2 7,96
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢des da Fiscalizagéo.
471 |CC2.5.2.3 | Fornecimento e execucdo de macadame betuminoso com betume tipo 50/70 (MB) em camada base com 6cm de espessura, na largura da vala, incluindo todos os | m2 7,96
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢des da Fiscalizagdo.
472 |CC2.5.2.4 | Fornecimento e execugcdo de mistura betuminosa fluida para rega de colagem, com emulsdo ECR-1 a taxa de 0,5kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e | m2 7,96
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizagéo.
473 |CC2.5.2.5 | Fornecimento e execuc¢édo de betdo betuminoso AC 14 Surf. (BB), com betume tipo 35/50, em camada de desgaste, com espessura de 4cm, na largura da vala, incluindo [ m2 7,96
todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessérios, tudo conforme C.E. e indica¢bes da Fiscalizagao.
G1 VALINHO
Cap. | TERRAPLANAGENS
NOTA A: |O empreiteiro tem obrigacdo de realizar todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou
acessorios a execucado da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construgao, manutengao, desmontagem e demoli¢céo do estaleiro;
b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurancga, higiene e salide no trabalho e de policia das vias publicas;
c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as serviddes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos rabalhos e para
evitar a estagnacdo de aguas que 0s mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construgédo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
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e) Constituicdo de espago habitavel destinado a Fiscalizagdo / Coordenacdo de Seguranca, constituido por contentor com ar condicionado e instalagdo sanitaria equipada com
lavatério, sanita, toalheiro, porta-rolos, porta-piagaba e trés cabides, para constituir as instalac6es da Fiscalizagdo. Tais instalagdes deverdo manter-se permanentemente em
perfeitas condi¢des de higiene. Do mobiliario minimo devera constar uma mesa de 5 metros de perimetro, seis cadeiras, uma secretéria de 0,80 metros, uma estante e um cacifo. O
Adjudicatario obriga-se a garantir cobertura de sinal eficaz que permita boas condi¢cdes de comunicacédo (telecomunicacdes e Internet), a custa da localizagdo mais conveniente do

f) Piguetagem e implantacéo topogréafica da obra e respectivos arranjos exteriores;

9) Execucéo de todos o trabalhos de sinalizacdo, desvio de transito, desvios pedonais, todas as protec¢des indispensaveis a uma perfeita execugéo.

NOTA B: | Deveréa ser seguida a legislagdo em vigor no Ambito da Gestdo Ambiental e o Plano de Prevencéo e Gestédo de Residuos de Construgédo e Demolicao.

11 TRABALHOS PREPARATORIOS

474 |DV1.1.1 [Implementacdo de todas as medidas de seguranca previstas PSSP, na legislagcdo aplicavel sempre de acordo com indicagoes do CSSO, incluindo todos os EPI e EPC | CJ 1
necessarios para cumprimento integral dos principios gerais de prevencao e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com pecas escritas e
desenhadas, C.E. e indica¢des da Fiscalizagéo.

475 |DV1.1.2 |Implementag&o de todas as medidas previstas no Plano de Sinalizacdo e Circulagdo Alternativa, de acordo com o Regulamento de Sinaliza¢&o do Transito e legislacéo | CJ 1
aplicavel, incluindo e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com pecas escritas e desenhadas, C.E. e indicagfes da Fiscalizagao.

476 |DV1.1.3 |Fornecimento e colocacéo de todas placas identificativas da obra, nomeadamente a referente ao programa de financiamento, com as dimens@es e formas adquadas a | CJ 1
sua finalidade, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢des da Fiscalizagdo.

477 |DV1.1.4 |Execucdo de todas as tarefas inerentes a aplicacéo do Decreto-Lei n° 46/2008, de 12 Margo (com redacdo dada pelo Decreto-Lei n.° 165/2014, de 05 Novembro), bem | CJ 1
como a elaboracé@o de registos e entrega a Fiscalizacdo dos comprovativos previstos pela legislacao em vigor, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios de acordo com CE, PSS e indicagdes da Fiscalizagéo.

1.2 LEVANTAMENTOS

478 |DV1.2.1 |Implantagéo e piquetagem da obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necesséarios, tudo conforme C.E.. | CJ 1

Cap. Il DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS

2.1 ABERTURA E TAPAMENTO DE VALAS

21.1 COLETOR

479 |CC2.1.1.1 | Levantamento de cubo / calgcada / pavé, incluindo remogéo de lancis, carga, descarga e transporte dos blocos lavados a deposito temporario para posterior reutilizacdo [ m2 11,75
ou a vazadouro municipal ou outro licenciado para o efeito, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execugdo, conforme pecas
desenhadas, C.E. e indicacdes da Fiscalizag&o.

480 |CC2.1.1.2 | Corte e/ou levantamento do pavimento existente, em betdo betuminoso ou de impregnagdo betuminosa, incluindo carga, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, | m2 71,15
apoio de construgdo civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indicacdes da Fiscalizagédo.tudo conforme C.E., PSS e
indicacdes da Fiscalizacéo

481 |CC2.1.1.3 |Execucao de todas as operacdes de desmatagdo, decapagem, desenraizamento e limpeza do terreno, numa profundidade de 30cm, incluindo o arranque de raizes, [ m2 295,02
empilhamento, carga, descarga, transporte a vazadouro a indicar pelo dono de obra e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E..

2114 Escavacdo por meios mecanicos ou manuais, em abertura de valas para assentamento de tubagens e drenos, incluindo sempre que necessario, a fracturacéo e desmonte de rocha
através de meios adequados ao tipo de solo e seguranca das edificacdes ou muros existentes na envolvente, demolicdo de residuos de betdo existentes e ou outras redes
existentes a desativar, regularizacao e preparacao do fundo da vala, drenagem da vala, entivacGes adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, remogéo dos produtos
escavados e/ou baldeacdo temporaria/definitiva a depésito ou vazadouro (carga, transporte e descarga), apoio de construgao civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios, tudo conforme CE e indica¢gdes da Fiscalizacéo.

482 |CC2.1.1.4 | em terra compacta (considerando 75%) m3 251,088

1

483 |CC2.1.1.4 | em rocha branda (considerando 20%) m3 66,957

2

484 |CC2.1.1.4 | em rocha dura (considerando 5%) m3 16,74
3
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485 |CC2.1.1.5 | Fornecimento e colocacéo de areia bem compactada (cuja maior dimenséao do inerte ndo ultrapasse 20mm) em almofada de assentamento e protecgdo da tubagem, (na | m3 105,017
altura correspondente ao diametro exterior da tubagem acrescida de 0,15m, sob a geratriz inferior, e de 0,15m sobre a geratriz superior), incluindo todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indicacdes da Fiscalizagao.

486 |CC2.1.1.6 | Fornecimento, colocagdo de betdo simples da classe C12/15 no envolvimento da tubagem com espessura minima de 15cm, para protec¢do, nas zonas em que a|m3 0,376
distancia entre o extradorso superior e 0 pavimento seja inferior a 1,4m, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme pormenores,
CE e indicag6es da Fiscalizagao.

487 |CC2.1.1.7 | Aterro e compactagao da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente da escavagao da propria vala ou de | m3 186,145
movimentos de terra na obra, isenta de pedras e raizes, incluindo reposicédo do esquema de pavimento existente, apoio de construcéo civil, todos os trabalhos, materiais
e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo conforme CE e indica¢es da Fiscalizagdo.

488 |CC2.1.1.8 | Aterro e compactagdo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente de camaras de empréstimo, incluindo [ m3 32,85
reposi¢cao do esquema de pavimento existente, apoio de construcao civil, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo
conforme CE e indicac¢des da Fiscalizag&o.

489 |CC2.1.1.9 | Transporte dos produtos sobrantes da escavagdo a vazadouro, incluindo carga, descarga, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme | m3 186,738
CE e indicag6es da Fiscalizagao (coef. empol.=1,2 para terras e 1,3 para rocha).

212 RAMAIS DOMICILIARIOS

490 [CC2.1.2.1 | Levantamento de cubo / calgada / pavé, incluindo remogéo de lancis, carga, descarga e transporte dos blocos lavados a depdsito temporario para posterior reutilizagéo | m2 3,65
ou a vazadouro municipal ou outro licenciado para o efeito, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execugdo, conforme pecgas
desenhadas, C.E. e indica¢des da Fiscalizagéo.

491 |CC2.1.2.2 | Corte e/ou levantamento do pavimento existente, em betdo betuminoso ou de impregnagéo betuminosa, incluindo carga, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, | m2 8,45
apoio de construgdo civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indicacdes da Fiscalizagédo.tudo conforme C.E., PSS e
indicacdes da Fiscaliza¢éo

492 |CC2.1.2.3 [ Execucao de todas as operacOes de desmatacdo, decapagem, desenraizamento e limpeza do terreno, numa profundidade de 30cm, incluindo o arranque de raizes, [ m2 6,6
empilhamento, carga, descarga, transporte a vazadouro a indicar pelo dono de obra e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E..

2124 Escavacgado por meios mecanicos ou manuais, em abertura de valas para assentamento de tubagens e drenos, incluindo sempre que necessario, a fracturagdo e desmonte de rocha
através de meios adequados ao tipo de solo e seguranca das edificagcbes ou muros existentes na envolvente, demolicdo de residuos de betdo existentes e ou outras redes
existentes a desativar, regularizacdo e preparacdo do fundo da vala, drenagem da vala, entivacGes adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, remogéo dos produtos
escavados e/ou baldeacdo temporaria/definitiva a depdsito ou vazadouro (carga, transporte e descarga), apoio de construgao civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios, tudo conforme CE e indicagdes da Fiscalizacao.

493 |CC2.1.2.4 | em terra compacta (considerando 75%) m3 10,802

1

494 |CC2.1.2.4 | em rocha branda (considerando 20%) m3 2,881

2

495 |CC2.1.2.4 | em rocha dura (considerando 5%) m3 0,721

-8

496 |CC2.1.2.5 | Fornecimento e colocacéo de areia bem compactada (cuja maior dimensao do inerte ndo ultrapasse 20mm) em almofada de assentamento e protec¢do da tubagem, (na [ m3 4,136
altura correspondente ao diametro exterior da tubagem acrescida de 0,15m, sob a geratriz inferior, e de 0,15m sobre a geratriz superior), incluindo todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indicacdes da Fiscalizacéo.

497 |CC2.1.2.6 | Aterro e compactagdo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente da escavagdo da proépria vala ou de | m3 8,553
movimentos de terra na obra, isenta de pedras e raizes, incluindo reposi¢éo do esquema de pavimento existente, apoio de construcéo civil, todos os trabalhos, materiais
e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo conforme CE e indica¢des da Fiscalizagdo.

498 |CC2.1.2.7 | Aterro e compactacdo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente de camaras de empréstimo, incluindo | m3 1,51
reposicdo do esquema de pavimento existente, apoio de construgéao civil, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo
conforme CE e indicag@es da Fiscalizagao.
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499 |CC2.1.2.8 | Transporte dos produtos sobrantes da escavagdo a vazadouro, incluindo carga, descarga, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme | m3 7,382
CE e indicacdes da Fiscalizagéo (coef. empol.=1,2 para terras e 1,3 para rocha).
2.2 TUBAGENS
221 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP de perfil corrugado da classe de rigidez circunferencial especifica SN8, com campanula rigida de perfil corrugado, nos coletores,
com unifes por adaptador de embocadura e junta elastomérica bilabiada em perfil corrugado, incluindo ligacdes as camaras de visita, todos os acessoOrios necessarios (curvas,
tampdao, tés, cruzetas, reducdes, transicoes, forquilhas, passa-muros, unides, etc), tudo de acordo com o pormenor desenhado da vala tipo, e todos os trabalhos, materiais,
acessorios e equipamentos necessarios conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizagédo, nos seguintes diametros:
500 [CC2.2.1.1 |DN 200 ml 315,2
501 |CC2.2.2 |Fornecimento e assentamento de tubagem em PP de perfil corrugado da classe de rigidez circunferencial especifica SN8, nos ramais de ligagédo, com diametro nominal | ml 15,6
DN125, com campanula rigida de perfil corrugado, incluindo movimento de terras, envolvimento em areia, ligagcdes dos ramais existentes, todos os acessorios
necessarios (curvas, tampao, tés, cruzetas, reducges, transi¢oes, forquilhas, passa-muros, unides, etc), com junta automatica por acopolamento, equipamentos e demais
trabalhos necessarios complementares, tudo conforme CE e indicacdes da Fiscalizacéo.
2.3 ORGAOS COMPLEMENTARES
23.1 Fornecimento e execugcdo de camaras de visita em manilhas pré-fabricadas de betdo, selagem das manilhas com argamassa do tipo Sikatop 121 ou equivalente, com base soleira
em betdo C30/37 pré-fabricada tipo \"PREMAFE\", ou equivalente, soleira com pintura epoxy, para tubagem DN200, com o numero de entradas adequadas ao tragado, incluindo o
fornecimento e colocagdo de curvas, unides deslizantes, tampdes nas entradas né&o utilizadas, comporta e haste para abertura manual (nas cabeceiras dos tramos), cobertura
tronco-cénica assimétrica e tampa em ferro fundido ddctil @600mm, classe D400, articulada ao aro, tipo mod. \"REXEL\" da \"PAM\", ou equivalente, com inscricdo local e
\"DOMESTICAS\", incluindo escavac&o, entivacdo, baldeag&o, aterro e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios
502 [CC2.3.1.1[- com profundidade até 2.5m, diametro interior de 1,00m [UN | 14
2.3.2 Fornecimento e assentamento de forquilhas a 45° em PP corrugado da classe de rigidez circunferencial especifica SN8, incluindo movimentos de terras (escavacao, aterro e
reposicdo de pavimentos), seccionamentos do coletor, acessérios de redugdo/aumento, equipamentos, mado de obra e demais trabalhos necessarios complementares, tudo
conforme CE e indica¢cdes da Fiscalizacéo.
503 [CC2.3.2.1 | DN200/125mm UN 5
504 |CC2.3.3 |Fornecimento e montagem de camaras interceptoras de ramal de ligagdo domiciliario (CRL) completas, do tipo pré-faricadas em PP DN400, com fecho em camisa | UN 5
telescopica completa em PVC de altura ajustavel e tampa em FFD classe D400, incluindo assentamento de tubagem para ramais domiciliarios em PP SN8 DN125
respetivas adaptacées, com todas as entradas tamponadas, todos os materias e acessorios, movimento de terras, levantamento e reposicéo de pavimentos e transporte
de produtos sobrantes a vazadouro, conforme CE, MD, PD e indicagdes da fiscalizag&o.
2.4 OUTROS TRABALHOS
505 |CC2.4.1 |Fornecimento e aplicacéio de banda avisadora plastica, de cor castanha, contendo as inscrigdes \"ATENCAO ESGOTO\", colocada a 30cm do extradorso da tubagem, de | ml 330,8
acordo com as normas em vigor.
506 [CC2.4.2 |Execucdo de ligacdo dos colectores a rede existente, incluindo adaptagdo das camaras de visita existentes e alteragdo dos canaletes de fundo, escavagédo e aterro, [ CJ 1
transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, todos os trabalhos, materiais, acessorios e equipamentos necessarios ao seu correto funcionamento, conforme C.E. e
indicag6es da Fiscalizacao.
507 |CC2.4.3 |Fornecimento e execugdo do apoio de construgdo civil necessario para a correta execugao das infraestruturas, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos | UN 1
necessarios para um perfeito funcionamento, de acordo com C.E. e indica¢Ges da Fiscalizagao.
508 |CC2.4.4 |Execucdo de ensaio, lavagem e limpeza das redes, conforme legislagdo em vigor, incluindo todos os materiais, trabalhos e equipamentos necessarios a uma perfeita | CJ 1
execucdo, conforme CE e indicacdes da Fiscalizacéo.
509 [CC2.4.5 |Execucdo e Fornecimento de telas finais, em formato DWG. UN 1
2.5 PAVIMENTOS REABILITADOS
251 ESTRADAS MUNICIPAIS (COLETOR)
510 |CC2.5.1.1 |Execucdo de base de agregado de granulometria extensa (AGE), com espessura de 15cm, na largura da vala, incluindo fornecimento, transporte, colocagéo, | m2 71,15
compactacao e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E. e indicag6es da Fiscalizacéo.
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511 |CC2.5.1.2 | Fornecimento e execugdo de mistura betuminosa fluida para rega de impregnacdo, com emulséo ECI a taxa de 1,0kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e [ m2 71,15
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizagéo.
512 | CC2.5.1.3 | Fornecimento e execu¢do de macadame betuminoso com betume tipo 50/70 (MB) em camada base com 6cm de espessura, na largura da vala, incluindo todos os [ m2 71,15
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢des da Fiscalizagdo.
513 |CC2.5.1.4 | Fornecimento e execucdo de mistura betuminosa fluida para rega de colagem, com emulsdo ECR-1 a taxa de 0,5kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e [ m2 71,15
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizagéo.
514 |CC2.5.1.5 | Fornecimento e execugdo de betdo betuminoso AC 14 Surf. (BB), com betume tipo 35/50, em camada de desgaste, com espessura de 4cm, na largura da vala, incluindo [ m2 71,15
todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicag6es da Fiscalizagao.
25.2 CALCADA PORTUGUESA (COLETOR)
515 [CC2.5.2.1 | Pavimentacdo com reutilizagdo da calcada existente na largura da vala, incluindo base de areia para assentamento com 10cm de espessura, transporte, colocagao, [ m2 11,75
compactagéo e todos os trabalhos e materiais necesséarios, tudo conforme C.E. e indicagbes da Fiscalizacéo.
253 REPOSICAO DE PAVIMENTO AGE (COLETOR)
516 |CC2.5.3.1 | Execucéo de base de agregado de granulometria extensa (AGE), com espessura de 30cm (em duas camadas de 15cm de espessura), na largura da vala, de acordo com [ m2 295,02
perfis transversais tipo, incluindo fornecimento, transporte, colocagéo, compactacéo e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E..
254 ESTRADAS MUNICIPAIS (RAMAIS DOMICILIARIOS)
517 [CC2.5.4.1 |Execucdo de base de agregado de granulometria extensa (AGE), com espessura de 15cm, na largura da vala, incluindo fornecimento, transporte, colocagao, [ m2 8,45
compactagéo e todos os trabalhos e materiais necessérios, tudo conforme C.E. e indicagbes da Fiscalizacéo.
518 |CC2.5.4.2 | Fornecimento e execucdo de mistura betuminosa fluida para rega de impregnacdo, com emulsdo ECI a taxa de 1,0kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e [ m2 8,45
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicacdes da Fiscalizacéo.
519 |CC2.5.4.3 | Fornecimento e execugdo de macadame betuminoso com betume tipo 50/70 (MB) em camada base com 6cm de espessura, na largura da vala, incluindo todos os | m2 8,45
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢fes da Fiscalizagao.
520 |CC2.5.4.4 | Fornecimento e execugdo de mistura betuminosa fluida para rega de colagem, com emulsdo ECR-1 a taxa de 0,5kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e [ m2 8,45
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizagéo.
521 [CC2.5.4.5 | Fornecimento e execugao de betdo betuminoso AC 14 Surf. (BB), com betume tipo 35/50, em camada de desgaste, com espessura de 4cm, na largura da vala, incluindo [ m2 8,45
todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢fes da Fiscalizagao.
255 CALCADA PORTUGUESA (RAMAIS DOMICILIARIOS)
522 |CC2.5.5.1 | Pavimentagdo com reutilizagdo da calcada existente na largura da vala, incluindo base de areia para assentamento com 10cm de espessura, transporte, colocagéo, | m2 3,65
compactacao e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E. e indicag6es da Fiscalizacéo.
256 REPOSICAO DE PAVIMENTO AGE (RAMAIS DOMICILIARIOS)
523 [CC2.5.6.1 | Execucéo de base de agregado de granulometria extensa (AGE), com espessura de 30cm (em duas camadas de 15cm de espessura), ha largura da vala, de acordo com [ m2 6,6
perfis transversais tipo, incluindo fornecimento, transporte, colocagéo, compactagao e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E..
H2 COSTA
Cap. | TERRAPLANAGENS
NOTA A: |O empreiteiro tem obrigacdo de realizar todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou
acessorios a execucado da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construgao, manutengao, desmontagem e demoli¢céo do estaleiro;
b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurancga, higiene e salide no trabalho e de policia das vias publicas;
c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as serviddes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos rabalhos e para
evitar a estagnacdo de aguas que 0s mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construgédo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
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e) Constituicdo de espago habitavel destinado a Fiscalizagdo / Coordenacdo de Seguranca, constituido por contentor com ar condicionado e instalagdo sanitaria equipada com
lavatério, sanita, toalheiro, porta-rolos, porta-piagaba e trés cabides, para constituir as instalac6es da Fiscalizagdo. Tais instalagdes deverdo manter-se permanentemente em
perfeitas condi¢des de higiene. Do mobiliario minimo devera constar uma mesa de 5 metros de perimetro, seis cadeiras, uma secretéria de 0,80 metros, uma estante e um cacifo. O
Adjudicatario obriga-se a garantir cobertura de sinal eficaz que permita boas condi¢cdes de comunicacédo (telecomunicacdes e Internet), a custa da localizagdo mais conveniente do
f) Piguetagem e implantacéo topogréafica da obra e respectivos arranjos exteriores;
9) Execucéo de todos o trabalhos de sinalizacdo, desvio de transito, desvios pedonais, todas as protec¢des indispensaveis a uma perfeita execugéo.
NOTA B: | Deveréa ser seguida a legislagdo em vigor no Ambito da Gestdo Ambiental e o Plano de Prevencéo e Gestédo de Residuos de Construgédo e Demolicao.
11 TRABALHOS PREPARATORIOS
524 [DV1.1.1 |Implementacéo de todas as medidas de seguranca previstas PSSP, na legislacdo aplicavel sempre de acordo com indicagoes do CSSO, incluindo todos os EPI e EPC | CJ 1
necessarios para cumprimento integral dos principios gerais de prevencao e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com pecas escritas e
desenhadas, C.E. e indica¢des da Fiscalizagéo.
525 |DV1.1.2 |Implementagdo de todas as medidas previstas no Plano de Sinaliza¢&o e Circulagcdo Alternativa, de acordo com o Regulamento de Sinalizagao do Transito e legislagéo | CJ 1
aplicavel, incluindo e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com pecas escritas e desenhadas, C.E. e indicagfes da Fiscalizagao.
526 |DV1.1.3 |Fornecimento e colocagdo de todas placas identificativas da obra, nomeadamente a referente ao programa de financiamento, com as dimensdes e formas adquadas a | CJ 1
sua finalidade, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢des da Fiscalizagdo.
527 |DV1.1.4 |Execucdo de todas as tarefas inerentes a aplicacédo do Decreto-Lei n°® 46/2008, de 12 Margo (com redacéo dada pelo Decreto-Lei n.° 165/2014, de 05 Novembro), bem | CJ 1
como a elaboracé@o de registos e entrega a Fiscalizacdo dos comprovativos previstos pela legislacao em vigor, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios de acordo com CE, PSS e indicagdes da Fiscalizagéo.
1.2 LEVANTAMENTOS
528 |DV1.2.1 |Implantagdo e piquetagem da obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E.. | CJ 1
Cap. Il DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS
2.1 ABERTURA E TAPAMENTO DE VALAS
21.1 COLETOR
529 [CC2.1.1.1 | Corte e/ou levantamento do pavimento existente, em betdo betuminoso ou de impregnacgéo betuminosa, incluindo carga, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, [ m2 744,48
apoio de construgdo civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indica¢Ges da Fiscalizagdo.tudo conforme C.E., PSS e
indicac6es da Fiscalizacao
21.1.2 Escavacdo por meios mecanicos ou manuais, em abertura de valas para assentamento de tubagens e drenos, incluindo sempre que necessario, a fracturagdo e desmonte de rocha
através de meios adequados ao tipo de solo e seguranca das edificagdes ou muros existentes na envolvente, demolicdo de residuos de betdo existentes e ou outras redes
existentes a desativar, regularizacdo e preparacdo do fundo da vala, drenagem da vala, entivacbes adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, remocéo dos produtos
escavados e/ou baldeacdo temporaria/definitiva a depdsito ou vazadouro (carga, transporte e descarga), apoio de construgao civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios, tudo conforme CE e indicagdes da Fiscalizagéo.
530 [CC2.1.1.2 | em terra compacta (considerando 75%) m3 482,15
A
531 |CC2.1.1.2 | em rocha branda (considerando 20%) m3 128,574
2
532 [CC2.1.1.2 | em rocha dura (considerando 5%) m3 32,144
.3
533 [CC2.1.1.3 | Fornecimento e colocacéo de areia bem compactada (cuja maior dimenséo do inerte ndo ultrapasse 20mm) em almofada de assentamento e protecgdo da tubagem, (na| m3 207,537
altura correspondente ao diametro exterior da tubagem acrescida de 0,15m, sob a geratriz inferior, e de 0,15m sobre a geratriz superior), incluindo todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indicag6es da Fiscalizacao.
534 |CC2.1.1.4 | Fornecimento, colocagdo de betdo simples da classe C12/15 no envolvimento da tubagem com espessura minima de 15cm, para protec¢do, nas zonas em que a|m3 21,12

disténcia entre o extradorso superior e o pavimento seja inferior a 1,4m, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme pormenores,
CE e indicagdes da Fiscalizagéo.

Rua Frei Bartolomeu dos Martires, 156, 44904-878 Viana do Castelo
Telef. / Fax.
www.adp.pt

Péagina 44 de 82




AGUASDO
VALTO MINHO Aguas do Alto Minho, S. A.

Grupo Aguas de Portugal Procedimento PRC-030/2022

535 |CC2.1.15

Aterro e compactacéo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente da escavacédo da propria vala ou de [ m3 352,639
movimentos de terra na obra, isenta de pedras e raizes, incluindo reposicédo do esquema de pavimento existente, apoio de construcéo civil, todos os trabalhos, materiais
e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo conforme CE e indicacdes da Fiscalizagdo.

536 |CC2.1.1.6

Aterro e compactagdo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente de camaras de empréstimo, incluindo | m3 62,231
reposicdo do esquema de pavimento existente, apoio de construcéo civil, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo
conforme CE e indicac¢des da Fiscalizagdo.

537 |CC2.1.1.7

Transporte dos produtos sobrantes da escavagéo a vazadouro, incluindo carga, descarga, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme [ m3 364,347
CE e indica¢des da Fiscalizagéo (coef. empol.=1,2 para terras e 1,3 para rocha).

2.1.2

RAMAIS DOMICILIARIOS

538 |CC2.1.2.1

Corte e/ou levantamento do pavimento existente, em betdo betuminoso ou de impregnagéo betuminosa, incluindo carga, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, [ m2 53,77
apoio de construcédo civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indicacdes da Fiscalizagdo.tudo conforme C.E., PSS e
indicac6es da Fiscalizacao

2122

Escavagéo por meios mecanicos ou manuais, em abertura de valas para assentamento de tubagens e drenos, incluindo sempre que necessario, a fracturagdo e desmonte de rocha
através de meios adequados ao tipo de solo e seguranca das edificages ou muros existentes na envolvente, demolicdo de residuos de betdo existentes e ou outras redes
existentes a desativar, regularizacéo e preparacdo do fundo da vala, drenagem da vala, entivacdes adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, remoc¢édo dos produtos
escavados e/ou baldeacgdo temporaria/definitiva a depdsito ou vazadouro (carga, transporte e descarga), apoio de construgao civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessérios, tudo conforme CE e indica¢bes da Fiscalizaco.

539 [CC2.1.2.2 | em terra compacta (considerando 75%) m3 31,093
540 éCZ.l.Z.Z em rocha branda (considerando 20%) m3 8,292
541 gC2.1.2.2 em rocha dura (considerando 5%) m3 2,073
542 gC2.1.2.3 Fornecimento e colocagédo de areia bem compactada (cuja maior dimenséo do inerte ndo ultrapasse 20mm) em almofada de assentamento e protecgdo da tubagem, (ha| m3 11,924

altura correspondente ao diametro exterior da tubagem acrescida de 0,15m, sob a geratriz inferior, e de 0,15m sobre a geratriz superior), incluindo todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indicagbes da Fiscalizacéo.

543 [CC2.1.2.4

Aterro e compactacéo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente da escavacdo da propria vala ou de [ m3 24,617
movimentos de terra na obra, isenta de pedras e raizes, incluindo reposicéo do esquema de pavimento existente, apoio de construcéo civil, todos os trabalhos, materiais
e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo conforme CE e indica¢des da Fiscalizagdo.

544 [CC2.1.2.5

Aterro e compactagdo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente de camaras de empréstimo, incluindo | m3 4,345
reposi¢cdo do esquema de pavimento existente, apoio de construcao civil, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo
conforme CE e indicag8es da Fiscalizacgao.

545 |CC2.1.2.6 | Transporte dos produtos sobrantes da escavacdo a vazadouro, incluindo carga, descarga, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme [ m3 21,246
CE e indicag6es da Fiscalizagao (coef. empol.=1,2 para terras e 1,3 para rocha).
2.2 TUBAGENS
221 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP de perfil corrugado da classe de rigidez circunferencial especifica SN8, com campanula rigida de perfil corrugado, nos coletores,
com uni6es por adaptador de embocadura e junta elastomérica bilabiada em perfil corrugado, incluindo ligagcées as camaras de visita, todos os acessorios necessarios (curvas,
tampao, tés, cruzetas, redugdes, transi¢des, forquilhas, passa-muros, unides, etc), tudo de acordo com o pormenor desenhado da vala tipo, e todos os trabalhos, materiais,
acessorios e equipamentos necessarios conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizagdo, nos seguintes diametros:
546 [CC2.2.1.1 [DN 200 [ml | 6204
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547 |CC2.2.2 |Fornecimento e assentamento de tubagem em PP de perfil corrugado da classe de rigidez circunferencial especifica SN8, nos ramais de ligagdo, com diametro nominal | ml 44,9
DN125, com campanula rigida de perfil corrugado, incluindo movimento de terras, envolvimento em areia, ligagdes dos ramais existentes, todos os acessorios
necessarios (curvas, tampao, tés, cruzetas, redugées, transi¢des, forquilhas, passa-muros, uniées, etc), com junta automatica por acopolamento, equipamentos e demais
trabalhos necessarios complementares, tudo conforme CE e indicag6es da Fiscalizago.

223 Fornecimento e assentamento de tubagem em Ferro Fundido Ductil da classe > 420MPa com alongamento > 10%, de revestimento interiro a argamassa de cimento aluminoso (de
alto forno) e revestimento exterior a zinco metélico (minimo 200 g/m2) com pintura betuminosa e esmalte, incluindo maci¢cos de amarragado e estanqueidade, acessorios de ligagédo
por junta autoblocante que permita desvios angulares, acessorios de fixacao aérea e demais trabalhos, materiais e acessérios complementares, tudo conforme CE e indicacdes da

548 [cc2.2.3.1 [DN200 [ml | 60,5

2.3 ORGAOS COMPLEMENTARES

231 Fornecimento e execucdo de camaras de visita em manilhas pré-fabricadas de betdo, selagem das manilhas com argamassa do tipo Sikatop 121 ou equivalente, com base soleira
em betdo C30/37 pré-fabricada tipo \"PREMAFE\", ou equivalente, soleira com pintura epoxy, para tubagem DN200, com o numero de entradas adequadas ao tragado, incluindo o
fornecimento e colocacdo de curvas, unides deslizantes, tampdes nas entradas nao utilizadas, comporta e haste para abertura manual (nas cabeceiras dos tramos), cobertura
tronco-cénica assimétrica e tampa em ferro fundido ddctil @600mm, classe D400, articulada ao aro, tipo mod. \"REXEL\" da \"PAM\", ou equivalente, com inscri¢éo local e
\"DOMESTICAS\", incluindo escavacéo, entivacéo, baldeacgao, aterro e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios

549 [CC2.3.1.1 |- com profundidade até 2.5m, diametro interior de 1,00m [UN | 17

232 Fornecimento e assentamento de forquilhas a 45° em PP corrugado da classe de rigidez circunferencial especifica SN8, incluindo movimentos de terras (escavagao, aterro e
reposicdo de pavimentos), seccionamentos do coletor, acessérios de reducdo/aumento, equipamentos, médo de obra e demais trabalhos necesséarios complementares, tudo
conforme CE e indicagdes da Fiscalizagao.

550 [CC2.3.2.1 | DN200/125mm UN 8

551 |CC2.3.3 |Fornecimento e montagem de camaras interceptoras de ramal de ligagdo domiciliario (CRL) completas, do tipo pré-faricadas em PP DN400, com fecho em camisa | UN 8
telescépica completa em PVC de altura ajustavel e tampa em FFD classe D400, incluindo assentamento de tubagem para ramais domiciliarios em PP SN8 DN125
respetivas adaptacées, com todas as entradas tamponadas, todos os materias e acessoérios, movimento de terras, levantamento e reposi¢éo de pavimentos e transporte
de produtos sobrantes a vazadouro, conforme CE, MD, PD e indicagdes da fiscalizag&o.

2.4 OUTROS TRABALHOS

552 |DV2.4.1 |Fornecimento e aplicagdo de banda avisadora plastica, de cor castanha, contendo as inscricdes \"ATENCAO ESGOTO\", colocada a 30cm do extradorso da tubagem, de | ml 665,3
acordo com as normas em vigor.

553 |DV2.4.2 |Execucéo de ligagdo dos colectores a rede existente, incluindo adaptacdo das camaras de visita existentes e alteracdo dos canaletes de fundo, escavagao e aterro, | CJ 1
transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, todos os trabalhos, materiais, acessérios e equipamentos necessarios ao seu correto funcionamento, conforme C.E. e
indicagdes da Fiscalizacao.

554 |DV2.4.3 |Fornecimento e execugdo do apoio de construgdo civil necessario para a correta execugdo das infraestruturas, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos | UN 1
necessarios para um perfeito funcionamento, de acordo com C.E. e indicag6es da Fiscalizagao.

555 [DV2.4.4 |Execucdo de ensaio, lavagem e limpeza das redes, conforme legislagdo em vigor, incluindo todos os materiais, trabalhos e equipamentos necessarios a uma perfeita | CJ 1
execucdo, conforme CE e indicacdes da Fiscalizag&o.

556 |DV2.4.5 |Execucéo e Fornecimento de telas finais, em formato DWG. UN 1

25 PAVIMENTOS REABILITADOS

251 ESTRADAS MUNICIPAIS (COLETOR)

557 [CC2.5.1.1 | Execucdo de base de agregado de granulometria extensa (AGE), com espessura de 15cm, na largura da vala, incluindo fornecimento, transporte, colocagao, [ m2 744,48
compactagéo e todos os trabalhos e materiais necesséarios, tudo conforme C.E. e indicagbes da Fiscalizacéo.

558 |CC2.5.1.2 | Fornecimento e execucdo de mistura betuminosa fluida para rega de impregnacdo, com emulsédo ECI a taxa de 1,0kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e [ m2 744,48
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicacdes da Fiscalizacéo.

559 |CC2.5.1.3 | Fornecimento e execugdo de macadame betuminoso com betume tipo 50/70 (MB) em camada base com 6cm de espessura, na largura da vala, incluindo todos os | m2 744,48

trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢fes da Fiscalizagao.
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560 |CC2.5.1.4 |Fornecimento e execugdo de mistura betuminosa fluida para rega de colagem, com emulsdo ECR-1 a taxa de 0,5kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e [ m2 744,48
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizagéo.
561 |CC2.5.1.5 | Fornecimento e execucgédo de betdo betuminoso AC 14 Surf. (BB), com betume tipo 35/50, em camada de desgaste, com espessura de 4cm, na largura da vala, incluindo [ m2 744,48
todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢fes da Fiscalizagao.
252 ESTRADAS MUNICIPAIS (RAMAIS DOMICILIARIOS)
562 |CC2.5.2.1 | Execucdo de base de agregado de granulometria extensa (AGE), com espessura de 15cm, na largura da vala, incluindo fornecimento, transporte, colocagéo, | m2 53,77
compactacéo e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E. e indicag6es da Fiscalizacao.
563 |CC2.5.2.2 | Fornecimento e execucdo de mistura betuminosa fluida para rega de impregnacdo, com emulséo ECI a taxa de 1,0kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e [ m2 53,77
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizagéo.
564 |[CC2.5.2.3 | Fornecimento e execug¢do de macadame betuminoso com betume tipo 50/70 (MB) em camada base com 6cm de espessura, na largura da vala, incluindo todos os [ m2 53,77
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizagdo.
565 |CC2.5.2.4 | Fornecimento e execucdo de mistura betuminosa fluida para rega de colagem, com emulsdo ECR-1 a taxa de 0,5kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e [ m2 53,77
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizagéo.
566 |CC2.5.2.5 |Fornecimento e execugdo de betdo betuminoso AC 14 Surf. (BB), com betume tipo 35/50, em camada de desgaste, com espessura de 4cm, na largura da vala, incluindo [ m2 53,77
todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicag6es da Fiscalizagao.
15 FONTE VELHA
Cap. | TERRAPLANAGENS
NOTA A: | O empreiteiro tem obrigacdo de realizar todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou
acessorios a execucdo da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construgéo, manutencdo, desmontagem e demoli¢cdo do estaleiro;
b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saide no trabalho e de policia das vias publicas;
c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisoérias, de todas as servidées e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos rabalhos e para
evitar a estagnacédo de aguas que 0s mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construc@o dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
e) Constituicdo de espago habitavel destinado a Fiscalizagdo / Coordenacdo de Seguranca, constituido por contentor com ar condicionado e instalagdo sanitaria equipada com
lavatério, sanita, toalheiro, porta-rolos, porta-piagaba e trés cabides, para constituir as instalac6es da Fiscalizagdo. Tais instalagdes deverdo manter-se permanentemente em
perfeitas condicdes de higiene. Do mobiliario minimo devera constar uma mesa de 5 metros de perimetro, seis cadeiras, uma secretéaria de 0,80 metros, uma estante e um cacifo. O
Adjudicatéario obriga-se a garantir cobertura de sinal eficaz que permita boas condi¢gdes de comunicacgéo (telecomunicac8es e Internet), a custa da localizagdo mais conveniente do
f) Piquetagem e implantacédo topografica da obra e respectivos arranjos exteriores;
g) Execucdo de todos o trabalhos de sinalizagdo, desvio de transito, desvios pedonais, todas as protec¢des indispenséaveis a uma perfeita execucgao.
NOTA B: | Deveré ser seguida a legislagdo em vigor no Ambito da Gestdo Ambiental e o Plano de Prevencéo e Gestéo de Residuos de Construcédo e Demolicéo.
1.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
567 |DV1.1.1 |Implementagdo de todas as medidas de seguranca previstas PSSP, na legislacéo aplicavel sempre de acordo com indicagoes do CSSO, incluindo todos os EPIl e EPC | CJ 1
necessarios para cumprimento integral dos principios gerais de prevencao e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com pecgas escritas e
desenhadas, C.E. e indicacdes da Fiscalizacéo.
568 [DV1.1.2 |Implementacédo de todas as medidas previstas no Plano de Sinalizacéo e Circula¢do Alternativa, de acordo com o Regulamento de Sinaliza¢éo do Transito e legisla¢éo | CJ 1
aplicavel, incluindo e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com pegas escritas e desenhadas, C.E. e indica¢fes da Fiscalizagao.
569 |DV1.1.3 |Fornecimento e colocagéo de todas placas identificativas da obra, nomeadamente a referente ao programa de financiamento, com as dimensoes e formas adquadas a | CJ 1
sua finalidade, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicacdes da Fiscalizacdo.
570 |DV1.1.4 |Execucdo de todas as tarefas inerentes a aplicagdo do Decreto-Lei n°® 46/2008, de 12 Margo (com redacéo dada pelo Decreto-Lei n.° 165/2014, de 05 Novembro), bem | CJ 1

como a elaboracéo de registos e entrega a Fiscalizagcdo dos comprovativos previstos pela legislagdo em vigor, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios de acordo com CE, PSS e indicacdes da Fiscalizagdo.
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1.2 LEVANTAMENTOS
571 |DV1.2.1 |Implantagdo e piquetagem da obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E.. CJ 1
Cap. Il DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS
2.1 ABERTURA E TAPAMENTO DE VALAS
211 COLETOR
572 |CC2.1.1.1 | Corte e/ou levantamento do pavimento existente, em betdo betuminoso ou de impregnagao betuminosa, incluindo carga, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, | m2 158,14
apoio de construgdo civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indicacdes da Fiscalizagédo.tudo conforme C.E., PSS e
indicacgdes da Fiscaliza¢éo
211.2 Escavacgdo por meios mecanicos ou manuais, em abertura de valas para assentamento de tubagens e drenos, incluindo sempre que necessario, a fracturagdo e desmonte de rocha
através de meios adequados ao tipo de solo e seguranca das edificagGes ou muros existentes na envolvente, demolicdo de residuos de betdo existentes e ou outras redes
existentes a desativar, regularizacdo e preparacdo do fundo da vala, drenagem da vala, entivacGes adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, remocédo dos produtos
escavados e/ou baldeacdo temporaria/definitiva a depésito ou vazadouro (carga, transporte e descarga), apoio de construgao civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios, tudo conforme CE e indicagdes da Fiscalizacao.
573 |CC2.1.1.2 | em terra compacta (considerando 75%) m3 100,901
1
574 [CC2.1.1.2 | em rocha branda (considerando 20%) m3 26,907
.2
575 [CC2.1.1.2 | em rocha dura (considerando 5%) m3 6,727
3
576 |CC2.1.1.3 | Fornecimento e colocagéo de areia bem compactada (cuja maior dimensao do inerte nao ultrapasse 20mm) em almofada de assentamento e proteccao da tubagem, (na | m3 44,154
altura correspondente ao diametro exterior da tubagem acrescida de 0,15m, sob a geratriz inferior, e de 0,15m sobre a geratriz superior), incluindo todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indicag6es da Fiscalizacao.
577 |CC2.1.1.4 | Aterro e compactacdo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente da escavacédo da prépria vala ou de [ m3 73,121
movimentos de terra na obra, isenta de pedras e raizes, incluindo reposicéo do esquema de pavimento existente, apoio de construgdo civil, todos os trabalhos, materiais
e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo conforme CE e indicagdes da Fiscalizacao.
578 |CC2.1.1.5 | Aterro e compactacédo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente de camaras de empréstimo, incluindo [ m3 12,904
reposicao do esquema de pavimento existente, apoio de construcao civil, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo
conforme CE e indicac¢des da Fiscalizagdo.
579 |CC2.1.1.6 | Transporte dos produtos sobrantes da escavagdo a vazadouro, incluindo carga, descarga, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme [ m3 77,061
CE e indicacdes da Fiscalizagdo (coef. empol.=1,2 para terras e 1,3 para rocha).
2.1.2 RAMAIS DOMICILIARIOS
580 [CC2.1.2.1 | Corte e/ou levantamento do pavimento existente, em betdo betuminoso ou de impregnagéo betuminosa, incluindo carga, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, [ m2 32,29
apoio de construgdo civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indicacdes da Fiscalizagdo.tudo conforme C.E., PSS e
indicag6es da Fiscalizagao
21.2.2 Escavacado por meios mecanicos ou manuais, em abertura de valas para assentamento de tubagens e drenos, incluindo sempre que necessario, a fracturagdo e desmonte de rocha
através de meios adequados ao tipo de solo e seguranca das edificagdes ou muros existentes na envolvente, demolicdo de residuos de betdo existentes e ou outras redes
existentes a desativar, regularizacdo e preparacdo do fundo da vala, drenagem da vala, entivacdes adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, remocédo dos produtos
escavados e/ou baldeacgdo temporaria/definitiva a depdsito ou vazadouro (carga, transporte e descarga), apoio de construgao civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios, tudo conforme CE e indica¢des da Fiscalizacéo.
581 [CC2.1.2.2 | em terra compacta (considerando 75%) m3 18,673
1
582 |CC2.1.2.2 | em rocha branda (considerando 20%) m3 4,98
2
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583 [CC2.1.2.2 | em rocha dura (considerando 5%) m3 1,245
3
584 |[CC2.1.2.3 | Fornecimento e colocagéo de areia bem compactada (cuja maior dimenséo do inerte ndo ultrapasse 20mm) em almofada de assentamento e protecgdo da tubagem, (ha| m3 7,161
altura correspondente ao diametro exterior da tubagem acrescida de 0,15m, sob a geratriz inferior, e de 0,15m sobre a geratriz superior), incluindo todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indicagc6es da Fiscalizacao.
585 |CC2.1.4 |Aterro e compactagdo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente da escavacéo da propria vala ou de [ m3 14,784
movimentos de terra na obra, isenta de pedras e raizes, incluindo reposicéo do esquema de pavimento existente, apoio de construgéo civil, todos os trabalhos, materiais
e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo conforme CE e indicacdes da Fiscalizagdo.
586 |[CC2.1.5 |Aterro e compactacdo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente de camaras de empréstimo, incluindo | m3 2,609
reposi¢do do esquema de pavimento existente, apoio de construcéo civil, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo
conforme CE e indicacdes da Fiscalizagéo.
587 |CC2.1.6 |Transporte dos produtos sobrantes da escavacdo a vazadouro, incluindo carga, descarga, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme [ m3 12,76
CE e indicag6es da Fiscalizagdo (coef. empol.=1,2 para terras e 1,3 para rocha).
2.2 TUBAGENS
221 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP de perfil corrugado da classe de rigidez circunferencial especifica SN8, com campanula rigida de perfil corrugado, nos coletores,
com unifes por adaptador de embocadura e junta elastomérica bilabiada em perfil corrugado, incluindo ligagcdes as camaras de visita, todos os acessdrios necessarios (curvas,
tampao, tés, cruzetas, reduc¢des, transi¢des, forquilhas, passa-muros, unifes, etc), tudo de acordo com o pormenor desenhado da vala tipo, e todos os trabalhos, materiais,
acessorios e equipamentos necessarios conforme C.E. e indica¢des da Fiscalizagdo, nos seguintes diametros:
588 |[CC2.2.1.1 | DN 200 ml 131,8
589 |CC2.2.2 |Fornecimento e assentamento de tubagem em PP de perfil corrugado da classe de rigidez circunferencial especifica SN8, nos ramais de ligagdo, com didametro nominal | ml 27
DN125, com campanula rigida de perfil corrugado, incluindo movimento de terras, envolvimento em areia, ligagbes dos ramais existentes, todos os acessorios
necessarios (curvas, tampao, tés, cruzetas, reduges, transi¢des, forquilhas, passa-muros, unides, etc), com junta automatica por acopolamento, equipamentos e demais
trabalhos necessarios complementares, tudo conforme CE e indica¢des da Fiscalizacéo.
2.3 ORGAOS COMPLEMENTARES
231 Fornecimento e execugao de camaras de visita em manilhas pré-fabricadas de betdo, selagem das manilhas com argamassa do tipo Sikatop 121 ou equivalente, com base soleira
em betdo C30/37 pré-fabricada tipo \"PREMAFE\", ou equivalente, soleira com pintura epoxy, para tubagem DN200, com o numero de entradas adequadas ao tragado, incluindo o
fornecimento e colocacdo de curvas, unides deslizantes, tampdes nas entradas nao utilizadas, comporta e haste para abertura manual (nas cabeceiras dos tramos), cobertura
tronco-cénica assimétrica e tampa em ferro fundido ddctil @600mm, classe D400, articulada ao aro, tipo mod. \"REXEL\" da \"PAM\", ou equivalente, com inscri¢do local e
\"DOMESTICAS\", incluindo escavacéo, entivacéo, baldeag&o, aterro e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios
590 [CC2.3.1.1 |- com profundidade até 2.5m, diametro interior de 1,00m [uN | 4
232 Fornecimento e assentamento de forquilhas a 45° em PP corrugado da classe de rigidez circunferencial especifica SN8, incluindo movimentos de terras (escavacédo, aterro e
reposicdo de pavimentos), seccionamentos do coletor, acessorios de reducdo/aumento, equipamentos, méo de obra e demais trabalhos necessarios complementares, tudo
conforme CE e indicagdes da Fiscalizagéo.
591 |[CC2.3.2.1 | DN200/125mm UN 6
592 |CC2.3.3 |Fornecimento e montagem de camaras interceptoras de ramal de ligagdo domiciliario (CRL) completas, do tipo pré-faricadas em PP DN400, com fecho em camisa | UN 6
telescépica completa em PVC de altura ajustavel e tampa em FFD classe D400, incluindo assentamento de tubagem para ramais domiciliarios em PP SN8 DN125
respetivas adaptagfes, com todas as entradas tamponadas, todos os materias e acessérios, movimento de terras, levantamento e reposicédo de pavimentos e transporte
de produtos sobrantes a vazadouro, conforme CE, MD, PD e indicagdes da fiscalizag&o.
2.4 OUTROS TRABALHOS
593 |DV2.4.1 |Fornecimento e aplicagdo de banda avisadora plastica, de cor castanha, contendo as inscri¢des \"ATENCAO ESGOTO\", colocada a 30cm do extradorso da tubagem, de [ ml 158,8
acordo com as normas em vigor.
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594 |DV2.4.2 |Execucdo de ligacdo dos colectores a rede existente, incluindo adaptacdo das camaras de visita existentes e alteracdo dos canaletes de fundo, escavacgao e aterro, | CJ 1
transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, todos os trabalhos, materiais, acessérios e equipamentos necessarios ao seu correto funcionamento, conforme C.E. e
indicag6es da Fiscalizacao.
595 [DV2.4.3 |Fornecimento e execugdo do apoio de construcao civil necessario para a correta execugdo das infraestruturas, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos | UN 1
necessarios para um perfeito funcionamento, de acordo com C.E. e indicagfes da Fiscalizagao.
596 |DV2.4.4 |Execucdo de ensaio, lavagem e limpeza das redes, conforme legislagdo em vigor, incluindo todos os materiais, trabalhos e equipamentos necessarios a uma perfeita | CJ 1
execucao, conforme CE e indicacdes da Fiscalizagéo.
597 [DV2.4.5 |Execucgdo e Fornecimento de telas finais, em formato DWG. UN 1
2.5 PAVIMENTOS REABILITADOS
251 ESTRADAS MUNICIPAIS (COLETOR)
598 |CC2.5.1.1 | Execucdo de base de agregado de granulometria extensa (AGE), com espessura de 15cm, na largura da vala, incluindo fornecimento, transporte, colocacéo, | m2 158,14
compactacéo e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E. e indicac6es da Fiscalizacao.
599 |CC2.5.1.2 | Fornecimento e execugdo de mistura betuminosa fluida para rega de impregnacdo, com emulséo ECI a taxa de 1,0kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e [ m2 158,14
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizag&o.
600 [CC2.5.1.3 | Fornecimento e execucdo de macadame betuminoso com betume tipo 50/70 (MB) em camada base com 6cm de espessura, na largura da vala, incluindo todos os [ m2 158,14
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢es da Fiscalizagdo.
601 [CC2.5.1.4 | Fornecimento e execugdo de mistura betuminosa fluida para rega de colagem, com emulsdo ECR-1 a taxa de 0,5kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e [ m2 158,14
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢des da Fiscalizagdo.
602 |CC2.5.1.5 | Fornecimento e execucao de betdo betuminoso AC 14 Surf. (BB), com betume tipo 35/50, em camada de desgaste, com espessura de 4cm, na largura da vala, incluindo | m2 158,14
todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicag6es da Fiscalizacao.
252 ESTRADAS MUNICIPAIS (RAMAIS DOMICILIARIOS)
603 [CC2.5.2.1 | Execucdo de base de agregado de granulometria extensa (AGE), com espessura de 15cm, na largura da vala, incluindo fornecimento, transporte, colocacao, [ m2 32,29
compactagao e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E. e indicacdes da Fiscalizagéo.
604 |[CC2.5.2.2 | Fornecimento e execucdo de mistura betuminosa fluida para rega de impregnacéo, com emulsdo ECI a taxa de 1,0kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e [ m2 32,29
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢des da Fiscalizagdo.
605 |CC2.5.2.3 | Fornecimento e execucdo de macadame betuminoso com betume tipo 50/70 (MB) em camada base com 6cm de espessura, na largura da vala, incluindo todos os | m2 32,29
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢des da Fiscalizagao.
606 |CC2.5.2.4 |Fornecimento e execugdo de mistura betuminosa fluida para rega de colagem, com emulsdo ECR-1 a taxa de 0,5kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e [ m2 32,29
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizagéo.
607 |[CC2.5.2.5 | Fornecimento e execucao de betdo betuminoso AC 14 Surf. (BB), com betume tipo 35/50, em camada de desgaste, com espessura de 4cm, na largura da vala, incluindo [ m2 32,29
todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢des da Fiscalizagao.
J1 SR. CRUZEIRO
Cap. | TERRAPLANAGENS
NOTA A: |O empreiteiro tem obrigacdo de realizar todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou
acessorios a execucdo da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, constru¢ao, manutengao, desmontagem e demolicéo do estaleiro;
b) Trabalhos necessérios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurancga, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;
c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servid6es e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos rabalhos e para
evitar a estagnacao de aguas que 0S mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construgéo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
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e) Constituicdo de espago habitavel destinado a Fiscalizagdo / Coordenacdo de Seguranca, constituido por contentor com ar condicionado e instalagdo sanitaria equipada com
lavatério, sanita, toalheiro, porta-rolos, porta-piagaba e trés cabides, para constituir as instalacées da Fiscalizagdo. Tais instalagdes deverdo manter-se permanentemente em
perfeitas condicdes de higiene. Do mobiliario minimo devera constar uma mesa de 5 metros de perimetro, seis cadeiras, uma secretaria de 0,80 metros, uma estante e um cacifo. O
Adjudicatario obriga-se a garantir cobertura de sinal eficaz que permita boas condi¢des de comunicagao (telecomunicac¢des e Internet), a custa da localizagdo mais conveniente do

f) Piguetagem e implantacéo topogréfica da obra e respectivos arranjos exteriores;

g) Execucéo de todos o trabalhos de sinalizacdo, desvio de transito, desvios pedonais, todas as protec¢des indispensaveis a uma perfeita execucgao.

NOTA B: | Deveré ser seguida a legislagdo em vigor no Ambito da Gestdo Ambiental e o Plano de Prevencéo e Gestéo de Residuos de Construgéo e Demolicéo.

1.1 TRABALHOS PREPARATORIOS

608 [DV1.1.1 |Implementacéo de todas as medidas de seguranca previstas PSSP, na legislacédo aplicavel sempre de acordo com indicagoes do CSSO, incluindo todos os EPI e EPC | CJ 1
necessarios para cumprimento integral dos principios gerais de prevencao e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com pegas escritas e
desenhadas, C.E. e indica¢des da Fiscalizag&o.

609 |DV1.1.2 |Implementacdo de todas as medidas previstas no Plano de Sinalizacéo e Circulacdo Alternativa, de acordo com o Regulamento de Sinalizacdo do Transito e legislacéo | CJ 1
aplicavel, incluindo e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com pecas escritas e desenhadas, C.E. e indicacfes da Fiscalizagao.

610 |DV1.1.3 |Fornecimento e colocagdo de todas placas identificativas da obra, nomeadamente a referente ao programa de financiamento, com as dimensdes e formas adquadas a | CJ 1
sua finalidade, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢des da Fiscalizagdo.

611 |[DV1.1.4 |Execucdo de todas as tarefas inerentes a aplicagdo do Decreto-Lei n° 46/2008, de 12 Margo (com redacdo dada pelo Decreto-Lei n.° 165/2014, de 05 Novembro), bem | CJ 1
como a elaboracéo de registos e entrega a Fiscalizagdo dos comprovativos previstos pela legislagcdo em vigor, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios de acordo com CE, PSS e indicagdes da Fiscalizagao.

1.2 LEVANTAMENTOS

612 |DV1.2.1 |Implantacdo e piquetagem da obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E.. | CJ | 1

Cap. Il DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS

2.1 ABERTURA E TAPAMENTO DE VALAS

211 COLETOR

613 |CC2.1.1.1 | Levantamento de cubo / calgada / pavé, incluindo remogéo de lancis, carga, descarga e transporte dos blocos lavados a depoésito temporario para posterior reutilizagéo | m2 53,6
ou a vazadouro municipal ou outro licenciado para o efeito, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execucdo, conforme pecas
desenhadas, C.E. e indicacdes da Fiscalizacéo.

21.1.2 Escavagéo por meios mecanicos ou manuais, em abertura de valas para assentamento de tubagens e drenos, incluindo sempre que necessario, a fracturagdo e desmonte de rocha
através de meios adequados ao tipo de solo e seguranca das edificages ou muros existentes na envolvente, demolicdo de residuos de betdo existentes e ou outras redes
existentes a desativar, regularizacéo e preparacdo do fundo da vala, drenagem da vala, entivacdes adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, remoc¢édo dos produtos
escavados e/ou baldeacgdo temporaria/definitiva a depdsito ou vazadouro (carga, transporte e descarga), apoio de construgao civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessérios, tudo conforme CE e indica¢bes da Fiscalizaco.

614 [CC2.1.1.2 | em terra compacta (considerando 75%) m3 35,176

A

615 |CC2.1.1.2 | em rocha branda (considerando 20%) m3 9,381

2

616 [CC2.1.1.2 |em rocha dura (considerando 5%) m3 2,346

-5

617 [CC2.1.1.3 | Fornecimento e colocagéo de areia bem compactada (cuja maior dimenséo do inerte ndo ultrapasse 20mm) em almofada de assentamento e protec¢édo da tubagem, (na [ m3 14,938
altura correspondente ao diametro exterior da tubagem acrescida de 0,15m, sob a geratriz inferior, e de 0,15m sobre a geratriz superior), incluindo todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indicagbes da Fiscalizacéo.

618 |CC2.1.1.4 | Aterro e compactacao da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente da escavacéo da propria vala ou de [ m3 25,916
movimentos de terra na obra, isenta de pedras e raizes, incluindo reposicéo do esquema de pavimento existente, apoio de construcéo civil, todos os trabalhos, materiais
e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo conforme CE e indica¢des da Fiscalizagdo.
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619 [CC2.1.1.5

Aterro e compactagdo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente de camaras de empréstimo, incluindo | m3 4,574
reposicdo do esquema de pavimento existente, apoio de construcéo civil, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo
conforme CE e indica¢fes da Fiscalizacgao.

620 |CC2.1.1.6

Transporte dos produtos sobrantes da escavacao a vazadouro, incluindo carga, descarga, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme | m3 26,358
CE e indicag6es da Fiscalizacdo (coef. empol.=1,2 para terras e 1,3 para rocha).

2.1.2

RAMAIS DOMICILIARIOS

621 [CC2.1.2.1

Levantamento de cubo / calcada / pavé, incluindo remogéo de lancis, carga, descarga e transporte dos blocos lavados a deposito temporario para posterior reutilizagéo | m2 28,74
ou a vazadouro municipal ou outro licenciado para o efeito, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execugdo, conforme pecas
desenhadas, C.E. e indicacdes da Fiscalizacéo.

2122

Escavacgao por meios mecanicos ou manuais, em abertura de valas para assentamento de tubagens e drenos, incluindo sempre que necessario, a fracturagdo e desmonte de rocha
através de meios adequados ao tipo de solo e seguranca das edificagcbes ou muros existentes na envolvente, demolicdo de residuos de betdo existentes e ou outras redes
existentes a desativar, regularizacdo e preparacdo do fundo da vala, drenagem da vala, entivacGes adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, remoc¢éo dos produtos
escavados e/ou baldeacdo temporaria/definitiva a depdsito ou vazadouro (carga, transporte e descarga), apoio de construgao civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios, tudo conforme CE e indicagdes da Fiscalizagao.

622 [CC2.1.2.2 | em terra compacta (considerando 75%) m3 16,619
A

623 |CC2.1.2.2 | em rocha branda (considerando 20%) m3 4,432
2

624 |CC2.1.2.2 | em rocha dura (considerando 5%) m3 1,108

625 §02.1.2.3 Fornecimento e colocagdo de areia bem compactada (cuja maior dimensé&o do inerte ndo ultrapasse 20mm) em almofada de assentamento e protecgdo da tubagem, (ha| m3 6,369

altura correspondente ao diametro exterior da tubagem acrescida de 0,15m, sob a geratriz inferior, e de 0,15m sobre a geratriz superior), incluindo todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indicacdes da Fiscalizacéo.

626 |CC2.1.2.4

Aterro e compactacédo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente da escavacado da prépria vala ou de [ m3 13,158
movimentos de terra na obra, isenta de pedras e raizes, incluindo reposi¢éo do esquema de pavimento existente, apoio de construcao civil, todos os trabalhos, materiais
e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo conforme CE e indicacdes da Fiscalizagdo.

627 [CC2.1.25

Aterro e compactacao da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente de camaras de empréstimo, incluindo | m3 2,322
reposicdo do esquema de pavimento existente, apoio de construgéao civil, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo
conforme CE e indicag@es da Fiscalizagao.

628 |CC2.1.2.6 | Transporte dos produtos sobrantes da escavagdo a vazadouro, incluindo carga, descarga, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme [ m3 11,356
CE e indicacdes da Fiscalizagéo (coef. empol.=1,2 para terras e 1,3 para rocha).
2.2 TUBAGENS
221 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP de perfil corrugado da classe de rigidez circunferencial especifica SN8, com campanula rigida de perfil corrugado, nos coletores,

com unifes por adaptador de embocadura e junta elastomérica bilabiada em perfil corrugado, incluindo ligagcdes as camaras de visita, todos os acessorios necessarios (curvas,
tampdo, tés, cruzetas, reducdes, transicoes, forquilhas, passa-muros, unides, etc), tudo de acordo com o pormenor desenhado da vala tipo, e todos os trabalhos, materiais,
acessorios e equipamentos necessarios conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizagédo, nos seguintes diametros:

629 [CC2.2.1.1 | DN 200 ml 44,7
630 |CC2.2.2 |Fornecimento e assentamento de tubagem em PP de perfil corrugado da classe de rigidez circunferencial especifica SN8, nos ramais de ligagédo, com diametro nominal | ml 24
DN125, com campanula rigida de perfil corrugado, incluindo movimento de terras, envolvimento em areia, ligagbes dos ramais existentes, todos os acessorios
necessarios (curvas, tampao, tés, cruzetas, reducgdes, transi¢oes, forquilhas, passa-muros, unides, etc), com junta automatica por acopolamento, equipamentos e demais
trabalhos necessarios complementares, tudo conforme CE e indicacdes da Fiscalizagéo.
2.3 ORGAOS COMPLEMENTARES
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23.1 Fornecimento e execucdo de camaras de visita em manilhas pré-fabricadas de betdo, selagem das manilhas com argamassa do tipo Sikatop 121 ou equivalente, com base soleira
em betdo C30/37 pré-fabricada tipo \"PREMAFE\", ou equivalente, soleira com pintura epoxy, para tubagem DN200, com o nimero de entradas adequadas ao tragado, incluindo o
fornecimento e colocagao de curvas, unides deslizantes, tampdes nas entradas né&o utilizadas, comporta e haste para abertura manual (nas cabeceiras dos tramos), cobertura
tronco-cdnica assimétrica e tampa em ferro fundido ductil @600mm, classe D400, articulada ao aro, tipo mod. \"REXEL\" da \"PAM\", ou equivalente, com inscricdo local e
\"DOMESTICAS\", incluindo escavac&o, entivacdo, baldeac&o, aterro e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios
631 [CC2.3.1.1 |- com profundidade até 2.5m, diametro interior de 1,00m [UN | 3
2.3.2 Fornecimento e assentamento de forquilhas a 45° em PP corrugado da classe de rigidez circunferencial especifica SN8, incluindo movimentos de terras (escavacao, aterro e
reposicdo de pavimentos), seccionamentos do coletor, acessérios de redugdo/aumento, equipamentos, mdo de obra e demais trabalhos necessarios complementares, tudo
conforme CE e indicagcdes da Fiscalizagéo.
632 [CC2.3.2.1 | DN200/125mm UN 4
633 |CC2.3.3 |Fornecimento e montagem de camaras interceptoras de ramal de ligagdo domiciliario (CRL) completas, do tipo pré-faricadas em PP DN400, com fecho em camisa | UN 4
telescopica completa em PVC de altura ajustavel e tampa em FFD classe D400, incluindo assentamento de tubagem para ramais domiciliarios em PP SN8 DN125
respetivas adaptacdes, com todas as entradas tamponadas, todos os materias e acessorios, movimento de terras, levantamento e reposi¢éo de pavimentos e transporte
de produtos sobrantes a vazadouro, conforme CE, MD, PD e indicagdes da fiscalizagéo.
2.4 OUTROS TRABALHOS
634 |CC2.4.1 |Fornecimento e aplicacio de banda avisadora plastica, de cor castanha, contendo as inscrigdes \"ATENCAO ESGOTO\", colocada a 30cm do extradorso da tubagem, de [ ml 68,7
acordo com as normas em vigor.
635 [CC2.4.2 |Execucdo de ligacdo dos colectores a rede existente, incluindo adaptagdo das camaras de visita existentes e alteragdo dos canaletes de fundo, escavagédo e aterro, [ CJ 1
transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, todos os trabalhos, materiais, acessorios e equipamentos necessarios ao seu correto funcionamento, conforme C.E. e
indicag6es da Fiscalizacao.
636 |CC2.4.3 |Fornecimento e execugdo do apoio de construgdo civil necessario para a correta execugao das infraestruturas, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos | UN 1
necessarios para um perfeito funcionamento, de acordo com C.E. e indica¢8es da Fiscalizagao.
637 |CC2.4.4 |Execucdo de ensaio, lavagem e limpeza das redes, conforme legislagdo em vigor, incluindo todos os materiais, trabalhos e equipamentos necesséarios a uma perfeita | CJ 1
execucdo, conforme CE e indicac¢des da Fiscalizacéo.
638 |CC2.4.5 |Execucdo e Fornecimento de telas finais, em formato DWG. UN 1
25 PAVIMENTOS REABILITADOS
251 CALCADA PORTUGUESA (COLETOR)
639 [CC2.5.2.1 | Pavimentagdo com reutilizagdo da cal¢ada existente na largura da vala, incluindo base de areia para assentamento com 10cm de espessura, transporte, colocagéo, [ m2 53,6
compactacado e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizacéo.
25.2 CALCADA PORTUGUESA (RAMAIS DOMICILIARIOS)
640 [CC2.5.2.1 | Pavimentacdo com reutilizagdo da calcada existente na largura da vala, incluindo base de areia para assentamento com 10cm de espessura, transporte, colocagao, [ m2 28,74
compactagéo e todos os trabalhos e materiais necesséarios, tudo conforme C.E. e indicagbes da Fiscalizacao.
J2 CARVALHAS
Cap. | TERRAPLANAGENS
NOTA A: |O empreiteiro tem obrigacdo de realizar todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou
acessorios a execucdo da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, constru¢ao, manutencao, desmontagem e demoli¢céo do estaleiro;
b) Trabalhos necessérios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saide no trabalho e de policia das vias publicas;
c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidfes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos rabalhos e para
evitar a estagnacdo de aguas que 0s mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construgéo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
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e) Constituicdo de espago habitavel destinado a Fiscalizagdo / Coordenacdo de Seguranca, constituido por contentor com ar condicionado e instalagdo sanitaria equipada com
lavatério, sanita, toalheiro, porta-rolos, porta-piagaba e trés cabides, para constituir as instalac6es da Fiscalizagdo. Tais instalagdes deverdo manter-se permanentemente em
perfeitas condi¢des de higiene. Do mobiliario minimo devera constar uma mesa de 5 metros de perimetro, seis cadeiras, uma secretéria de 0,80 metros, uma estante e um cacifo. O
Adjudicatario obriga-se a garantir cobertura de sinal eficaz que permita boas condi¢cdes de comunicacédo (telecomunicacdes e Internet), a custa da localizagdo mais conveniente do
f) Piguetagem e implantacéo topogréafica da obra e respectivos arranjos exteriores;
9) Execucéo de todos o trabalhos de sinalizacdo, desvio de transito, desvios pedonais, todas as protec¢des indispensaveis a uma perfeita execugéo.
NOTA B: | Deveréa ser seguida a legislagdo em vigor no Ambito da Gestdo Ambiental e o Plano de Prevencéo e Gestédo de Residuos de Construgédo e Demolicao.
1.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
641 [DV1.1.1 |Implementacédo de todas as medidas de seguranca previstas PSSP, na legislacdo aplicavel sempre de acordo com indicagoes do CSSO, incluindo todos os EPI e EPC | CJ 1
necessarios para cumprimento integral dos principios gerais de prevencao e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com pecas escritas e
desenhadas, C.E. e indica¢des da Fiscalizagéo.
642 |DV1.1.2 |Implementagdo de todas as medidas previstas no Plano de Sinaliza¢&o e Circulagcdo Alternativa, de acordo com o Regulamento de Sinalizagao do Transito e legislagéo | CJ 1
aplicavel, incluindo e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com pecas escritas e desenhadas, C.E. e indicagfes da Fiscalizagao.
643 |DV1.1.3 |Fornecimento e colocagdo de todas placas identificativas da obra, nomeadamente a referente ao programa de financiamento, com as dimensdes e formas adquadas a | CJ 1
sua finalidade, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢des da Fiscalizagdo.
644 |DV1.1.4 |Execucdo de todas as tarefas inerentes a aplicacédo do Decreto-Lei n°® 46/2008, de 12 Margo (com redacéo dada pelo Decreto-Lei n.° 165/2014, de 05 Novembro), bem | CJ 1
como a elaboracé@o de registos e entrega a Fiscalizacdo dos comprovativos previstos pela legislacao em vigor, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios de acordo com CE, PSS e indicagdes da Fiscalizagéo.
1.2 LEVANTAMENTOS
645 |DV1.2.1 |Implantagdo e piquetagem da obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E.. | CJ 1
Cap. Il DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS
2.1 ABERTURA E TAPAMENTO DE VALAS
211 COLETOR
646 [CC2.1.1.1 | Levantamento de cubo / cal¢ada / pavé, incluindo remogao de lancis, carga, descarga e transporte dos blocos lavados a depdsito temporario para posterior reutilizacao [ m2 96,36
ou a vazadouro municipal ou outro licenciado para o efeito, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execugdo, conforme pecas
desenhadas, C.E. e indicacdes da Fiscalizag&o.
647 |CC2.1.1.2 | Corte e/ou levantamento do pavimento existente, em betdo betuminoso ou de impregnacao betuminosa, incluindo carga, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, | m2 2,51
apoio de construgdo civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indicacdes da Fiscalizagédo.tudo conforme C.E., PSS e
indicacdes da Fiscalizacéo
2113 Escavagdo por meios mecanicos ou manuais, em abertura de valas para assentamento de tubagens e drenos, incluindo sempre que necessario, a fracturagdo e desmonte de rocha
através de meios adequados ao tipo de solo e seguranca das edificagcbes ou muros existentes na envolvente, demolicdo de residuos de betdo existentes e ou outras redes
existentes a desativar, regularizacdo e preparacdo do fundo da vala, drenagem da vala, entivagdes adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, remog¢édo dos produtos
escavados e/ou baldeac&o temporaria/definitiva a depdsito ou vazadouro (carga, transporte e descarga), apoio de construgao civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios, tudo conforme CE e indicagdes da Fiscalizacao.
648 |CC2.1.1.3 | em terra compacta (considerando 75%) m3 149,739
A
649 [CC2.1.1.3 | em rocha branda (considerando 20%) m3 39,931
2
650 [CC2.1.1.3 | em rocha dura (considerando 5%) m3 9,983
3
651 |CC2.1.1.4 | Fornecimento e colocagéo de areia bem compactada (cuja maior dimensao do inerte ndo ultrapasse 20mm) em almofada de assentamento e protecgao da tubagem, (na|m3 41,734
altura correspondente ao diametro exterior da tubagem acrescida de 0,15m, sob a geratriz inferior, e de 0,15m sobre a geratriz superior), incluindo todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indicacdes da Fiscalizacéo.
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652 [CC2.1.1.5

Aterro e compactacéo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente da escavacédo da propria vala ou de [ m3 131,926
movimentos de terra na obra, isenta de pedras e raizes, incluindo reposicédo do esquema de pavimento existente, apoio de construcéo civil, todos os trabalhos, materiais
e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo conforme CE e indicacdes da Fiscalizagdo.

653 |CC2.1.1.6

Aterro e compactagdo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente de camaras de empréstimo, incluindo | m3 23,282
reposicdo do esquema de pavimento existente, apoio de construcéo civil, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo
conforme CE e indicac¢des da Fiscalizagdo.

654 |CC2.1.1.7

Transporte dos produtos sobrantes da escavagéo a vazadouro, incluindo carga, descarga, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme [ m3 86,264
CE e indica¢des da Fiscalizagéo (coef. empol.=1,2 para terras e 1,3 para rocha).

2.1.2

RAMAIS DOMICILIARIOS

655 |CC2.1.2.1

Levantamento de cubo / calcada / pavé, incluindo remogéo de lancis, carga, descarga e transporte dos blocos lavados a depdésito temporario para posterior reutilizagéo | m2 51,6
ou a vazadouro municipal ou outro licenciado para o efeito, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execucdo, conforme pecas
desenhadas, C.E. e indicacdes da Fiscalizacéo.

2122

Escavagéo por meios mecanicos ou manuais, em abertura de valas para assentamento de tubagens e drenos, incluindo sempre que necessario, a fracturagdo e desmonte de rocha
através de meios adequados ao tipo de solo e seguranca das edificages ou muros existentes na envolvente, demolicdo de residuos de betdo existentes e ou outras redes
existentes a desativar, regularizacéo e preparacdo do fundo da vala, drenagem da vala, entivacdes adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, remoc¢édo dos produtos
escavados e/ou baldeacgdo temporaria/definitiva a depdsito ou vazadouro (carga, transporte e descarga), apoio de construgao civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessérios, tudo conforme CE e indica¢bes da Fiscalizaco.

656 |[CC2.1.2.2 |em terra compacta (considerando 75%) m3 29,841
657 éCZ.l.Z.Z em rocha branda (considerando 20%) m3 7,958
658 gC2.1.2.2 em rocha dura (considerando 5%) m3 1,99
659 gC2.1.2.3 Fornecimento e colocagédo de areia bem compactada (cuja maior dimenséo do inerte ndo ultrapasse 20mm) em almofada de assentamento e protecgdo da tubagem, (ha| m3 11,44

altura correspondente ao diametro exterior da tubagem acrescida de 0,15m, sob a geratriz inferior, e de 0,15m sobre a geratriz superior), incluindo todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indicagbes da Fiscalizacéo.

660 [CC2.1.2.4

Aterro e compactacéo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente da escavacdo da propria vala ou de [ m3 23,626
movimentos de terra na obra, isenta de pedras e raizes, incluindo reposicéo do esquema de pavimento existente, apoio de construcéo civil, todos os trabalhos, materiais
e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo conforme CE e indica¢des da Fiscalizagdo.

661 [CC2.1.2.5

Aterro e compactagdo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente de camaras de empréstimo, incluindo | m3 4,17
reposi¢cdo do esquema de pavimento existente, apoio de construcao civil, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo
conforme CE e indicag8es da Fiscalizacgao.

662 |CC2.1.2.6 | Transporte dos produtos sobrantes da escavacdo a vazadouro, incluindo carga, descarga, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme [ m3 20,391
CE e indicag6es da Fiscalizagao (coef. empol.=1,2 para terras e 1,3 para rocha).
2.2 TUBAGENS
221 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP de perfil corrugado da classe de rigidez circunferencial especifica SN8, com campanula rigida de perfil corrugado, nos coletores,
com uni6es por adaptador de embocadura e junta elastomérica bilabiada em perfil corrugado, incluindo ligagcées as camaras de visita, todos os acessorios necessarios (curvas,
tampao, tés, cruzetas, redugdes, transi¢des, forquilhas, passa-muros, unides, etc), tudo de acordo com o pormenor desenhado da vala tipo, e todos os trabalhos, materiais,
acessorios e equipamentos necessarios conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizagdo, nos seguintes diametros:
663 [CC2.2.1.1 [ DN 200 [ml | 82,7
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664 |CC2.2.2 |Fornecimento e assentamento de tubagem em PP de perfil corrugado da classe de rigidez circunferencial especifica SN8, nos ramais de ligagdo, com diametro nominal | ml 43
DN125, com campanula rigida de perfil corrugado, incluindo movimento de terras, envolvimento em areia, ligagdes dos ramais existentes, todos os acessorios
necessarios (curvas, tampao, tés, cruzetas, redugées, transi¢des, forquilhas, passa-muros, uniées, etc), com junta automatica por acopolamento, equipamentos e demais
trabalhos necessarios complementares, tudo conforme CE e indicag6es da Fiscalizago.
2.3 ORGAOS COMPLEMENTARES
23.1 Fornecimento e execugcao de camaras de visita em manilhas pré-fabricadas de betdo, selagem das manilhas com argamassa do tipo Sikatop 121 ou equivalente, com base soleira
em betdo C30/37 pré-fabricada tipo \"PREMAFE\", ou equivalente, soleira com pintura epoxy, para tubagem DN200, com o numero de entradas adequadas ao tragado, incluindo o
fornecimento e colocagdo de curvas, unides deslizantes, tampdes nas entradas né&o utilizadas, comporta e haste para abertura manual (nas cabeceiras dos tramos), cobertura
tronco-cénica assimétrica e tampa em ferro fundido ddctil @600mm, classe D400, articulada ao aro, tipo mod. \"REXEL\" da \"PAM\", ou equivalente, com inscricdo local e
\"DOMESTICAS\", incluindo escavacéo, entivacéo, baldeag&o, aterro e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios
665 [CC2.3.1.1 |- com profundidade até 2.5m, diametro interior de 1,00m UN 3
666 |CC2.3.1.2 |- com profundidade até 5m, diametro interior de 1,25m UN 2
2.3.2 Fornecimento e assentamento de forquilhas a 45° em PP corrugado da classe de rigidez circunferencial especifica SN8, incluindo movimentos de terras (escavacao, aterro e
reposicdo de pavimentos), seccionamentos do coletor, acessorios de redugdo/aumento, equipamentos, mado de obra e demais trabalhos necessarios complementares, tudo
conforme CE e indicagdes da Fiscalizagéo.
667 [CC2.3.2.1 | DN200/125mm UN 9
668 [CC2.3.3 |Fornecimento e montagem de camaras interceptoras de ramal de ligacdo domiciliario (CRL) completas, do tipo pré-faricadas em PP DN400, com fecho em camisa | UN 9
telescopica completa em PVC de altura ajustavel e tampa em FFD classe D400, incluindo assentamento de tubagem para ramais domicilidrios em PP SN8 DN125
respetivas adaptacfes, com todas as entradas tamponadas, todos os materias e acessoérios, movimento de terras, levantamento e reposi¢do de pavimentos e transporte
de produtos sobrantes a vazadouro, conforme CE, MD, PD e indicagdes da fiscalizag&o.
2.4 OUTROS TRABALHOS
669 [CC2.4.1 |Fornecimento e aplicacdo de banda avisadora plastica, de cor castanha, contendo as inscricdes \"ATENCAO ESGOTOV\", colocada a 30cm do extradorso da tubagem, de [ ml 125,7
acordo com as normas em vigor.
670 |CC2.4.2 |Execucdo de ligagédo dos colectores a rede existente, incluindo adaptacdo das camaras de visita existentes e alteracéo dos canaletes de fundo, escavagéo e aterro, | CJ 1
transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, todos os trabalhos, materiais, acessorios e equipamentos necessarios ao seu correto funcionamento, conforme C.E. e
indicac6es da Fiscalizacao.
671 |CC2.4.3 |Fornecimento e execugdo do apoio de construgdo civil necessario para a correta execugdo das infraestruturas, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos | UN 1
necessarios para um perfeito funcionamento, de acordo com C.E. e indicag6es da Fiscalizacéo.
672 |CC2.4.4 |Execucdo de ensaio, lavagem e limpeza das redes, conforme legislagdo em vigor, incluindo todos os materiais, trabalhos e equipamentos necessarios a uma perfeita | CJ 1
execucdo, conforme CE e indicacdes da Fiscalizacéo.
673 [CC2.4.5 |Execucdo e Fornecimento de telas finais, em formato DWG. UN 1
2.5 PAVIMENTOS REABILITADOS
251 ESTRADAS MUNICIPAIS (COLETOR)
674 |CC2.5.1.1 | Execucdo de base de agregado de granulometria extensa (AGE), com espessura de 15cm, na largura da vala, incluindo fornecimento, transporte, colocagéo, | m2 2,51
compactacado e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E. e indicag6es da Fiscalizacao.
675 |CC2.5.1.2 | Fornecimento e execugdo de mistura betuminosa fluida para rega de impregnagdo, com emulsdo ECI a taxa de 1,0kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e [ m2 2,51
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizagéo.
676 |[CC2.5.1.3 | Fornecimento e execu¢do de macadame betuminoso com betume tipo 50/70 (MB) em camada base com 6cm de espessura, na largura da vala, incluindo todos os [ m2 2,51
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizagao.
677 |CC2.5.1.4 |Fornecimento e execugdo de mistura betuminosa fluida para rega de colagem, com emulsdo ECR-1 a taxa de 0,5kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e [ m2 2,51
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizagéo.
678 |CC2.5.1.5 | Fornecimento e execugdo de betdo betuminoso AC 14 Surf. (BB), com betume tipo 35/50, em camada de desgaste, com espessura de 4cm, na largura da vala, incluindo | m2 2,51
todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicag6es da Fiscalizagao.
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25.2 CALCADA PORTUGUESA (COLETOR)
679 |[CC2.5.2.1 | Pavimentacdo com reutilizagdo da calgcada existente na largura da vala, incluindo base de areia para assentamento com 10cm de espessura, transporte, colocagao, [ m2 96,36
compactacgao e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E. e indicacdes da Fiscalizagéo.
253 CALCADA PORTUGUESA (RAMAIS DOMICILIARIOS)
680 |CC2.5.3.1 | Pavimentacdo com reutilizacdo da calcada existente na largura da vala, incluindo base de areia para assentamento com 10cm de espessura, transporte, colocacéo, | m2 51,6
compactacado e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E. e indicag6es da Fiscalizacao.
J3 COSTA DO RIBEIRO
Cap. | TERRAPLANAGENS
NOTA A: | O empreiteiro tem obrigacdo de realizar todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou
acessorios a execug¢ao da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, constru¢édo, manutencéo, desmontagem e demoli¢céo do estaleiro;
b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saide no trabalho e de policia das vias publicas;
c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisoérias, de todas as servid6es e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucao dos rabalhos e para
evitar a estagnacdo de aguas que 0S mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construcéo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
e) Constituicdo de espago habitavel destinado a Fiscalizagdo / Coordenacdo de Seguranca, constituido por contentor com ar condicionado e instalagdo sanitaria equipada com
lavatério, sanita, toalheiro, porta-rolos, porta-piacaba e trés cabides, para constituir as instalac6es da Fiscalizacdo. Tais instalacdes deverdo manter-se permanentemente em
perfeitas condicdes de higiene. Do mobiliario minimo devera constar uma mesa de 5 metros de perimetro, seis cadeiras, uma secretéaria de 0,80 metros, uma estante e um cacifo. O
Adjudicatario obriga-se a garantir cobertura de sinal eficaz que permita boas condi¢cdes de comunicagao (telecomunicagdes e Internet), a custa da localizagdo mais conveniente do
f) Piguetagem e implantacdo topogréfica da obra e respectivos arranjos exteriores;
g) Execucdo de todos o trabalhos de sinalizacdo, desvio de transito, desvios pedonais, todas as protec¢des indispensaveis a uma perfeita execugao.
NOTA B: | Deveré ser seguida a legislagdo em vigor no Ambito da Gestdo Ambiental e o Plano de Prevencéo e Gestéo de Residuos de Construgdo e Demolicéo.
1.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
681 [DV1.1.1 |Implementacédo de todas as medidas de seguranca previstas PSSP, na legislacédo aplicavel sempre de acordo com indicagoes do CSSO, incluindo todos os EPI e EPC | CJ 1
necessarios para cumprimento integral dos principios gerais de prevencao e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com pegas escritas e
desenhadas, C.E. e indicacdes da Fiscalizag&o.
682 |DV1.1.2 |Implementagdo de todas as medidas previstas no Plano de Sinalizacéo e Circulagdo Alternativa, de acordo com o Regulamento de Sinalizagdo do Transito e legislacéo | CJ 1
aplicavel, incluindo e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com pecas escritas e desenhadas, C.E. e indica¢6es da Fiscalizagao.
683 [DV1.1.3 |Fornecimento e colocagdo de todas placas identificativas da obra, nomeadamente a referente ao programa de financiamento, com as dimensdes e formas adquadas a | CJ 1
sua finalidade, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢des da Fiscalizagdo.
684 |DV1.1.4 |Execucéo de todas as tarefas inerentes a aplicacéo do Decreto-Lei n°® 46/2008, de 12 Marco (com redacéo dada pelo Decreto-Lei n.° 165/2014, de 05 Novembro), bem | CJ 1
como a elaboracéo de registos e entrega a Fiscalizagcdo dos comprovativos previstos pela legislagdo em vigor, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios de acordo com CE, PSS e indicagdes da Fiscalizacéo.
1.2 LEVANTAMENTOS
685 |DV1.2.1 |Implantagdo e piquetagem da obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E.. | CJ 1
Cap. Il DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS
2.1 ABERTURA E TAPAMENTO DE VALAS
211 COLETOR
686 |CC2.1.1.1 | Corte e/ou levantamento do pavimento existente, em betéo betuminoso ou de impregnacao betuminosa, incluindo carga, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, | m2 28,12

apoio de construgdo civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indicacdes da Fiscalizagdo.tudo conforme C.E., PSS e
indicac6es da Fiscalizagao
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687 [CC2.1.1.2 | Execucdo de todas as operagOes de desmatacdo, decapagem, desenraizamento e limpeza do terreno, numa profundidade de 30cm, incluindo o arranque de raizes, [ m2 395,48
empilhamento, carga, descarga, transporte a vazadouro a indicar pelo dono de obra e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E..

2113 Escavagdo por meios mecanicos ou manuais, em abertura de valas para assentamento de tubagens e drenos, incluindo sempre que necessario, a fracturagéo e desmonte de rocha
através de meios adequados ao tipo de solo e seguranca das edificaces ou muros existentes na envolvente, demolicdo de residuos de betdo existentes e ou outras redes
existentes a desativar, regularizacdo e preparacao do fundo da vala, drenagem da vala, entivacGes adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, remocédo dos produtos
escavados e/ou baldeacdo temporaria/definitiva a depdsito ou vazadouro (carga, transporte e descarga), apoio de construgao civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios, tudo conforme CE e indicagdes da Fiscalizacao.

688 [CC2.1.1.3 | em terra compacta (considerando 75%) m3 401,381

1

689 [CC2.1.1.3 | em rocha branda (considerando 20%) m3 107,035

2

690 [CC2.1.1.3 | em rocha dura (considerando 5%) m3 26,759
3
691 |CC2.1.1.4 | Fornecimento e colocacéo de areia bem compactada (cuja maior dimens&o do inerte ndo ultrapasse 20mm) em almofada de assentamento e protecgao da tubagem, (na | m3 139,865
altura correspondente ao diametro exterior da tubagem acrescida de 0,15m, sob a geratriz inferior, e de 0,15m sobre a geratriz superior), incluindo todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indicag6es da Fiscalizacao.
692 [CC2.1.1.5 | Aterro e compactacdo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente da escavacdo da propria vala ou de [ m3 326,108
movimentos de terra na obra, isenta de pedras e raizes, incluindo reposicao do esquema de pavimento existente, apoio de construcéo civil, todos os trabalhos, materiais
e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo conforme CE e indica¢des da Fiscalizagdo.
693 |CC2.1.1.6 | Aterro e compactacdo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente de camaras de empréstimo, incluindo [ m3 57,549
reposicdo do esquema de pavimento existente, apoio de construcao civil, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo
conforme CE e indicag@es da Fiscalizacao.
694 |CC2.1.1.7 | Transporte dos produtos sobrantes da escavagdo a vazadouro, incluindo carga, descarga, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme [ m3 264,26
CE e indicacdes da Fiscalizagdo (coef. empol.=1,2 para terras e 1,3 para rocha).
2.1.2 RAMAIS DOMICILIARIOS
695 |CC2.1.2.1 | Corte e/ou levantamento do pavimento existente, em betdo betuminoso ou de impregnacao betuminosa, incluindo carga, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, | m2 24,49
apoio de construgdo civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indicacdes da Fiscalizagdo.tudo conforme C.E., PSS e
indicacdes da Fiscaliza¢éo
696 |[CC2.1.2.2 | Execucdo de todas as operacbes de desmatacdo, decapagem, desenraizamento e limpeza do terreno, numa profundidade de 30cm, incluindo o arranque de raizes, [ m2 5,88
empilhamento, carga, descarga, transporte a vazadouro a indicar pelo dono de obra e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E..

2123 Escavacgado por meios mecanicos ou manuais, em abertura de valas para assentamento de tubagens e drenos, incluindo sempre que necessario, a fracturagdo e desmonte de rocha
através de meios adequados ao tipo de solo e seguranca das edificagces ou muros existentes na envolvente, demolicdo de residuos de betdo existentes e ou outras redes
existentes a desativar, regularizacdo e preparacdo do fundo da vala, drenagem da vala, entivacGes adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, remogéo dos produtos
escavados e/ou baldeacdo temporaria/definitiva a depdsito ou vazadouro (carga, transporte e descarga), apoio de construgao civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios, tudo conforme CE e indicagdes da Fiscalizacao.

697 [CC2.1.2.3 | em terra compacta (considerando 75%) m3 17,558

1

698 [CC2.1.2.3 | em rocha branda (considerando 20%) m3 4,683

2

699 |CC2.1.2.3 | em rocha dura (considerando 5%) m3 1,171
-8
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700 [CC2.1.2.4 | Fornecimento e colocagéo de areia bem compactada (cuja maior dimenséo do inerte ndo ultrapasse 20mm) em almofada de assentamento e protec¢édo da tubagem, (na [ m3 6,732
altura correspondente ao diametro exterior da tubagem acrescida de 0,15m, sob a geratriz inferior, e de 0,15m sobre a geratriz superior), incluindo todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indica¢bes da Fiscalizagado.
701 |CC2.1.2.5 | Aterro e compactacdo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente da escavacdo da propria vala ou de [ m3 13,901
movimentos de terra na obra, isenta de pedras e raizes, incluindo reposi¢éo do esquema de pavimento existente, apoio de construcéo civil, todos os trabalhos, materiais
e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo conforme CE e indica¢des da Fiscalizagdo.
702 |CC2.1.2.6 | Aterro e compactacdo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente de camaras de empréstimo, incluindo [ m3 2,454
reposicdo do esquema de pavimento existente, apoio de construcéo civil, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo
conforme CE e indica¢fes da Fiscalizagao.
703 |CC2.1.2.7 | Transporte dos produtos sobrantes da escavagdo a vazadouro, incluindo carga, descarga, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme [ m3 11,999
CE e indicag6es da Fiscalizacdo (coef. empol.=1,2 para terras e 1,3 para rocha).
2.2 TUBAGENS
221 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP de perfil corrugado da classe de rigidez circunferencial especifica SN8, com campanula rigida de perfil corrugado, nos coletores,
com unides por adaptador de embocadura e junta elastomérica bilabiada em perfil corrugado, incluindo ligacdes as camaras de visita, todos os acessorios necessarios (curvas,
tampdo, tés, cruzetas, reducdes, transicoes, forquilhas, passa-muros, unides, etc), tudo de acordo com o pormenor desenhado da vala tipo, e todos os trabalhos, materiais,
acessorios e equipamentos necessarios conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizagédo, nos seguintes diametros:
704 |CC2.2.1.1 | DN 200 ml 353,3
705 |CC2.2.2 |Fornecimento e assentamento de tubagem em PP de perfil corrugado da classe de rigidez circunferencial especifica SN8, nos ramais de liga¢éo, com didametro nominal | ml 25,3
DN125, com campanula rigida de perfil corrugado, incluindo movimento de terras, envolvimento em areia, ligagbes dos ramais existentes, todos os acessorios
necessarios (curvas, tampao, tés, cruzetas, reducgdes, transi¢des, forquilhas, passa-muros, unides, etc), com junta automatica por acopolamento, equipamentos e demais
trabalhos necessarios complementares, tudo conforme CE e indicagdes da Fiscalizacéo.
2.3 ORGAOS COMPLEMENTARES
231 Fornecimento e execucdo de camaras de visita em manilhas pré-fabricadas de betdo, selagem das manilhas com argamassa do tipo Sikatop 121 ou equivalente, com base soleira
em betdo C30/37 pré-fabricada tipo \"PREMAFE\", ou equivalente, soleira com pintura epoxy, para tubagem DN200, com o numero de entradas adequadas ao tragado, incluindo o
fornecimento e colocacédo de curvas, unides deslizantes, tampdes nas entradas nao utilizadas, comporta e haste para abertura manual (nas cabeceiras dos tramos), cobertura
tronco-cénica assimétrica e tampa em ferro fundido ddctil @600mm, classe D400, articulada ao aro, tipo mod. \"REXEL\" da \"PAM\", ou equivalente, com inscrigéo local e
\"DOMESTICAS\", incluindo escavac&o, entivacdo, baldeac&o, aterro e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios
706 |CC2.3.1.1 |- com profundidade até 2.5m, diametro interior de 1,00m UN 9
707 |CC2.3.1.2 | - com profundidade até 5m, diametro interior de 1,25m UN 2
232 Fornecimento e assentamento de forquilhas a 45° em PP corrugado da classe de rigidez circunferencial especifica SN8, incluindo movimentos de terras (escavacgdo, aterro e
reposicdo de pavimentos), seccionamentos do coletor, acessorios de reducdo/aumento, equipamentos, mao de obra e demais trabalhos necesséarios complementares, tudo
conforme CE e indicagdes da Fiscalizagédo.
708 |[CC2.3.2.1 | DN200/125mm UN 5
709 |CC2.3.3 |Fornecimento e montagem de camaras interceptoras de ramal de ligagdo domiciliario (CRL) completas, do tipo pré-faricadas em PP DN400, com fecho em camisa | UN 5
telescépica completa em PVC de altura ajustavel e tampa em FFD classe D400, incluindo assentamento de tubagem para ramais domiciliarios em PP SN8 DN125
respetivas adaptacées, com todas as entradas tamponadas, todos os materias e acessoérios, movimento de terras, levantamento e reposi¢éo de pavimentos e transporte
de produtos sobrantes a vazadouro, conforme CE, MD, PD e indicac¢des da fiscalizagao.
2.4 OUTROS TRABALHOS
710 [CC2.4.1 |Fornecimento e aplicacdo de banda avisadora plastica, de cor castanha, contendo as inscricdes \"ATENCAO ESGOTO\", colocada a 30cm do extradorso da tubagem, de [ ml 378,6
acordo com as normas em vigor.
711 |CC2.4.2 |Execucéo de ligacdo dos colectores a rede existente, incluindo adaptacdo das camaras de visita existentes e alteracdo dos canaletes de fundo, escavacgao e aterro, | CJ 1

transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, todos os trabalhos, materiais, acessérios e equipamentos necessarios ao seu correto funcionamento, conforme C.E. e
indicacdes da Fiscalizacao.
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712 |CC2.4.3 |Fornecimento e execugdo do apoio de construgdo civil necessario para a correta execugdo das infraestruturas, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos | UN 1
necessarios para um perfeito funcionamento, de acordo com C.E. e indicagfes da Fiscalizacéo.
713 |CC2.4.4 |Execucdo de ensaio, lavagem e limpeza das redes, conforme legislagdo em vigor, incluindo todos os materiais, trabalhos e equipamentos necessarios a uma perfeita | CJ 1
execucdo, conforme CE e indicacdes da Fiscalizagéo.
714 |CC2.4.5 |Execugdo e Fornecimento de telas finais, em formato DWG. UN 1
25 PAVIMENTOS REABILITADOS
251 ESTRADAS MUNICIPAIS (COLETOR)
715 [CC2.5.1.1 | Execucdo de base de agregado de granulometria extensa (AGE), com espessura de 15cm, na largura da vala, incluindo fornecimento, transporte, colocacao, [ m2 28,12
compactacéo e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E. e indicag6es da Fiscalizacao.
716 |[CC2.5.1.2 | Fornecimento e execucdo de mistura betuminosa fluida para rega de impregnacéo, com emulsdo ECI a taxa de 1,0kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e [ m2 28,12
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢es da Fiscalizagdo.
717 |CC2.5.1.3 | Fornecimento e execucdo de macadame betuminoso com betume tipo 50/70 (MB) em camada base com 6cm de espessura, na largura da vala, incluindo todos os | m2 28,12
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢des da Fiscalizagdo.
718 |CC2.5.1.4 | Fornecimento e execugdo de mistura betuminosa fluida para rega de colagem, com emulsdo ECR-1 a taxa de 0,5kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e [ m2 28,12
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizagéo.
719 |CC2.5.1.5 | Fornecimento e execucgdo de betdo betuminoso AC 14 Surf. (BB), com betume tipo 35/50, em camada de desgaste, com espessura de 4cm, na largura da vala, incluindo | m2 28,12
todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢des da Fiscalizagao.
25.2 REPOSICAO DE PAVIMENTO AGE (COLETOR)
720 |CC2.5.2.1 | Execucéo de base de agregado de granulometria extensa (AGE), com espessura de 30cm (em duas camadas de 15cm de espessura), na largura da vala, de acordo com [ m2 395,48
perfis transversais tipo, incluindo fornecimento, transporte, colocacéo, compactacéo e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E..
253 ESTRADAS MUNICIPAIS (RAMAIS DOMICILIARIOS)
721 [CC2.5.3.1 | Execucdo de base de agregado de granulometria extensa (AGE), com espessura de 15cm, na largura da vala, incluindo fornecimento, transporte, colocacao, [ m2 24,49
compactagao e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E. e indicacdes da Fiscalizagéo.
722 [CC2.5.3.2 | Fornecimento e execucdo de mistura betuminosa fluida para rega de impregnacéo, com emulsdo ECI a taxa de 1,0kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e [ m2 24,49
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢des da Fiscalizagdo.
723 |CC2.5.3.3 | Fornecimento e execucdo de macadame betuminoso com betume tipo 50/70 (MB) em camada base com 6cm de espessura, na largura da vala, incluindo todos os | m2 24,49
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢des da Fiscalizagao.
724 | CC2.5.3.4 | Fornecimento e execugdo de mistura betuminosa fluida para rega de colagem, com emulsdo ECR-1 a taxa de 0,5kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e [ m2 24,49
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizagéo.
725 [CC2.5.3.5 | Fornecimento e execucao de betdo betuminoso AC 14 Surf. (BB), com betume tipo 35/50, em camada de desgaste, com espessura de 4cm, na largura da vala, incluindo [ m2 24,49
todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢des da Fiscalizagao.
254 REPOSICAO DE PAVIMENTO AGE (RAMAIS DOMICILIARIOS)
726 |CC2.5.4.1 | Execucéo de base de agregado de granulometria extensa (AGE), com espessura de 30cm (em duas camadas de 15cm de espessura), na largura da vala, de acordo com | m2 5,88
perfis transversais tipo, incluindo fornecimento, transporte, colocacéo, compactacéo e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E..
J4 LAMA
Cap. | TERRAPLANAGENS
NOTA A: | O empreiteiro tem obrigacdo de realizar todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou
acessorios a execucdo da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construgédo, manutencéo, desmontagem e demoli¢céo do estaleiro;
b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e saide no trabalho e de policia das vias publicas;
c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisoérias, de todas as servides e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucao dos rabalhos e para
evitar a estagnacdo de aguas que 0S mesmos possam originar;
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d) Trabalhos de construcéo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e) Constituicdo de espaco habitavel destinado a Fiscalizagdo / Coordenagdo de Seguranga, constituido por contentor com ar condicionado e instalacdo sanitaria equipada com
lavatério, sanita, toalheiro, porta-rolos, porta-piagaba e trés cabides, para constituir as instalacées da Fiscalizagdo. Tais instalagdes deverdo manter-se permanentemente em
perfeitas condi¢cdes de higiene. Do mobilidrio minimo devera constar uma mesa de 5 metros de perimetro, seis cadeiras, uma secretéaria de 0,80 metros, uma estante e um cacifo. O
Adjudicatario obriga-se a garantir cobertura de sinal eficaz que permita boas condi¢cdes de comunicacao (telecomunicacées e Internet), a custa da localizacdo mais conveniente do

f) Piguetagem e implantacdo topogréfica da obra e respectivos arranjos exteriores;

g) Execucdo de todos o trabalhos de sinalizacdo, desvio de transito, desvios pedonais, todas as protec¢des indispensaveis a uma perfeita execugao.

NOTA B: | Deveré ser seguida a legislagdo em vigor no Ambito da Gestdo Ambiental e o Plano de Prevencéo e Gestéo de Residuos de Construgéo e Demolicéo.

1.1 TRABALHOS PREPARATORIOS

727 [DV1.1.1 |Implementacédo de todas as medidas de seguranca previstas PSSP, na legislacédo aplicavel sempre de acordo com indicagoes do CSSO, incluindo todos os EPI e EPC | CJ 1
necessarios para cumprimento integral dos principios gerais de prevencao e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com pegas escritas e
desenhadas, C.E. e indicagdes da Fiscalizag&o.

728 |DV1.1.2 |Implementagdo de todas as medidas previstas no Plano de Sinalizacéo e Circulagcdo Alternativa, de acordo com o Regulamento de Sinalizagdo do Transito e legislacéo | CJ 1
aplicavel, incluindo e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com pecas escritas e desenhadas, C.E. e indicacGes da Fiscalizagao.

729 [DV1.1.3 |Fornecimento e colocagdo de todas placas identificativas da obra, nomeadamente a referente ao programa de financiamento, com as dimensdes e formas adquadas a | CJ 1
sua finalidade, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicacdes da Fiscalizagdo.

730 |DV1.1.4 |Execucdo de todas as tarefas inerentes a aplicagéo do Decreto-Lei n°® 46/2008, de 12 Margo (com redacéo dada pelo Decreto-Lei n.° 165/2014, de 05 Novembro), bem | CJ 1
como a elaboracé@o de registos e entrega a Fiscalizagcéo dos comprovativos previstos pela legislacdo em vigor, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios de acordo com CE, PSS e indicacdes da Fiscalizacéo.

1.2 LEVANTAMENTOS

731 |DV1.2.1 |Implantagdo e piquetagem da obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E.. | CJ 1

Cap. Il DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS

2.1 ABERTURA E TAPAMENTO DE VALAS

211 COLETOR

732 |CC2.1.1.1 | Corte e/ou levantamento do pavimento existente, em bet&o betuminoso ou de impregnacao betuminosa, incluindo carga, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, | m2 12,15
apoio de construgao civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indicacdes da Fiscalizagdo.tudo conforme C.E., PSS e
indicac6es da Fiscalizacao

733 [CC2.1.1.2 | Execucdo de todas as operagOes de desmatacdo, decapagem, desenraizamento e limpeza do terreno, numa profundidade de 30cm, incluindo o arranque de raizes, [ m2 92,27
empilhamento, carga, descarga, transporte a vazadouro a indicar pelo dono de obra e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E..

2113 Escavacgao por meios mecanicos ou manuais, em abertura de valas para assentamento de tubagens e drenos, incluindo sempre que necessario, a fracturagéo e desmonte de rocha
através de meios adequados ao tipo de solo e seguranca das edificagGes ou muros existentes na envolvente, demolicdo de residuos de betdo existentes e ou outras redes
existentes a desativar, regularizacdo e preparacdo do fundo da vala, drenagem da vala, entivacGes adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, remocédo dos produtos
escavados e/ou baldeac&o temporaria/definitiva a depdsito ou vazadouro (carga, transporte e descarga), apoio de construgao civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios, tudo conforme CE e indicagdes da Fiscalizacao.

734 [CC2.1.1.3 | em terra compacta (considerando 75%) m3 121,915

1

735 |CC2.1.1.3 | em rocha branda (considerando 20%) m3 32,511

.2

736 [CC2.1.1.3 | em rocha dura (considerando 5%) m3 8,128
3
737 |CC2.1.1.4 | Fornecimento e colocagéo de areia bem compactada (cuja maior dimensao do inerte ndo ultrapasse 20mm) em almofada de assentamento e protecgao da tubagem, (na | m3 34,881
altura correspondente ao diametro exterior da tubagem acrescida de 0,15m, sob a geratriz inferior, e de 0,15m sobre a geratriz superior), incluindo todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indicagbes da Fiscalizacao.
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738 |CC2.1.1.5 | Fornecimento, colocagdo de betdo simples da classe C12/15 no envolvimento da tubagem com espessura minima de 15cm, para protec¢do, nas zonas em que a|m3 0,197
distancia entre o extradorso superior e o pavimento seja inferior a 1,4m, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme pormenores,
CE e indicacdes da Fiscalizagédo.

739 |CC2.1.1.6 | Aterro e compactacdo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente da escavacdo da propria vala ou de [ m3 106,253
movimentos de terra na obra, isenta de pedras e raizes, incluindo reposi¢éo do esquema de pavimento existente, apoio de construcéo civil, todos os trabalhos, materiais
e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo conforme CE e indica¢des da Fiscalizagdo.

740 |CC2.1.1.7 | Aterro e compactacdo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente de camaras de empréstimo, incluindo [ m3 18,751
reposicdo do esquema de pavimento existente, apoio de construcéo civil, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo
conforme CE e indica¢fes da Fiscalizagao.

741 |CC2.1.1.8 | Transporte dos produtos sobrantes da escavagdo a vazadouro, incluindo carga, descarga, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme [ m3 71,626
CE e indicag6es da Fiscalizacdo (coef. empol.=1,2 para terras e 1,3 para rocha).

2.1.2 RAMAIS DOMICILIARIOS

742 |CC2.1.2.1 | Corte e/ou levantamento do pavimento existente, em betdo betuminoso ou de impregnacao betuminosa, incluindo carga, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, | m2 3,48
apoio de construgéo civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indicacdes da Fiscalizagédo.tudo conforme C.E., PSS e
indicacdes da Fiscaliza¢éo

743 [CC2.1.2.2 | Execucdo de todas as operagbes de desmatacdo, decapagem, desenraizamento e limpeza do terreno, numa profundidade de 30cm, incluindo o arranque de raizes, [ m2 9,02
empilhamento, carga, descarga, transporte a vazadouro a indicar pelo dono de obra e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E..

2123 Escavacdo por meios mecanicos ou manuais, em abertura de valas para assentamento de tubagens e drenos, incluindo sempre que necessario, a fracturacéo e desmonte de rocha
através de meios adequados ao tipo de solo e seguranca das edificaces ou muros existentes na envolvente, demolicdo de residuos de betdo existentes e ou outras redes
existentes a desativar, regularizacao e preparacao do fundo da vala, drenagem da vala, entivacGes adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, remocgéo dos produtos
escavados e/ou baldeacdo temporaria/definitiva a depésito ou vazadouro (carga, transporte e descarga), apoio de construgao civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios, tudo conforme CE e indica¢gdes da Fiscalizacao.

744 [CC2.1.2.3 | em terra compacta (considerando 75%) m3 7,214

1

745 [CC2.1.2.3 | em rocha branda (considerando 20%) m3 1,924

2

746 |CC2.1.2.3 | em rocha dura (considerando 5%) m3 0,481
3
747 [CC2.1.2.4 | Fornecimento e colocagéo de areia bem compactada (cuja maior dimenséo do inerte ndo ultrapasse 20mm) em almofada de assentamento e protecgdo da tubagem, (ha| m3 2,761
altura correspondente ao diametro exterior da tubagem acrescida de 0,15m, sob a geratriz inferior, e de 0,15m sobre a geratriz superior), incluindo todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indicacdes da Fiscalizagéo.
748 [CC2.1.2.5 | Aterro e compactagdo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente da escavagédo da propria vala ou de [ m3 5,712
movimentos de terra na obra, isenta de pedras e raizes, incluindo reposi¢éo do esquema de pavimento existente, apoio de construgéo civil, todos os trabalhos, materiais
e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo conforme CE e indica¢des da Fiscalizagdo.
749 |CC2.1.2.6 | Aterro e compactacdo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente de camaras de empréstimo, incluindo [ m3 1,008
reposicdo do esquema de pavimento existente, apoio de construcéo civil, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo
conforme CE e indicag@es da Fiscalizacao.
750 [CC2.1.2.7 | Transporte dos produtos sobrantes da escavacédo a vazadouro, incluindo carga, descarga, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necesséarios, tudo conforme [ m3 4,929
CE e indicacdes da Fiscalizagdo (coef. empol.=1,2 para terras e 1,3 para rocha).
2.2 TUBAGENS
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221 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP de perfil corrugado da classe de rigidez circunferencial especifica SN8, com campanula rigida de perfil corrugado, nos coletores,
com unifes por adaptador de embocadura e junta elastomérica bilabiada em perfil corrugado, incluindo ligagcdes as camaras de visita, todos os acessdrios necessarios (curvas,
tampao, tés, cruzetas, reduc¢des, transi¢des, forquilhas, passa-muros, unifes, etc), tudo de acordo com o pormenor desenhado da vala tipo, e todos os trabalhos, materiais,
acessorios e equipamentos necessarios conforme C.E. e indica¢des da Fiscalizagdo, nos seguintes diametros:
751 [CC2.2.1.1 | DN 200 ml 78,6
752 |CC2.2.2 |Fornecimento e assentamento de tubagem em PP de perfil corrugado da classe de rigidez circunferencial especifica SN8, nos ramais de ligagdo, com didametro nominal | ml 10,4
DN125, com campanula rigida de perfil corrugado, incluindo movimento de terras, envolvimento em areia, ligagbes dos ramais existentes, todos os acessorios
necessarios (curvas, tampéo, tés, cruzetas, reducgdes, transi¢ées, forquilhas, passa-muros, unides, etc), com junta automatica por acopolamento, equipamentos e demais
trabalhos necessarios complementares, tudo conforme CE e indicacdes da Fiscalizacéo.
2.3 ORGAOS COMPLEMENTARES
231 Fornecimento e execugao de camaras de visita em manilhas pré-fabricadas de betdo, selagem das manilhas com argamassa do tipo Sikatop 121 ou equivalente, com base soleira
em betdo C30/37 pré-fabricada tipo \"PREMAFE\", ou equivalente, soleira com pintura epoxy, para tubagem DN200, com o numero de entradas adequadas ao tragado, incluindo o
fornecimento e colocacdo de curvas, unides deslizantes, tampdes nas entradas nao utilizadas, comporta e haste para abertura manual (nas cabeceiras dos tramos), cobertura
tronco-cénica assimétrica e tampa em ferro fundido ddctil @600mm, classe D400, articulada ao aro, tipo mod. \"REXEL\" da \"PAM\", ou equivalente, com inscri¢do local e
\"DOMESTICAS\", incluindo escavacéo, entivacéo, baldeag&o, aterro e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios
753 |CC2.3.1.1 | - com profundidade até 2.5m, diametro interior de 1,00m UN &
754 |CC2.3.1.2 | - com profundidade até 5m, didmetro interior de 1,25m UN 2
232 Fornecimento e assentamento de forquilhas a 45° em PP corrugado da classe de rigidez circunferencial especifica SN8, incluindo movimentos de terras (escavacao, aterro e
reposicdo de pavimentos), seccionamentos do coletor, acessorios de reducdo/aumento, equipamentos, médo de obra e demais trabalhos necessarios complementares, tudo
conforme CE e indicagdes da Fiscalizagéo.
755 |[CC2.3.2.1 | DN200/125mm UN 3
756 |CC2.3.3 |Fornecimento e montagem de camaras interceptoras de ramal de ligagdo domiciliario (CRL) completas, do tipo pré-faricadas em PP DN400, com fecho em camisa | UN 8
telescépica completa em PVC de altura ajustavel e tampa em FFD classe D400, incluindo assentamento de tubagem para ramais domiciliarios em PP SN8 DN125
respetivas adaptagées, com todas as entradas tamponadas, todos os materias e acessoérios, movimento de terras, levantamento e reposicéo de pavimentos e transporte
de produtos sobrantes a vazadouro, conforme CE, MD, PD e indicacGes da fiscalizag&o.
24 OUTROS TRABALHOS
757 |CC2.4.1 |Fornecimento e aplicagéo de banda avisadora plastica, de cor castanha, contendo as inscricdes \"ATENCAO ESGOTO\", colocada a 30cm do extradorso da tubagem, de | ml 89
acordo com as normas em vigor.
758 |CC2.4.2 |Execucdo de ligacdo dos colectores a rede existente, incluindo adaptacdo das camaras de visita existentes e alteracdo dos canaletes de fundo, escavagéo e aterro, | CJ 1
transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, todos os trabalhos, materiais, acessérios e equipamentos necessarios ao seu correto funcionamento, conforme C.E. e
indicagbes da Fiscalizacéo.
759 |CC2.4.3 |Fornecimento e execugéo do apoio de construgdo civil necessario para a correta execugao das infraestruturas, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos | UN 1
necessarios para um perfeito funcionamento, de acordo com C.E. e indicacfes da Fiscalizagao.
760 |CC2.4.4 |Execucdo de ensaio, lavagem e limpeza das redes, conforme legislagdo em vigor, incluindo todos os materiais, trabalhos e equipamentos necessarios a uma perfeita | CJ 1
execugdo, conforme CE e indicacdes da Fiscalizacéo.
761 [CC2.4.5 |Execucdo e Fornecimento de telas finais, em formato DWG. UN 1
2.5 PAVIMENTOS REABILITADOS
25.1 ESTRADAS MUNICIPAIS (COLETOR)
762 [CC2.5.1.1 |Execucdo de base de agregado de granulometria extensa (AGE), com espessura de 15cm, na largura da vala, incluindo fornecimento, transporte, colocagao, [ m2 12,15
compactacédo e todos os trabalhos e materiais necesséarios, tudo conforme C.E. e indicagbes da Fiscalizacéo.
763 |CC2.5.1.2 | Fornecimento e execugdo de mistura betuminosa fluida para rega de impregnacao, com emulséo ECI a taxa de 1,0kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e [ m2 12,15

equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizagéo.
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764 |[CC2.5.1.3 | Fornecimento e execugdo de macadame betuminoso com betume tipo 50/70 (MB) em camada base com 6cm de espessura, na largura da vala, incluindo todos os [ m2 12,15
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicacdes da Fiscalizagdo.
765 |CC2.5.1.4 | Fornecimento e execugdo de mistura betuminosa fluida para rega de colagem, com emulsdo ECR-1 a taxa de 0,5kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e [ m2 12,15
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢des da Fiscalizagéo.
766 |CC2.5.1.5 | Fornecimento e execugdo de betdo betuminoso AC 14 Surf. (BB), com betume tipo 35/50, em camada de desgaste, com espessura de 4cm, na largura da vala, incluindo [ m2 12,15
todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicagfes da Fiscalizagao.
252 REPOSICAO DE PAVIMENTO AGE (COLETOR)
767 [CC2.5.2.1 | Execucdo de base de agregado de granulometria extensa (AGE), com espessura de 30cm (em duas camadas de 15cm de espessura), ha largura da vala, de acordo com [ m2 92,27
perfis transversais tipo, incluindo fornecimento, transporte, colocacéo, compactacéo e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E..
253 ESTRADAS MUNICIPAIS (RAMAIS DOMICILIARIOS)
768 [CC2.5.3.1 |Execucdo de base de agregado de granulometria extensa (AGE), com espessura de 15cm, na largura da vala, incluindo fornecimento, transporte, colocagao, [ m2 3,48
compactaco e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizagéo.
769 |CC2.5.3.2 | Fornecimento e execugdo de mistura betuminosa fluida para rega de impregnacao, com emulséo ECI a taxa de 1,0kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e [ m2 3,48
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizagéo.
770 [CC2.5.3.3 | Fornecimento e execugdo de macadame betuminoso com betume tipo 50/70 (MB) em camada base com 6cm de espessura, na largura da vala, incluindo todos os [ m2 3,48
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢des da Fiscalizagdo.
771 |CC2.5.3.4 | Fornecimento e execugdo de mistura betuminosa fluida para rega de colagem, com emulsdo ECR-1 a taxa de 0,5kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e [ m2 3,48
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢des da Fiscalizagéo.
772 | CC2.5.3.5 | Fornecimento e execugao de betdo betuminoso AC 14 Surf. (BB), com betume tipo 35/50, em camada de desgaste, com espessura de 4cm, na largura da vala, incluindo [ m2 3,48
todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicag6es da Fiscalizagao.
254 REPOSICAO DE PAVIMENTO AGE (RAMAIS DOMICILIARIOS)
773 [CC2.5.4.1 | Execucdo de base de agregado de granulometria extensa (AGE), com espessura de 30cm (em duas camadas de 15cm de espessura), nha largura da vala, de acordo com [ m2 9,02
perfis transversais tipo, incluindo fornecimento, transporte, colocacéo, compactacéo e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E..
J5 PACO DE AFE
Cap. | TERRAPLANAGENS
NOTA A: |O empreiteiro tem obrigacdo de realizar todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou
acessorios a execucdo da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutengao, desmontagem e demolicéo do estaleiro;
b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e salde no trabalho e de policia das vias publicas;
c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as serviddes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos rabalhos e para
evitar a estagnacédo de aguas que 0s mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construcédo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
e) Constituicdo de espago habitavel destinado a Fiscalizagdo / Coordenacdo de Seguranca, constituido por contentor com ar condicionado e instalagdo sanitaria equipada com
lavatério, sanita, toalheiro, porta-rolos, porta-piagaba e trés cabides, para constituir as instalac6es da Fiscalizagdo. Tais instalagdes deverdo manter-se permanentemente em
perfeitas condi¢cdes de higiene. Do mobiliario minimo devera constar uma mesa de 5 metros de perimetro, seis cadeiras, uma secretéaria de 0,80 metros, uma estante e um cacifo. O
Adjudicatéario obriga-se a garantir cobertura de sinal eficaz que permita boas condi¢gdes de comunicacgéo (telecomunicacGes e Internet), a custa da localizagdo mais conveniente do
f) Piguetagem e implantacédo topografica da obra e respectivos arranjos exteriores;
9) Execugdo de todos o trabalhos de sinalizagdo, desvio de transito, desvios pedonais, todas as protec¢des indispensaveis a uma perfeita execucgao.
NOTA B: | Deveréa ser seguida a legislacdo em vigor no Ambito da Gestdo Ambiental e o Plano de Prevencéo e Gestéo de Residuos de Construcédo e Demolicéo.
1.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
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774 |DV1.1.1 |Implementagdo de todas as medidas de seguranca previstas PSSP, na legislacéo aplicavel sempre de acordo com indicagoes do CSSO, incluindo todos os EPI e EPC | CJ 1
necessarios para cumprimento integral dos principios gerais de prevencao e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com pecas escritas e
desenhadas, C.E. e indicacdes da Fiscalizagéo.
775 [DV1.1.2 |Implementacdo de todas as medidas previstas no Plano de Sinalizacéo e Circulagédo Alternativa, de acordo com o Regulamento de Sinaliza¢édo do Transito e legislacédo | CJ 1
aplicavel, incluindo e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com pecas escritas e desenhadas, C.E. e indica¢8es da Fiscalizagao.
776 |DV1.1.3 |Fornecimento e colocacdo de todas placas identificativas da obra, nomeadamente a referente ao programa de financiamento, com as dimensoes e formas adquadas a | CJ 1
sua finalidade, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢des da Fiscalizagdo.
777 |DV1.1.4 |Execucdo de todas as tarefas inerentes a aplicacdo do Decreto-Lei n°® 46/2008, de 12 Margo (com redacéo dada pelo Decreto-Lei n.° 165/2014, de 05 Novembro), bem | CJ 1
como a elaboracéo de registos e entrega a Fiscalizacdo dos comprovativos previstos pela legislacdo em vigor, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios de acordo com CE, PSS e indica¢des da Fiscalizagdo.
1.2 LEVANTAMENTOS
778 |DV1.2.1 |Implantagdo e piquetagem da obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E.. | CJ | 1
Cap. Il DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS
21 ABERTURA E TAPAMENTO DE VALAS
211 COLETOR
779 [CC2.1.1.1 | Corte e/ou levantamento do pavimento existente, em betdo betuminoso ou de impregna¢éo betuminosa, incluindo carga, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, [ m2 128,04
apoio de construgdo civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indica¢Ges da Fiscalizagdo.tudo conforme C.E., PSS e
indicacgdes da Fiscalizacédo
21.1.2 Escavacdo por meios mecanicos ou manuais, em abertura de valas para assentamento de tubagens e drenos, incluindo sempre que necessario, a fracturacéo e desmonte de rocha
através de meios adequados ao tipo de solo e seguranca das edificagdes ou muros existentes na envolvente, demolicdo de residuos de betdo existentes e ou outras redes
existentes a desativar, regularizacdo e preparacdo do fundo da vala, drenagem da vala, entivacGes adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, remogéo dos produtos
escavados e/ou baldeacdo temporaria/definitiva a depdsito ou vazadouro (carga, transporte e descarga), apoio de construgao civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios, tudo conforme CE e indicagdes da Fiscalizagdo.
780 |CC2.1.1.2 |em terra compacta (considerando 75%) m3 129,312
1
781 |CC2.1.1.2 | em rocha branda (considerando 20%) m3 34,484
2
782 [CC2.1.1.2 | em rocha dura (considerando 5%) m3 8,621
.3
783 [CC2.1.1.3 | Fornecimento e colocagéo de areia bem compactada (cuja maior dimenséo do inerte ndo ultrapasse 20mm) em almofada de assentamento e protecgdo da tubagem, (ha| m3 44,352
altura correspondente ao diametro exterior da tubagem acrescida de 0,15m, sob a geratriz inferior, e de 0,15m sobre a geratriz superior), incluindo todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indicag6es da Fiscalizacao.
784 |CC2.1.1.4 | Aterro e compactacdo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente da escavacéo da propria vala ou de [ m3 105,859
movimentos de terra na obra, isenta de pedras e raizes, incluindo reposi¢éo do esquema de pavimento existente, apoio de construgéo civil, todos os trabalhos, materiais
e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo conforme CE e indica¢des da Fiscalizagdo.
785 |CC2.1.1.5 | Aterro e compactacdo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente de camaras de empréstimo, incluindo | m3 18,681
reposicdo do esquema de pavimento existente, apoio de construgéo civil, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo
conforme CE e indicagfes da Fiscalizagao.
786 |[CC2.1.1.6 | Transporte dos produtos sobrantes da escavacado a vazadouro, incluindo carga, descarga, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme [ m3 84,181
CE e indicag6es da Fiscalizacdo (coef. empol.=1,2 para terras e 1,3 para rocha).
212 RAMAIS DOMICILIARIOS
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787 [CC2.1.2.1 | Corte e/ou levantamento do pavimento existente, em betdo betuminoso ou de impregnagéo betuminosa, incluindo carga, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, [ m2 16,5
apoio de construgdo civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indicacdes da Fiscalizagédo.tudo conforme C.E., PSS e
indicagdes da Fiscalizacédo
2122 Escavacédo por meios mecanicos ou manuais, em abertura de valas para assentamento de tubagens e drenos, incluindo sempre que necessario, a fracturacéo e desmonte de rocha
através de meios adequados ao tipo de solo e seguranca das edificaces ou muros existentes na envolvente, demolicdo de residuos de betdo existentes e ou outras redes
existentes a desativar, regularizacao e preparacao do fundo da vala, drenagem da vala, entivacGes adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, remocgéo dos produtos
escavados e/ou baldeacdo temporaria/definitiva a depdsito ou vazadouro (carga, transporte e descarga), apoio de construgao civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios, tudo conforme CE e indica¢gdes da Fiscalizacéo.
788 [CC2.1.2.2 | em terra compacta (considerando 75%) m3 9,542
A
789 [CC2.1.2.2 | em rocha branda (considerando 20%) m3 2,545
2
790 |CC2.1.2.2 |em rocha dura (considerando 5%) m3 0,637
3
791 [CC2.1.2.3 | Fornecimento e colocagéo de areia bem compactada (cuja maior dimenséo do inerte ndo ultrapasse 20mm) em almofada de assentamento e protecgéo da tubagem, (ha| m3 3,663
altura correspondente ao diametro exterior da tubagem acrescida de 0,15m, sob a geratriz inferior, e de 0,15m sobre a geratriz superior), incluindo todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indicacdes da Fiscalizagéo.
792 [CC2.1.2.4 | Aterro e compactagdo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente da escavacado da prépria vala ou de [ m3 7,555
movimentos de terra na obra, isenta de pedras e raizes, incluindo reposi¢éo do esquema de pavimento existente, apoio de construgéo civil, todos os trabalhos, materiais
e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo conforme CE e indica¢des da Fiscalizagdo.
793 |CC2.1.2.5 | Aterro e compactacdo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente de camaras de empréstimo, incluindo | m3 1,334
reposicdo do esquema de pavimento existente, apoio de construcéao civil, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo
conforme CE e indicag@es da Fiscalizacao.
794 [CC2.1.2.6 | Transporte dos produtos sobrantes da escavacéo a vazadouro, incluindo carga, descarga, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessérios, tudo conforme [ m3 6,521
CE e indicacdes da Fiscalizagdo (coef. empol.=1,2 para terras e 1,3 para rocha).
2.2 TUBAGENS
221 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP de perfil corrugado da classe de rigidez circunferencial especifica SN8, com campanula rigida de perfil corrugado, nos coletores,
com unifes por adaptador de embocadura e junta elastomérica bilabiada em perfil corrugado, incluindo ligagcdes as camaras de visita, todos os acessOrios necessarios (curvas,
tampdo, tés, cruzetas, redugdes, transi¢des, forquilhas, passa-muros, unides, etc), tudo de acordo com o pormenor desenhado da vala tipo, e todos os trabalhos, materiais,
acessorios e equipamentos necessarios conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizagdo, nos seguintes diametros:
795 [CC2.2.1.1 | DN 200 ml 106,7
796 [CC2.2.2 |Fornecimento e assentamento de tubagem em PP de perfil corrugado da classe de rigidez circunferencial especifica SN8, nos ramais de ligacdo, com diametro nominal | ml 13,8
DN125, com campéanula rigida de perfil corrugado, incluindo movimento de terras, envolvimento em areia, ligagbes dos ramais existentes, todos os acessorios
necessarios (curvas, tampao, tés, cruzetas, redugdes, transi¢des, forquilhas, passa-muros, unides, etc), com junta automatica por acopolamento, equipamentos e demais
trabalhos necessarios complementares, tudo conforme CE e indicagdes da Fiscalizagéo.
2.3 ORGAOS COMPLEMENTARES
231 Fornecimento e execucdo de camaras de visita em manilhas pré-fabricadas de betdo, selagem das manilhas com argamassa do tipo Sikatop 121 ou equivalente, com base soleira
em betdo C30/37 pré-fabricada tipo \"PREMAFE\", ou equivalente, soleira com pintura epoxy, para tubagem DN200, com o namero de entradas adequadas ao tragado, incluindo o
fornecimento e colocagao de curvas, unides deslizantes, tampdes nas entradas nédo utilizadas, comporta e haste para abertura manual (nas cabeceiras dos tramos), cobertura
tronco-cénica assimétrica e tampa em ferro fundido ductil @600mm, classe D400, articulada ao aro, tipo mod. \"REXEL\" da \"PAM\", ou equivalente, com inscri¢cdo local e
\"DOMESTICAS\", incluindo escavac&o, entivac&o, baldeagZo, aterro e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios
797 [CC2.3.1.1 |- com profundidade até 2.5m, diametro interior de 1,00m [uN | 4
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232 Fornecimento e assentamento de forquilhas a 45° em PP corrugado da classe de rigidez circunferencial especifica SN8, incluindo movimentos de terras (escavacao, aterro e
reposicdo de pavimentos), seccionamentos do coletor, acessérios de redugdo/aumento, equipamentos, méo de obra e demais trabalhos necessarios complementares, tudo
conforme CE e indicagdes da Fiscalizagé&o.

798 |CC2.3.2.1 | DN200/125mm UN 2

799 |CC2.3.3 |Fornecimento e montagem de camaras interceptoras de ramal de ligagdo domiciliario (CRL) completas, do tipo pré-faricadas em PP DN400, com fecho em camisa | UN 2
telescépica completa em PVC de altura ajustavel e tampa em FFD classe D400, incluindo assentamento de tubagem para ramais domiciliarios em PP SN8 DN125
respetivas adaptagdes, com todas as entradas tamponadas, todos os materias e acessoérios, movimento de terras, levantamento e reposi¢éo de pavimentos e transporte
de produtos sobrantes a vazadouro, conforme CE, MD, PD e indicac¢des da fiscalizagao.

2.4 OUTROS TRABALHOS

800 [CC2.4.1 |Fornecimento e aplicacdo de banda avisadora plastica, de cor castanha, contendo as inscricdes \"ATENCAO ESGOTO\", colocada a 30cm do extradorso da tubagem, de [ ml 120,5
acordo com as normas em vigor.

801 |CC2.4.2 |Execucdo de ligacédo dos colectores a rede existente, incluindo adaptacéo das camaras de visita existentes e alteracéo dos canaletes de fundo, escavacao e aterro, | CJ 1
transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, todos os trabalhos, materiais, acessorios e equipamentos necessarios ao seu correto funcionamento, conforme C.E. e
indicac6es da Fiscalizacao.

802 |CC2.4.3 |Fornecimento e execugdo do apoio de construgdo civil necessario para a correta execugdo das infraestruturas, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos | UN 1
necessarios para um perfeito funcionamento, de acordo com C.E. e indicag6es da Fiscalizacéo.

803 |CC2.4.4 |Execucdo de ensaio, lavagem e limpeza das redes, conforme legislagdo em vigor, incluindo todos os materiais, trabalhos e equipamentos necessarios a uma perfeita | CJ 1
execucdo, conforme CE e indicacdes da Fiscalizagéo.

804 |CC2.4.5 |Execucdo e Fornecimento de telas finais, em formato DWG. UN 1

25 PAVIMENTOS REABILITADOS

251 ESTRADAS MUNICIPAIS (COLETOR)

805 [CC2.5.1.1 |Execucdo de base de agregado de granulometria extensa (AGE), com espessura de 15cm, na largura da vala, incluindo fornecimento, transporte, colocacao, [ m2 128,04
compactagao e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E. e indicacdes da Fiscalizagéo.

806 |[CC2.5.1.2 | Fornecimento e execugcdo de mistura betuminosa fluida para rega de impregnacéo, com emulsdo ECI a taxa de 1,0kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e [ m2 128,04
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢des da Fiscalizagdo.

807 |CC2.5.1.3 | Fornecimento e execucdo de macadame betuminoso com betume tipo 50/70 (MB) em camada base com 6cm de espessura, na largura da vala, incluindo todos os | m2 128,04
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢des da Fiscalizagao.

808 |CC2.5.1.4 | Fornecimento e execugdo de mistura betuminosa fluida para rega de colagem, com emulsdo ECR-1 a taxa de 0,5kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e [ m2 128,04
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizagéo.

809 |[CC2.5.1.5 | Fornecimento e execucao de betdo betuminoso AC 14 Surf. (BB), com betume tipo 35/50, em camada de desgaste, com espessura de 4cm, na largura da vala, incluindo [ m2 128,04
todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢des da Fiscalizagao.

25.2 ESTRADAS MUNICIPAIS (RAMAIS DOMICILIARIOS)

810 |CC2.5.2.1 | Execucdo de base de agregado de granulometria extensa (AGE), com espessura de 15cm, na largura da vala, incluindo fornecimento, transporte, colocagéo, | m2 16,5
compactacédo e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E. e indicag6es da Fiscalizacao.

811 |CC2.5.3 |Fornecimento e execugdo de mistura betuminosa fluida para rega de impregnagdo, com emulséo ECI a taxa de 1,0kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e [ m2 16,5
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizagéo.

812 [CC2.5.2.2 | Fornecimento e execucdo de macadame betuminoso com betume tipo 50/70 (MB) em camada base com 6cm de espessura, na largura da vala, incluindo todos os [ m2 16,5
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizagao.

813 [CC2.5.4 |Fornecimento e execugdo de mistura betuminosa fluida para rega de colagem, com emulsdo ECR-1 a taxa de 0,5kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e [ m2 16,5
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢des da Fiscalizag&o.

814 |CC2.5.2.3 | Fornecimento e execucgao de betdo betuminoso AC 14 Surf. (BB), com betume tipo 35/50, em camada de desgaste, com espessura de 4cm, na largura da vala, incluindo [ m2 16,5
todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicag6es da Fiscalizagao.

M1 ROCADAS
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Cap. | TERRAPLANAGENS
NOTA A: | O empreiteiro tem obrigacdo de realizar todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou
acessorios a execuc¢ao da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, constru¢édo, manutencéo, desmontagem e demoli¢céo do estaleiro;
b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saide no trabalho e de policia das vias publicas;
c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisoérias, de todas as servid6es e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucao dos rabalhos e para
evitar a estagnacdo de aguas que 0S mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construcéo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
e) Constituicdo de espago habitavel destinado a Fiscalizagdo / Coordenacdo de Seguranca, constituido por contentor com ar condicionado e instalagdo sanitaria equipada com
lavatério, sanita, toalheiro, porta-rolos, porta-piacaba e trés cabides, para constituir as instalac6es da Fiscalizacdo. Tais instalacdes deverdo manter-se permanentemente em
perfeitas condicdes de higiene. Do mobiliario minimo devera constar uma mesa de 5 metros de perimetro, seis cadeiras, uma secretéaria de 0,80 metros, uma estante e um cacifo. O
Adjudicatario obriga-se a garantir cobertura de sinal eficaz que permita boas condi¢cdes de comunicagao (telecomunicacgdes e Internet), a custa da localizagdo mais conveniente do
f) Piquetagem e implantacdo topogréfica da obra e respectivos arranjos exteriores;
g) Execucdo de todos o trabalhos de sinalizacdo, desvio de transito, desvios pedonais, todas as protec¢des indispensaveis a uma perfeita execugao.
NOTA B: | Deveré ser seguida a legislagdo em vigor no Ambito da Gestdo Ambiental e o Plano de Prevencéo e Gestédo de Residuos de Construgdo e Demolicéo.
1.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
815 [DV1.1.1 |Implementacéo de todas as medidas de seguranca previstas PSSP, na legislacédo aplicavel sempre de acordo com indicagoes do CSSO, incluindo todos os EPI e EPC | CJ 1
necessarios para cumprimento integral dos principios gerais de prevencao e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com pegas escritas e
desenhadas, C.E. e indicacdes da Fiscalizag&o.
816 |DV1.1.2 |Implementagdo de todas as medidas previstas no Plano de Sinalizacéo e Circulagdo Alternativa, de acordo com o Regulamento de Sinalizagdo do Transito e legislacéo | CJ 1
aplicavel, incluindo e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com pecas escritas e desenhadas, C.E. e indica¢6es da Fiscalizagao.
817 [DV1.1.3 |Fornecimento e colocagdo de todas placas identificativas da obra, nomeadamente a referente ao programa de financiamento, com as dimensdes e formas adquadas a | CJ 1
sua finalidade, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢des da Fiscalizagdo.
818 |DV1.1.4 |Execucdo de todas as tarefas inerentes a aplicacéo do Decreto-Lei n°® 46/2008, de 12 Marco (com redacéo dada pelo Decreto-Lei n.° 165/2014, de 05 Novembro), bem | CJ 1
como a elaboracéo de registos e entrega a Fiscalizagcdo dos comprovativos previstos pela legislagdo em vigor, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios de acordo com CE, PSS e indicagdes da Fiscalizacéo.
1.2 LEVANTAMENTOS
819 |DV1.2.1 |Implantagdo e piquetagem da obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E.. | CJ 1
Cap. Il DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS
2.1 ABERTURA E TAPAMENTO DE VALAS
211 COLETOR
820 |CC2.1.1.1 | Levantamento de cubo / calcada / pavé, incluindo remogéo de lancis, carga, descarga e transporte dos blocos lavados a depoésito temporario para posterior reutilizagéo | m2 101,91
ou a vazadouro municipal ou outro licenciado para o efeito, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execugdo, conforme pecas
desenhadas, C.E. e indicacdes da Fiscalizacéo.
821 [CC2.1.1.2 | Corte e/ou levantamento do pavimento existente, em betdo betuminoso ou de impregnagéo betuminosa, incluindo carga, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, [ m2 22,97
apoio de construgdo civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indicacdes da Fiscalizagédo.tudo conforme C.E., PSS e
indicagdes da Fiscalizacédo
822 |CC2.1.1.3 | Execucdo de todas as operacdes de desmatacéo, decapagem, desenraizamento e limpeza do terreno, numa profundidade de 30cm, incluindo o arranque de raizes, | m2 456,33
empilhamento, carga, descarga, transporte a vazadouro a indicar pelo dono de obra e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E..
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2114 Escavacgéo por meios mecéanicos ou manuais, em abertura de valas para assentamento de tubagens e drenos, incluindo sempre que necessario, a fracturagdo e desmonte de rocha
através de meios adequados ao tipo de solo e seguranca das edificages ou muros existentes na envolvente, demolicdo de residuos de betdo existentes e ou outras redes
existentes a desativar, regularizacdo e preparacdo do fundo da vala, drenagem da vala, entivacdes adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, remoc¢édo dos produtos
escavados e/ou baldeacédo temporaria/definitiva a depdsito ou vazadouro (carga, transporte e descarga), apoio de construcao civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios, tudo conforme CE e indicagdes da Fiscalizag&o.

823 |CC2.1.1.4 | em terra compacta (considerando 75%) m3 667,003

A

824 [CC2.1.1.4 | em rocha branda (considerando 20%) m3 177,868

2

825 [CC2.1.1.4 | em rocha dura (considerando 5%) m3 44,467
.3
826 |CC2.1.1.5 | Fornecimento e colocag&o de areia bem compactada (cuja maior dimensao do inerte ndo ultrapasse 20mm) em almofada de assentamento e proteccdo da tubagem, (na|m3 184,514
altura correspondente ao diametro exterior da tubagem acrescida de 0,15m, sob a geratriz inferior, e de 0,15m sobre a geratriz superior), incluindo todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indica¢des da Fiscalizag&o.
827 |CC2.1.1.6 | Fornecimento, colocagdo de betdo simples da classe C12/15 no envolvimento da tubagem com espessura minima de 15cm, para protec¢do, nas zonas em que a|m3 2,111
distancia entre o extradorso superior e o pavimento seja inferior a 1,4m, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme pormenores,
CE e indicacdes da Fiscalizagédo.
828 [CC2.1.1.7 | Aterro e compactagdo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente da escavacado da prépria vala ou de [ m3 615,424
movimentos de terra na obra, isenta de pedras e raizes, incluindo reposi¢éo do esquema de pavimento existente, apoio de construgéo civil, todos os trabalhos, materiais
e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo conforme CE e indica¢des da Fiscalizagdo.
829 |CC2.1.1.8 | Aterro e compactacdo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente de camaras de empréstimo, incluindo [ m3 108,605
reposicdo do esquema de pavimento existente, apoio de construcéao civil, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo
conforme CE e indicag@es da Fiscalizacao.
830 [CC2.1.1.9 | Transporte dos produtos sobrantes da escavacéo a vazadouro, incluindo carga, descarga, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessérios, tudo conforme [ m3 350,931
CE e indicacdes da Fiscalizagdo (coef. empol.=1,2 para terras e 1,3 para rocha).
212 RAMAIS DOMICILIARIOS
831 |CC2.1.2.1 | Execucéo de todas as operagdes de desmatagdo, decapagem, desenraizamento e limpeza do terreno, numa profundidade de 30cm, incluindo o arranque de raizes, | m2 9,93
empilhamento, carga, descarga, transporte a vazadouro a indicar pelo dono de obra e todos os trabalhos e materiais necesséarios, tudo conforme C.E..

2122 Escavacado por meios mecanicos ou manuais, em abertura de valas para assentamento de tubagens e drenos, incluindo sempre que necessario, a fracturagdo e desmonte de rocha
através de meios adequados ao tipo de solo e seguranca das edificagGes ou muros existentes na envolvente, demolicdo de residuos de betdo existentes e ou outras redes
existentes a desativar, regularizacdo e preparacdo do fundo da vala, drenagem da vala, entivacdes adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, remoc¢édo dos produtos
escavados e/ou baldeac&o temporaria/definitiva a depdsito ou vazadouro (carga, transporte e descarga), apoio de construgao civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios, tudo conforme CE e indica¢cdes da Fiscalizacéo.

832 |CC2.1.2.2 | em terra compacta (considerando 75%) m3 5,741

A

833 [CC2.1.2.2 | em rocha branda (considerando 20%) m3 1,531

2

834 [CC2.1.2.2 | em rocha dura (considerando 5%) m3 0,383
.3
835 |CC2.1.2.3 | Fornecimento e colocagéo de areia bem compactada (cuja maior dimensao do inerte ndo ultrapasse 20mm) em almofada de assentamento e proteccao da tubagem, (na | m3 2,2
altura correspondente ao diametro exterior da tubagem acrescida de 0,15m, sob a geratriz inferior, e de 0,15m sobre a geratriz superior), incluindo todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indicag6es da Fiscalizacao.
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836 |CC2.1.2.4 | Aterro e compactagdo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente da escavacédo da propria vala ou de [ m3 4,546
movimentos de terra na obra, isenta de pedras e raizes, incluindo reposi¢do do esquema de pavimento existente, apoio de construgéo civil, todos os trabalhos, materiais
e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo conforme CE e indica¢des da Fiscalizacéo.
837 |CC2.1.2.5 | Aterro e compactacédo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente de camaras de empréstimo, incluindo [ m3 0,803
reposicao do esquema de pavimento existente, apoio de construcéo civil, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo
conforme CE e indicacdes da Fiscalizagdo.
838 |CC2.1.2.6 | Transporte dos produtos sobrantes da escavagdo a vazadouro, incluindo carga, descarga, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme [ m3 3,923
CE e indicagdes da Fiscalizagéo (coef. empol.=1,2 para terras e 1,3 para rocha).
2.2 TUBAGENS
221 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP de perfil corrugado da classe de rigidez circunferencial especifica SN8, com campanula rigida de perfil corrugado, nos coletores,
com unifes por adaptador de embocadura e junta elastomérica bilabiada em perfil corrugado, incluindo ligagdes as camaras de visita, todos os acesso6rios necessarios (curvas,
tampéo, tés, cruzetas, reducdes, transi¢cdes, forquilhas, passa-muros, unides, etc), tudo de acordo com o pormenor desenhado da vala tipo, e todos os trabalhos, materiais,
acessorios e equipamentos necessarios conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizag&do, nos seguintes diametros:
839 [CC2.2.1.1 | DN 200 ml 484,3
840 |CC2.2.2 |Fornecimento e assentamento de tubagem em PP de perfil corrugado da classe de rigidez circunferencial especifica SN8, nos ramais de ligagdo, com diametro nominal | ml 8,3
DN125, com campanula rigida de perfil corrugado, incluindo movimento de terras, envolvimento em areia, ligagdes dos ramais existentes, todos os acessorios
necessarios (curvas, tampao, tés, cruzetas, reducdes, transi¢ées, forquilhas, passa-muros, unides, etc), com junta automatica por acopolamento, equipamentos e demais
trabalhos necessarios complementares, tudo conforme CE e indica¢des da Fiscalizag&o.
2.3 ORGAOS COMPLEMENTARES
23.1 Fornecimento e execugdo de camaras de visita em manilhas pré-fabricadas de betdo, selagem das manilhas com argamassa do tipo Sikatop 121 ou equivalente, com base soleira
em betdo C30/37 pré-fabricada tipo \"PREMAFE\", ou equivalente, soleira com pintura epoxy, para tubagem DN200, com o numero de entradas adequadas ao tragado, incluindo o
fornecimento e colocagdo de curvas, unides deslizantes, tampdes nas entradas né&o utilizadas, comporta e haste para abertura manual (nas cabeceiras dos tramos), cobertura
tronco-cénica assimétrica e tampa em ferro fundido ddctil @600mm, classe D400, articulada ao aro, tipo mod. \"REXEL\" da \"PAM\", ou equivalente, com inscri¢cdo local e
\"DOMESTICAS\", incluindo escavacéo, entivacéo, baldeac&o, aterro e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios
841 [CC2.3.1.1 |- com profundidade 2.5m, didametro interior de 1,00m UN 17
842 [CC2.3.1.2 |- com profundidade 5m, diametro interior de 1,25m UN 2
2.3.2 Fornecimento e execucdo de camaras de visita em manilhas pré-fabricadas de betdo e em betdo armado C30/37, com patamares espacados no maximo de 5 m, com aberturas de
passagem desencontradas, selagem das manilhas com argamassa do tipo \"Sikatop 121\" ou equivalente, base soleira com caleiras para tubagem DN200, com o numero de
entradas e saidas adequadas ao tragado e pintura epoxy, fornecimento e colocacdo de curvas, unides deslizantes, tampdes, macicos e execucdo de queda-guiada, cobertura
tronco-cénica assimétrica e tampa em ferro fundido ductil @600mm, classe D400, articulada ao aro, tipo mod. \"REXEL\" da \"PAM\", ou equivalente, com inscricdo local e
\"DOMESTICAS\", incluindo escavacéo, entivacéo, baldeac&o, aterro e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios
843 [CC2.3.2.1 | - com profundidade maior que 5m, diametro interior de 1,50m | UN | 2
2.33 Fornecimento e assentamento de forquilhas a 45° em PP corrugado da classe de rigidez circunferencial especifica SN8, incluindo movimentos de terras (escavacao, aterro e
reposicdo de pavimentos), seccionamentos do coletor, acessoérios de redugcdo/aumento, equipamentos, mado de obra e demais trabalhos necessarios complementares, tudo
conforme CE e indicagdes da Fiscalizagéo.
844 |[CC2.3.3.1 | DN200/125mm UN 2
845 |CC2.3.4 |Fornecimento e montagem de camaras interceptoras de ramal de ligagdo domiciliario (CRL) completas, do tipo pré-faricadas em PP DN400, com fecho em camisa | UN 2
telescépica completa em PVC de altura ajustavel e tampa em FFD classe D400, incluindo assentamento de tubagem para ramais domiciliarios em PP SN8 DN125
respetivas adaptacées, com todas as entradas tamponadas, todos os materias e acessorios, movimento de terras, levantamento e reposicdo de pavimentos e transporte
de produtos sobrantes a vazadouro, conforme CE, MD, PD e indicagdes da fiscalizag&o.
2.4 OUTROS TRABALHOS
846 |CC2.4.1 |Fornecimento e aplicagéo de banda avisadora plastica, de cor castanha, contendo as inscrigdes \"ATENCAO ESGOTO\", colocada a 30cm do extradorso da tubagem, de | ml 492,6

acordo com as normas em vigor.
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847 |CC2.4.2 |Execucdo de ligacdo dos colectores a rede existente, incluindo adaptacdo das camaras de visita existentes e alteracdo dos canaletes de fundo, escavagéo e aterro, | CJ 2
transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, todos os trabalhos, materiais, acessérios e equipamentos necessarios ao seu correto funcionamento, conforme C.E. e
indicagbes da Fiscalizacao.
848 |CC2.4.3 |Fornecimento e execugéo do apoio de construcdo civil necessario para a correta execugao das infraestruturas, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos | UN 1
necessarios para um perfeito funcionamento, de acordo com C.E. e indica¢fes da Fiscalizagao.
849 |CC2.4.4 |Execucdo de ensaio, lavagem e limpeza das redes, conforme legislagdo em vigor, incluindo todos os materiais, trabalhos e equipamentos necessarios a uma perfeita | CJ 1
execucdo, conforme CE e indicagdes da Fiscalizagéo.
850 [CC2.4.5 |Execucdo e Fornecimento de telas finais, em formato DWG. UN 1
2.5 PAVIMENTOS REABILITADOS
251 ESTRADAS MUNICIPAIS (COLETOR)
851 [CC2.5.1.1 |Execucdo de base de agregado de granulometria extensa (AGE), com espessura de 15cm, na largura da vala, incluindo fornecimento, transporte, colocagao, [ m2 22,97
compactaco e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizagéo.
852 |CC2.5.1.2 | Fornecimento e execugdo de mistura betuminosa fluida para rega de impregnacao, com emulséo ECI a taxa de 1,0kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e [ m2 22,97
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizagéo.
853 [CC2.5.1.3 | Fornecimento e execug@o de macadame betuminoso com betume tipo 50/70 (MB) em camada base com 6cm de espessura, na largura da vala, incluindo todos os [ m2 22,97
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢des da Fiscalizagdo.
854 |CC2.5.1.4 | Fornecimento e execugdo de mistura betuminosa fluida para rega de colagem, com emulsdo ECR-1 a taxa de 0,5kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e [ m2 22,97
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢des da Fiscalizagéo.
855 |CC2.5.1.5 | Fornecimento e execucgédo de betdo betuminoso AC 14 Surf. (BB), com betume tipo 35/50, em camada de desgaste, com espessura de 4cm, na largura da vala, incluindo [ m2 22,97
todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicag6es da Fiscalizagao.
252 CALCADA PORTUGUESA (COLETOR)
856 |[CC2.5.2.1 | Pavimentagdo com reutilizagdo da cal¢cada existente na largura da vala, incluindo base de areia para assentamento com 10cm de espessura, transporte, colocagéo, [ m2 101,91
compactacéo e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E. e indicagbes da Fiscalizacao.
253 REPOSICAO DE PAVIMENTO AGE (COLETOR)
857 |[CC2.5.3.1 | Execucdo de base de agregado de granulometria extensa (AGE), com espessura de 30cm (em duas camadas de 15cm de espessura), na largura da vala, de acordo com [ m2 456,33
perfis transversais tipo, incluindo fornecimento, transporte, colocacéo, compactacéo e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E..
254 REPOSICAO DE PAVIMENTO AGE (RAMAIS DOMICILIARIOS)
858 [CC2.5.4.1 | Execucéo de base de agregado de granulometria extensa (AGE), com espessura de 30cm (em duas camadas de 15cm de espessura), na largura da vala, de acordo com [ m2 9,93
perfis transversais tipo, incluindo fornecimento, transporte, colocacéo, compactacéo e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E..
M2 BOUCINHAS
Cap. | TERRAPLANAGENS
NOTA A: |O empreiteiro tem obrigacdo de realizar todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou
acessorios a execucdo da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construgéo, manutencdo, desmontagem e demoli¢cdo do estaleiro;
b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saide no trabalho e de policia das vias publicas;
c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisoérias, de todas as servidées e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos rabalhos e para
evitar a estagnacédo de aguas que 0s mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construcd@o dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
e) Constituicdo de espago habitavel destinado a Fiscalizagdo / Coordenacdo de Seguranca, constituido por contentor com ar condicionado e instalagdo sanitaria equipada com

lavatorio, sanita, toalheiro, porta-rolos, porta-piagaba e trés cabides, para constituir as instalac6es da Fiscalizagdo. Tais instalagdes deverdo manter-se permanentemente em
perfeitas condi¢cdes de higiene. Do mobiliario minimo devera constar uma mesa de 5 metros de perimetro, seis cadeiras, uma secretéaria de 0,80 metros, uma estante e um cacifo. O
Adjudicatario obriga-se a garantir cobertura de sinal eficaz que permita boas condi¢gdes de comunicacgéo (telecomunicac8es e Internet), a custa da localizagdo mais conveniente do

contentor e eventualmente a custa da amplificagdo de sinal.
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Piguetagem e implantacdo topografica da obra e respectivos arranjos exteriores;

g) Execucdo de todos o trabalhos de sinalizacédo, desvio de transito, desvios pedonais, todas as protec¢des indispensaveis a uma perfeita execugao.

NOTA B: | Deveré ser seguida a legislagdo em vigor no Ambito da Gestdo Ambiental e o Plano de Prevencéo e Gestédo de Residuos de Construgdo e Demolicéo.

11 TRABALHOS PREPARATORIOS

859 |DV1.1.1 |Implementacdo de todas as medidas de seguranca previstas PSSP, na legislacéo aplicavel sempre de acordo com indicagcoes do CSSO, incluindo todos os EPIl e EPC | CJ 1
necessarios para cumprimento integral dos principios gerais de prevencao e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com pecgas escritas e
desenhadas, C.E. e indicacdes da Fiscalizagéo.

860 [DV1.1.2 |Implementacéo de todas as medidas previstas no Plano de Sinaliza¢éo e Circulag@o Alternativa, de acordo com o Regulamento de Sinaliza¢éo do Transito e legisla¢éo | CJ 1
aplicavel, incluindo e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com pecas escritas e desenhadas, C.E. e indica¢6es da Fiscalizagao.

861 [DV1.1.3 |Fornecimento e colocagdo de todas placas identificativas da obra, nomeadamente a referente ao programa de financiamento, com as dimensdes e formas adquadas a | CJ 1
sua finalidade, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicag6es da Fiscalizagéo.

862 |DV1.1.4 |Execucdo de todas as tarefas inerentes a aplicagéo do Decreto-Lei n°® 46/2008, de 12 Marco (com redacéo dada pelo Decreto-Lei n.° 165/2014, de 05 Novembro), bem | CJ 1
como a elaboracéo de registos e entrega a Fiscalizagdo dos comprovativos previstos pela legislagdo em vigor, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios de acordo com CE, PSS e indicagdes da Fiscalizagdo.

1.2 LEVANTAMENTOS

863 |DV1.2.1 |Implantagdo e piquetagem da obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E.. CJ 1

Cap. Il DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS

2.1 ABERTURA E TAPAMENTO DE VALAS

211 COLETOR

864 |CC2.1.1.1 | Corte e/ou levantamento do pavimento existente, em betdo betuminoso ou de impregnacgao betuminosa, incluindo carga, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, | m2 43,56
apoio de construgdo civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indicacdes da Fiscalizagédo.tudo conforme C.E., PSS e
indicacgdes da Fiscaliza¢éo

865 [CC2.1.1.2 | Execucdo de todas as operacbes de desmatacdo, decapagem, desenraizamento e limpeza do terreno, numa profundidade de 30cm, incluindo o arranque de raizes, [ m2 141,6
empilhamento, carga, descarga, transporte a vazadouro a indicar pelo dono de obra e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E..

2113 Escavacgao por meios mecanicos ou manuais, em abertura de valas para assentamento de tubagens e drenos, incluindo sempre que necessario, a fracturagdo e desmonte de rocha
através de meios adequados ao tipo de solo e seguranca das edificagces ou muros existentes na envolvente, demolicdo de residuos de betdo existentes e ou outras redes
existentes a desativar, regularizacdo e preparacdo do fundo da vala, drenagem da vala, entivagGes adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, remogéo dos produtos
escavados e/ou baldeacgdo temporaria/definitiva a depésito ou vazadouro (carga, transporte e descarga), apoio de construcao civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios, tudo conforme CE e indicagdes da Fiscalizacao.

866 |[CC2.1.1.3 |em terra compacta (considerando 75%) m3 140,622

1

867 [CC2.1.1.3 | em rocha branda (considerando 20%) m3 37,499

2

868 |CC2.1.1.3 | em rocha dura (considerando 5%) m3 9,375

-8

869 |[CC2.1.1.4 | Fornecimento e colocagéo de areia bem compactada (cuja maior dimenséo do inerte ndo ultrapasse 20mm) em almofada de assentamento e protec¢édo da tubagem, (na [ m3 55,297
altura correspondente ao diametro exterior da tubagem acrescida de 0,15m, sob a geratriz inferior, e de 0,15m sobre a geratriz superior), incluindo todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indicagbes da Fiscalizacéo.

870 |CC2.1.1.5 | Fornecimento, colocacdo de betdo simples da classe C12/15 no envolvimento da tubagem com espessura minima de 15cm, para protec¢do, nas zonas em que a|m3 1,184
disténcia entre o extradorso superior e o pavimento seja inferior a 1,4m, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme pormenores,
CE e indicag6es da Fiscalizagao.
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871 [CC2.1.1.6

Aterro e compactacdo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente da escavagdo da prépria vala ou de [ m3 107,011
movimentos de terra na obra, isenta de pedras e raizes, incluindo reposi¢do do esquema de pavimento existente, apoio de construgéo civil, todos os trabalhos, materiais
e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo conforme CE e indica¢des da Fiscalizacéo.

872 |CC2.1.1.7

Aterro e compactacdo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente de camaras de empréstimo, incluindo [ m3 18,885
reposicao do esquema de pavimento existente, apoio de construcéo civil, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo
conforme CE e indicacdes da Fiscalizagdo.

873 [CC2.1.1.8

Transporte dos produtos sobrantes da escavagéo a vazadouro, incluindo carga, descarga, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme | m3 101,27
CE e indicagdes da Fiscalizagéo (coef. empol.=1,2 para terras e 1,3 para rocha).

2.1.2

RAMAIS DOMICILIARIOS

874 |CC2.1.21

Corte e/ou levantamento do pavimento existente, em betdo betuminoso ou de impregnagéo betuminosa, incluindo carga, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, [ m2 19,32
apoio de construgdo civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indica¢Ges da Fiscalizagdo.tudo conforme C.E., PSS e
indicac6es da Fiscalizacao

875 |CC2.1.2.2 | Execucdo de todas as operacdes de desmatacdo, decapagem, desenraizamento e limpeza do terreno, numa profundidade de 30cm, incluindo o arranque de raizes, | m2 8,85
empilhamento, carga, descarga, transporte a vazadouro a indicar pelo dono de obra e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E..

2123 Escavagdo por meios mecanicos ou manuais, em abertura de valas para assentamento de tubagens e drenos, incluindo sempre que necessario, a fracturagdo e desmonte de rocha
através de meios adequados ao tipo de solo e seguranca das edificagGes ou muros existentes na envolvente, demolicdo de residuos de betdo existentes e ou outras redes
existentes a desativar, regularizacdo e preparacdo do fundo da vala, drenagem da vala, entivacdes adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, remoc¢édo dos produtos
escavados e/ou baldeacédo temporaria/definitiva a depdsito ou vazadouro (carga, transporte e descarga), apoio de construcao civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios, tudo conforme CE e indica¢des da Fiscalizac&o.

876 |CC2.1.2.3 | em terra compacta (considerando 75%) m3 15,956

1

877 [CC2.1.2.3 | em rocha branda (considerando 20%) m3 4,255

.2

878 [CC2.1.2.3 | em rocha dura (considerando 5%) m3 1,064
.3
879 |CC2.1.2.4 | Fornecimento e colocagéo de areia bem compactada (cuja maior dimensao do inerte ndo ultrapasse 20mm) em almofada de assentamento e proteccdo da tubagem, (na|m3 6,116

altura correspondente ao diametro exterior da tubagem acrescida de 0,15m, sob a geratriz inferior, e de 0,15m sobre a geratriz superior), incluindo todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indica¢des da Fiscalizacéo.

880 [CC2.1.25

Aterro e compactacéo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente da escavacédo da propria vala ou de [ m3 12,632
movimentos de terra na obra, isenta de pedras e raizes, incluindo reposicéo do esquema de pavimento existente, apoio de construcéo civil, todos os trabalhos, materiais
e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo conforme CE e indicacdes da Fiscalizagdo.

881 |CC2.1.2.6

Aterro e compactagdo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente de camaras de empréstimo, incluindo | m3 2,23
reposicdo do esquema de pavimento existente, apoio de construgéo civil, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo
conforme CE e indicac¢des da Fiscalizagdo.

882 |CC2.1.2.7 | Transporte dos produtos sobrantes da escavagao a vazadouro, incluindo carga, descarga, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme [ m3 10,904
CE e indicagdes da Fiscalizagéo (coef. empol.=1,2 para terras e 1,3 para rocha).
2.2 TUBAGENS
221 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP de perfil corrugado da classe de rigidez circunferencial especifica SN8, com campanula rigida de perfil corrugado, nos coletores,

com unibes por adaptador de embocadura e junta elastomérica bilabiada em perfil corrugado, incluindo ligacdes as camaras de visita, todos os acessOrios necessarios (curvas,
tampéo, tés, cruzetas, reducdes, transicdes, forquilhas, passa-muros, unides, etc), tudo de acordo com o pormenor desenhado da vala tipo, e todos os trabalhos, materiais,
acessorios e equipamentos necessarios conforme C.E. e indicacdes da Fiscalizagdo, nos seguintes diametros:

883 [CC2.2.1.1

DN 200 [ml | 154
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884 |CC2.2.2 |Fornecimento e assentamento de tubagem em PP de perfil corrugado da classe de rigidez circunferencial especifica SN8, nos ramais de ligagdo, com diametro nominal | ml 23,1
DN125, com campanula rigida de perfil corrugado, incluindo movimento de terras, envolvimento em areia, ligagdes dos ramais existentes, todos os acessorios
necessarios (curvas, tampao, tés, cruzetas, redugées, transi¢des, forquilhas, passa-muros, uniées, etc), com junta automatica por acopolamento, equipamentos e demais
trabalhos necessarios complementares, tudo conforme CE e indicag6es da Fiscalizago.
2.3 ORGAOS COMPLEMENTARES
23.1 Fornecimento e execugcao de camaras de visita em manilhas pré-fabricadas de betdo, selagem das manilhas com argamassa do tipo Sikatop 121 ou equivalente, com base soleira
em betdo C30/37 pré-fabricada tipo \"PREMAFE\", ou equivalente, soleira com pintura epoxy, para tubagem DN200, com o numero de entradas adequadas ao tragado, incluindo o
fornecimento e colocagdo de curvas, unides deslizantes, tampdes nas entradas né&o utilizadas, comporta e haste para abertura manual (nas cabeceiras dos tramos), cobertura
tronco-cénica assimétrica e tampa em ferro fundido ddctil @600mm, classe D400, articulada ao aro, tipo mod. \"REXEL\" da \"PAM\", ou equivalente, com inscricdo local e
\"DOMESTICAS\", incluindo escavacéo, entivacéo, baldeag&o, aterro e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios
885 [CC2.3.1.1 |- com profundidade 2.5m, diametro interior de 1,00m [UN | 6
2.3.2 Fornecimento e assentamento de forquilhas a 45° em PP corrugado da classe de rigidez circunferencial especifica SN8, incluindo movimentos de terras (escavacao, aterro e
reposicdo de pavimentos), seccionamentos do coletor, acessorios de redugcdo/aumento, equipamentos, mado de obra e demais trabalhos necessarios complementares, tudo
conforme CE e indicagdes da Fiscalizagéo.
886 |[CC2.3.2.1 | DN200/125mm UN 6
887 |CC2.3.3 |Fornecimento e montagem de camaras interceptoras de ramal de ligagdo domiciliario (CRL) completas, do tipo pré-faricadas em PP DN400, com fecho em camisa | UN 6
telescépica completa em PVC de altura ajustavel e tampa em FFD classe D400, incluindo assentamento de tubagem para ramais domiciliarios em PP SN8 DN125
respetivas adaptacées, com todas as entradas tamponadas, todos os materias e acessorios, movimento de terras, levantamento e reposicéo de pavimentos e transporte
de produtos sobrantes a vazadouro, conforme CE, MD, PD e indicagdes da fiscalizag&o.
2.4 OUTROS TRABALHOS
888 |CC2.4.1 |Fornecimento e aplicagéo de banda avisadora plastica, de cor castanha, contendo as inscrigdes \"ATENCAO ESGOTO\", colocada a 30cm do extradorso da tubagem, de | ml 177,1
acordo com as normas em vigor.
889 |CC2.4.2 |Execucdo de ligacdo dos colectores a rede existente, incluindo adaptacdo das camaras de visita existentes e alteracdo dos canaletes de fundo, escavagéo e aterro, | CJ 1
transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, todos os trabalhos, materiais, acessorios e equipamentos necessarios ao seu correto funcionamento, conforme C.E. e
indicagbes da Fiscalizacao.
890 |CC2.4.3 |Fornecimento e execugdo do apoio de construgdo civil necessario para a correta execugao das infraestruturas, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos | UN 1
necessarios para um perfeito funcionamento, de acordo com C.E. e indica¢fes da Fiscalizagao.
891 |CC2.4.4 |Execucdo de ensaio, lavagem e limpeza das redes, conforme legislagdo em vigor, incluindo todos os materiais, trabalhos e equipamentos necessarios a uma perfeita | CJ 1
execugdo, conforme CE e indicacdes da Fiscalizacéo.
892 [CC2.4.5 |Execucdo e Fornecimento de telas finais, em formato DWG. UN 1
25 PAVIMENTOS REABILITADOS
251 ESTRADAS MUNICIPAIS (COLETOR)
893 |CC2.5.1.1 |Execucdo de base de agregado de granulometria extensa (AGE), com espessura de 15cm, na largura da vala, incluindo fornecimento, transporte, colocagéo, | m2 43,56
compactacéo e todos os trabalhos e materiais necesséarios, tudo conforme C.E. e indicag6es da Fiscalizacéo.
894 |CC2.5.1.2 | Fornecimento e execugdo de mistura betuminosa fluida para rega de impregnacdo, com emulséo ECI a taxa de 1,0kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e [ m2 43,56
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizagéo.
895 [CC2.5.1.3 | Fornecimento e execugdo de macadame betuminoso com betume tipo 50/70 (MB) em camada base com 6cm de espessura, na largura da vala, incluindo todos os [ m2 43,56
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢es da Fiscalizagdo.
896 |CC2.5.1.4 |Fornecimento e execucdo de mistura betuminosa fluida para rega de colagem, com emulsdo ECR-1 a taxa de 0,5kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e [ m2 43,56
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicacdes da Fiscalizacéo.
897 |CC2.5.1.5 | Fornecimento e execugao de betdo betuminoso AC 14 Surf. (BB), com betume tipo 35/50, em camada de desgaste, com espessura de 4cm, na largura da vala, incluindo [ m2 43,56
todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicag6es da Fiscalizagao.
252 REPOSICAO DE PAVIMENTO AGE (COLETOR)
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898 |[CC2.5.2.1 | Execucdo de base de agregado de granulometria extensa (AGE), com espessura de 30cm (em duas camadas de 15cm de espessura), na largura da vala, de acordo com [ m2 141,6
perfis transversais tipo, incluindo fornecimento, transporte, colocacéo, compactacéo e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E..
253 ESTRADAS MUNICIPAIS (RAMAIS DOMICILIARIOS)
899 [CC2.5.3.1 |Execucdo de base de agregado de granulometria extensa (AGE), com espessura de 15cm, na largura da vala, incluindo fornecimento, transporte, colocagao, [ m2 19,32
compactaco e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizagéo.
900 |CC2.5.3.2 | Fornecimento e execugdo de mistura betuminosa fluida para rega de impregnacao, com emulséo ECI a taxa de 1,0kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e [ m2 19,32
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizagéo.
901 [CC2.5.3.3 | Fornecimento e execugdo de macadame betuminoso com betume tipo 50/70 (MB) em camada base com 6cm de espessura, na largura da vala, incluindo todos os [ m2 19,32
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢des da Fiscalizagdo.
902 |CC2.5.3.4 | Fornecimento e execugdo de mistura betuminosa fluida para rega de colagem, com emulsdo ECR-1 a taxa de 0,5kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e [ m2 19,32
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢des da Fiscalizagéo.
903 |CC2.5.3.5 | Fornecimento e execucgédo de betdo betuminoso AC 14 Surf. (BB), com betume tipo 35/50, em camada de desgaste, com espessura de 4cm, na largura da vala, incluindo [ m2 19,32
todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicagfes da Fiscalizagao.
254 REPOSICAO DE PAVIMENTO AGE (RAMAIS DOMICILIARIOS)
904 |[CC2.5.4.1 | Execucdo de base de agregado de granulometria extensa (AGE), com espessura de 30cm (em duas camadas de 15cm de espessura), na largura da vala, de acordo com [ m2 8,85
perfis transversais tipo, incluindo fornecimento, transporte, colocacéo, compactacéo e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E..
M3 CABANAS | MORGADE
Cap. | TERRAPLANAGENS
NOTA A: |O empreiteiro tem obrigacdo de realizar todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou
acessorios a execucdo da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutengao, desmontagem e demoli¢céo do estaleiro;
b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e salde no trabalho e de policia das vias publicas;
c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as serviddes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugédo dos rabalhos e para
evitar a estagnacédo de aguas que 0s mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construcédo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
e) Constituicdo de espago habitavel destinado a Fiscalizagdo / Coordenacdo de Seguranca, constituido por contentor com ar condicionado e instalagdo sanitaria equipada com
lavatério, sanita, toalheiro, porta-rolos, porta-piagaba e trés cabides, para constituir as instalac6es da Fiscalizagdo. Tais instalagdes deverdo manter-se permanentemente em
perfeitas condi¢cdes de higiene. Do mobiliario minimo devera constar uma mesa de 5 metros de perimetro, seis cadeiras, uma secretéaria de 0,80 metros, uma estante e um cacifo. O
Adjudicatario obriga-se a garantir cobertura de sinal eficaz que permita boas condi¢gdes de comunicacgéo (telecomunicacées e Internet), a custa da localizagdo mais conveniente do
f) Piguetagem e implantacédo topografica da obra e respectivos arranjos exteriores;
9) Execugdo de todos o trabalhos de sinalizagdo, desvio de transito, desvios pedonais, todas as protec¢des indispensaveis a uma perfeita execucgao.
NOTA B: | Deveréa ser seguida a legislacdo em vigor no Ambito da Gestdo Ambiental e o Plano de Prevencéo e Gestéo de Residuos de Construcédo e Demolicéo.
1.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
905 |DV1.1.1 |Implementagdo de todas as medidas de seguranca previstas PSSP, na legislacéo aplicavel sempre de acordo com indicagcoes do CSSO, incluindo todos os EPI e EPC | CJ 1
necessarios para cumprimento integral dos principios gerais de prevencao e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com pecas escritas e
desenhadas, C.E. e indicacdes da Fiscalizagéo.
906 [DV1.1.2 |Implementacdo de todas as medidas previstas no Plano de Sinalizacé@o e Circulacdo Alternativa, de acordo com o Regulamento de Sinalizacéo do Transito e legislacédo | CJ 1
aplicavel, incluindo e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com pegas escritas e desenhadas, C.E. e indicagfes da Fiscalizagao.
907 |DV1.1.3 |Fornecimento e colocagdo de todas placas identificativas da obra, nomeadamente a referente ao programa de financiamento, com as dimensoes e formas adquadas a | CJ 1

sua finalidade, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢des da Fiscalizagdo.
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908 |DV1.1.4 |Execucdo de todas as tarefas inerentes a aplicacdo do Decreto-Lei n°® 46/2008, de 12 Margo (com redacéo dada pelo Decreto-Lei n.° 165/2014, de 05 Novembro), bem | CJ 1
como a elaboracéo de registos e entrega a Fiscalizagcdo dos comprovativos previstos pela legislacdo em vigor, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios de acordo com CE, PSS e indica¢6es da Fiscalizagao.
1.2 LEVANTAMENTOS
909 |DV1.2.1 |Implantagdo e piquetagem da obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E.. | CJ | 1
Cap. Il DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS
2.1 ABERTURA E TAPAMENTO DE VALAS
211 COLETOR
910 [CC2.1.1.1 | Corte e/ou levantamento do pavimento existente, em betdo betuminoso ou de impregna¢éo betuminosa, incluindo carga, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, [ m2 510,71
apoio de construgdo civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indica¢Ges da Fiscalizagdo.tudo conforme C.E., PSS e
indicacgdes da Fiscalizacédo
911 |CC2.1.1.2 | Execucdo de todas as operacdes de desmatacdo, decapagem, desenraizamento e limpeza do terreno, numa profundidade de 30cm, incluindo o arranque de raizes, | m2 80,79
empilhamento, carga, descarga, transporte a vazadouro a indicar pelo dono de obra e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E..
2.1.1.3 Escavagéo por meios mecéanicos ou manuais, em abertura de valas para assentamento de tubagens e drenos, incluindo sempre que necessario, a fracturagdo e desmonte de rocha
através de meios adequados ao tipo de solo e seguranca das edificagfes ou muros existentes na envolvente, demolicdo de residuos de betdo existentes e ou outras redes
existentes a desativar, regularizacdo e preparacdo do fundo da vala, drenagem da vala, entivacdes adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, remoc¢édo dos produtos
escavados e/ou baldeacédo temporéria/definitiva a depdsito ou vazadouro (carga, transporte e descarga), apoio de construcao civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios, tudo conforme CE e indica¢des da Fiscalizacéo.
912 |CC2.1.1.3 | em terra compacta (considerando 75%) m3 549,243
A
913 [CC2.1.1.3 | em rocha branda (considerando 20%) m3 146,465
2
914 |CC2.1.1.3 | em rocha dura (considerando 5%) m3 36,617
.3
915 [CC2.1.1.4 | Fornecimento e colocagéo de areia bem compactada (cuja maior dimenséo do inerte ndo ultrapasse 20mm) em almofada de assentamento e protec¢édo da tubagem, (na [ m3 196,13
altura correspondente ao diametro exterior da tubagem acrescida de 0,15m, sob a geratriz inferior, e de 0,15m sobre a geratriz superior), incluindo todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indicag6es da Fiscalizacao.
916 |CC2.1.1.5 | Fornecimento, colocagdo de betdo simples da classe C12/15 no envolvimento da tubagem com espessura minima de 15cm, para protec¢do, nas zonas em que a|m3 2,87
distancia entre o extradorso superior e o pavimento seja inferior a 1,4m, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme pormenores,
CE e indicagdes da Fiscalizagédo.
917 [CC2.1.1.6 | Aterro e compactacdo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente da escavacdo da propria vala ou de [ m3 439,477
movimentos de terra na obra, isenta de pedras e raizes, incluindo reposicao do esquema de pavimento existente, apoio de construcéo civil, todos os trabalhos, materiais
e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo conforme CE e indica¢des da Fiscalizagdo.
918 |CC2.1.1.7 | Aterro e compactacdo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente de camaras de empréstimo, incluindo [ m3 77,555
reposicdo do esquema de pavimento existente, apoio de construcao civil, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo
conforme CE e indicagfes da Fiscalizacao.
919 |CC2.1.1.8 | Transporte dos produtos sobrantes da escavagdo a vazadouro, incluindo carga, descarga, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme [ m3 369,726
CE e indicacdes da Fiscalizagdo (coef. empol.=1,2 para terras e 1,3 para rocha).
212 RAMAIS DOMICILIARIOS
920 |CC2.1.2.1 | Corte e/ou levantamento do pavimento existente, em betdo betuminoso ou de impregnacao betuminosa, incluindo carga, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, | m2 41,22

apoio de construgéo civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indica¢des da Fiscalizagdo.tudo conforme C.E., PSS e
indicacdes da Fiscaliza¢éo
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Escavacao por meios mecanicos ou manuais, em abertura de valas para assentamento de tubagens e drenos, incluindo sempre que necessario, a fracturagdo e desmonte de rocha
através de meios adequados ao tipo de solo e seguranca das edificagdes ou muros existentes na envolvente, demolicdo de residuos de betdo existentes e ou outras redes
existentes a desativar, regularizacdo e preparacdo do fundo da vala, drenagem da vala, entivacdes adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, remoc¢édo dos produtos
escavados e/ou baldeac&o temporaria/definitiva a depdsito ou vazadouro (carga, transporte e descarga), apoio de construgao civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios, tudo conforme CE e indica¢cdes da Fiscalizacéo.

921 |CC2.1.2.2 | em terra compacta (considerando 75%) m3 23,833
A
922 [CC2.1.2.2 | em rocha branda (considerando 20%) m3 6,356
2
923 |CC2.1.2.2 | em rocha dura (considerando 5%) m3 1,589
.3
924 |CC2.1.2.3 | Fornecimento e colocagéo de areia bem compactada (cuja maior dimensao do inerte ndo ultrapasse 20mm) em almofada de assentamento e proteccao da tubagem, (na | m3 9,141
altura correspondente ao diametro exterior da tubagem acrescida de 0,15m, sob a geratriz inferior, e de 0,15m sobre a geratriz superior), incluindo todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indicag6es da Fiscalizacao.
925 |CC2.1.2.4 | Aterro e compactacdo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente da escavacédo da propria vala ou de [ m3 18,87
movimentos de terra na obra, isenta de pedras e raizes, incluindo reposi¢do do esquema de pavimento existente, apoio de construgéo civil, todos os trabalhos, materiais
e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo conforme CE e indicagdes da Fiscalizacéo.
926 |CC2.1.2.5 | Aterro e compactacédo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente de camaras de empréstimo, incluindo [ m3 3,33
reposicdo do esquema de pavimento existente, apoio de construcao civil, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo
conforme CE e indicacdes da Fiscalizagdo.
927 |CC2.1.2.6 | Transporte dos produtos sobrantes da escavagdo a vazadouro, incluindo carga, descarga, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme [ m3 16,285
CE e indicagdes da Fiscalizagéo (coef. empol.=1,2 para terras e 1,3 para rocha).
2.2 TUBAGENS
221 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP de perfil corrugado da classe de rigidez circunferencial especifica SN8, com campanula rigida de perfil corrugado, nos coletores,
com unifes por adaptador de embocadura e junta elastomérica bilabiada em perfil corrugado, incluindo ligagdes as camaras de visita, todos os acessoOrios necessarios (curvas,
tampéo, tés, cruzetas, reducdes, transi¢cdes, forquilhas, passa-muros, unides, etc), tudo de acordo com o pormenor desenhado da vala tipo, e todos os trabalhos, materiais,
acessorios e equipamentos necessarios conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizag&do, nos seguintes diametros:
928 [CC2.2.1.1 | DN 200 ml 492,8
929 |CC2.2.2 |Fornecimento e assentamento de tubagem em PP de perfil corrugado da classe de rigidez circunferencial especifica SN8, nos ramais de ligagdo, com diametro nominal | ml 34,4
DN125, com campanula rigida de perfil corrugado, incluindo movimento de terras, envolvimento em areia, ligagdes dos ramais existentes, todos os acessorios
necessarios (curvas, tampao, tés, cruzetas, reducdes, transi¢ées, forquilhas, passa-muros, unides, etc), com junta automatica por acopolamento, equipamentos e demais
trabalhos necessarios complementares, tudo conforme CE e indica¢des da Fiscalizag&o.
2.3 ORGAOS COMPLEMENTARES
23.1 Fornecimento e execugdo de camaras de visita em manilhas pré-fabricadas de betdo, selagem das manilhas com argamassa do tipo Sikatop 121 ou equivalente, com base soleira
em betdo C30/37 pré-fabricada tipo \"PREMAFE\", ou equivalente, soleira com pintura epoxy, para tubagem DN200, com o numero de entradas adequadas ao tragado, incluindo o
fornecimento e colocagdo de curvas, unides deslizantes, tampdes nas entradas né&o utilizadas, comporta e haste para abertura manual (nas cabeceiras dos tramos), cobertura
tronco-cénica assimétrica e tampa em ferro fundido ddctil @600mm, classe D400, articulada ao aro, tipo mod. \"REXEL\" da \"PAM\", ou equivalente, com inscrigdo local e
\"DOMESTICAS\", incluindo escavacéo, entivacéo, baldeag&o, aterro e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios
930 [CC2.3.1.1 |- com profundidade até 2.5m, diametro interior de 1,00m UN 8
931 [CC2.3.1.2 |- com profundidade até 5m, diametro interior de 1,25m UN 1
2.3.2 Fornecimento e assentamento de forquilhas a 45° em PP corrugado da classe de rigidez circunferencial especifica SN8, incluindo movimentos de terras (escavacao, aterro e

reposicdo de pavimentos), seccionamentos do coletor, acessérios de redugdo/aumento, equipamentos, mado de obra e demais trabalhos necessarios complementares, tudo
conforme CE e indica¢cdes da Fiscalizagéo.
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932 [CC2.3.2.1 | DN200/125mm UN 5
933 |CC2.3.3 |Fornecimento e montagem de camaras interceptoras de ramal de ligagdo domiciliario (CRL) completas, do tipo pré-faricadas em PP DN400, com fecho em camisa | UN 5
telescépica completa em PVC de altura ajustavel e tampa em FFD classe D400, incluindo assentamento de tubagem para ramais domiciliarios em PP SN8 DN125
respetivas adaptacées, com todas as entradas tamponadas, todos os materias e acessorios, movimento de terras, levantamento e reposicéo de pavimentos e transporte
de produtos sobrantes a vazadouro, conforme CE, MD, PD e indicagdes da fiscalizac&o.
24 OUTROS TRABALHOS
934 |CC2.4.1 |Fornecimento e aplicagéo de banda avisadora plastica, de cor castanha, contendo as inscrigdes \"ATENCAO ESGOTO\", colocada a 30cm do extradorso da tubagem, de | ml 527,2
acordo com as normas em vigor.
935 |CC2.4.2 |Execucdo de ligacdo dos colectores a rede existente, incluindo adaptacdo das camaras de visita existentes e alteracdo dos canaletes de fundo, escavagéo e aterro, | CJ 1
transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, todos os trabalhos, materiais, acessorios e equipamentos necessarios ao seu correto funcionamento, conforme C.E. e
indicagbes da Fiscalizacao.
936 |CC2.4.3 |Fornecimento e execugdo do apoio de construcdo civil necessario para a correta execugao das infraestruturas, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos | UN 1
necessarios para um perfeito funcionamento, de acordo com C.E. e indica¢fes da Fiscalizagao.
937 |CC2.4.4 |Execucdo de ensaio, lavagem e limpeza das redes, conforme legislagdo em vigor, incluindo todos os materiais, trabalhos e equipamentos necessarios a uma perfeita | CJ 1
execugdo, conforme CE e indicacdes da Fiscalizacéo.
938 [CC2.4.5 |Execucdo e Fornecimento de telas finais, em formato DWG. UN 1
25 PAVIMENTOS REABILITADOS
251 ESTRADAS MUNICIPAIS (COLETOR)
939 |CC2.5.1.1 |Execucdo de base de agregado de granulometria extensa (AGE), com espessura de 15cm, na largura da vala, incluindo fornecimento, transporte, colocagéo, | m2 510,71
compactacédo e todos os trabalhos e materiais necesséarios, tudo conforme C.E. e indicag6es da Fiscalizacéo.
940 |CC2.5.1.2 | Fornecimento e execugdo de mistura betuminosa fluida para rega de impregnacdo, com emulséo ECI a taxa de 1,0kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e [ m2 510,71
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizagéo.
941 |[CC2.5.1.3 | Fornecimento e execug¢do de macadame betuminoso com betume tipo 50/70 (MB) em camada base com 6cm de espessura, na largura da vala, incluindo todos os [ m2 510,71
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢bes da Fiscalizagdo.
942 |CC2.5.1.4 | Fornecimento e execucdo de mistura betuminosa fluida para rega de colagem, com emulsdo ECR-1 a taxa de 0,5kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e [ m2 510,71
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicacdes da Fiscalizacéo.
943 | CC2.5.1.5 | Fornecimento e execugao de betdo betuminoso AC 14 Surf. (BB), com betume tipo 35/50, em camada de desgaste, com espessura de 4cm, na largura da vala, incluindo [ m2 510,71
todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicag6es da Fiscalizagao.
252 REPOSICAO DE PAVIMENTO AGE (COLETOR)
944 |[CC2.5.2.1 | Execucéo de base de agregado de granulometria extensa (AGE), com espessura de 30cm (em duas camadas de 15cm de espessura), ha largura da vala, de acordo com [ m2 80,79
perfis transversais tipo, incluindo fornecimento, transporte, colocagéo, compactagao e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E..
253 ESTRADAS MUNICIPAIS (RAMAIS DOMICILIARIOS)
945 |CC2.5.3.1 | Execucdo de base de agregado de granulometria extensa (AGE), com espessura de 15cm, na largura da vala, incluindo fornecimento, transporte, colocagéo, | m2 41,22
compactacéo e todos os trabalhos e materiais necesséarios, tudo conforme C.E. e indicag6es da Fiscalizacéo.
946 |CC2.5.3.2 | Fornecimento e execugdo de mistura betuminosa fluida para rega de impregnacdo, com emulséo ECI a taxa de 1,0kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e [ m2 41,22
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizagéo.
947 |[CC2.5.3.3 | Fornecimento e execugdo de macadame betuminoso com betume tipo 50/70 (MB) em camada base com 6cm de espessura, na largura da vala, incluindo todos os [ m2 41,22
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢es da Fiscalizagdo.
948 |CC2.5.3.4 | Fornecimento e execucdo de mistura betuminosa fluida para rega de colagem, com emulsdo ECR-1 a taxa de 0,5kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e [ m2 41,22
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicacdes da Fiscalizacéo.
949 |CC2.5.3.5 | Fornecimento e execugao de betdo betuminoso AC 14 Surf. (BB), com betume tipo 35/50, em camada de desgaste, com espessura de 4cm, na largura da vala, incluindo [ m2 41,22
todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicag6es da Fiscalizagao.
N1 ALTO PENEDOS VISTAS
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Cap. | TERRAPLANAGENS
NOTA A: |O empreiteiro tem obrigacdo de realizar todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou
acessorios a execucdo da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, constru¢ao, manutengao, desmontagem e demoli¢cédo do estaleiro;
b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saide no trabalho e de policia das vias publicas;
c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisoérias, de todas as servid6es e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos rabalhos e para
evitar a estagnacdo de aguas que 0s mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construcéo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
e) Constituicdo de espago habitavel destinado a Fiscalizagdo / Coordenacdo de Seguranca, constituido por contentor com ar condicionado e instalagdo sanitaria equipada com
lavatério, sanita, toalheiro, porta-rolos, porta-piacaba e trés cabides, para constituir as instalacbes da Fiscalizagdo. Tais instalacdes deverdo manter-se permanentemente em
perfeitas condi¢des de higiene. Do mobilidrio minimo devera constar uma mesa de 5 metros de perimetro, seis cadeiras, uma secretéaria de 0,80 metros, uma estante e um cacifo. O
Adjudicatario obriga-se a garantir cobertura de sinal eficaz que permita boas condi¢gdes de comunicacéo (telecomunicac8es e Internet), a custa da localizagdo mais conveniente do
f) Piguetagem e implantacdo topografica da obra e respectivos arranjos exteriores;
g) Execucdo de todos o trabalhos de sinalizacdo, desvio de transito, desvios pedonais, todas as protec¢des indispensaveis a uma perfeita execugao.
NOTA B: | Deveré ser seguida a legislagdo em vigor no Ambito da Gestdo Ambiental e o Plano de Prevencéo e Gestédo de Residuos de Construgdo e Demolicéo.
11 TRABALHOS PREPARATORIOS
950 |DV1.1.1 |Implementacdo de todas as medidas de seguranca previstas PSSP, na legislacéo aplicavel sempre de acordo com indicagcoes do CSSO, incluindo todos os EPIl e EPC | CJ 1
necessarios para cumprimento integral dos principios gerais de prevencao e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com pecgas escritas e
desenhadas, C.E. e indicacdes da Fiscalizagéo.
951 |DV1.1.2 |Implementagdo de todas as medidas previstas no Plano de Sinalizacéo e Circulagdo Alternativa, de acordo com o Regulamento de Sinalizagdo do Transito e legislacéo | CJ 1
aplicavel, incluindo e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com pecas escritas e desenhadas, C.E. e indica¢6es da Fiscalizagao.
952 [DV1.1.3 |Fornecimento e colocagdo de todas placas identificativas da obra, nomeadamente a referente ao programa de financiamento, com as dimensdes e formas adquadas a | CJ 1
sua finalidade, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢des da Fiscalizagao.
953 [DV1.1.4 |Execucdo de todas as tarefas inerentes a aplicagdo do Decreto-Lei n° 46/2008, de 12 Marco (com redacédo dada pelo Decreto-Lei n.° 165/2014, de 05 Novembro), bem | CJ 1
como a elaboracéo de registos e entrega a Fiscalizagdo dos comprovativos previstos pela legislagdo em vigor, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios de acordo com CE, PSS e indicagdes da Fiscalizacéo.
1.2 LEVANTAMENTOS
954 |DV1.2.1 |Implantagdo e piquetagem da obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E.. CJ 1
Cap. Il DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS
2.1 ABERTURA E TAPAMENTO DE VALAS
211 COLETOR
955 |CC2.1.1.1 | Levantamento de cubo / calcada / pavé, incluindo remog&o de lancis, carga, descarga e transporte dos blocos lavados a depoésito temporario para posterior reutilizagéo | m2 115,77
ou a vazadouro municipal ou outro licenciado para o efeito, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execugdo, conforme pegas
desenhadas, C.E. e indicacdes da Fiscalizac&o.
956 |[CC2.1.1.2 | Corte e/ou levantamento do pavimento existente, em betdo betuminoso ou de impregnagéo betuminosa, incluindo carga, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, [ m2 6,47
apoio de construgdo civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indicacdes da Fiscalizagédo.tudo conforme C.E., PSS e
indicacgdes da Fiscalizacéo
957 [CC2.1.1.3 | Execucdo de todas as operacOes de desmatagdo, decapagem, desenraizamento e limpeza do terreno, numa profundidade de 30cm, incluindo o arranque de raizes, [ m2 56,76
empilhamento, carga, descarga, transporte a vazadouro a indicar pelo dono de obra e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E..
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21.1.4 Escavacao por meios mecanicos ou manuais, em abertura de valas para assentamento de tubagens e drenos, incluindo sempre que necessario, a fracturagdo e desmonte de rocha
através de meios adequados ao tipo de solo e seguranca das edificagdes ou muros existentes na envolvente, demolicdo de residuos de betdo existentes e ou outras redes
existentes a desativar, regularizacdo e preparacdo do fundo da vala, drenagem da vala, entivacdes adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, remoc¢édo dos produtos
escavados e/ou baldeac&o temporaria/definitiva a depdsito ou vazadouro (carga, transporte e descarga), apoio de construgao civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios, tudo conforme CE e indica¢cdes da Fiscalizacéo.

958 |CC2.1.1.4 | em terra compacta (considerando 75%) m3 117,434

1

959 [CC2.1.1.4 | em rocha branda (considerando 20%) m3 31,316

.2

960 [CC2.1.1.4 |em rocha dura (considerando 5%) m3 7,829

.3

961 |CC2.1.1.5 | Fornecimento e colocagéo de areia bem compactada (cuja maior dimensao do inerte ndo ultrapasse 20mm) em almofada de assentamento e proteccao da tubagem, (na | m3 50,523
altura correspondente ao diametro exterior da tubagem acrescida de 0,15m, sob a geratriz inferior, e de 0,15m sobre a geratriz superior), incluindo todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indicag6es da Fiscalizacao.

962 |CC2.1.1.6 | Fornecimento, colocagdo de betdo simples da classe C12/15 no envolvimento da tubagem com espessura minima de 15cm, para protec¢do, nas zonas em que a|m3 0,26
distancia entre o extradorso superior e o pavimento seja inferior a 1,4m, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme pormenores,
CE e indicacdes da Fiscalizagédo.

963 |CC2.1.1.7 | Aterro e compactacdo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente da escavacdo da propria vala ou de [ m3 85,674
movimentos de terra na obra, isenta de pedras e raizes, incluindo reposi¢éo do esquema de pavimento existente, apoio de construcéo civil, todos os trabalhos, materiais
e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo conforme CE e indica¢des da Fiscalizagdo.

964 |CC2.1.1.8 | Aterro e compactacdo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente de camaras de empréstimo, incluindo [ m3 15,119
reposicdo do esquema de pavimento existente, apoio de construcéao civil, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo
conforme CE e indica¢fes da Fiscalizagao.

965 |CC2.1.1.9 | Transporte dos produtos sobrantes da escavagdo a vazadouro, incluindo carga, descarga, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme | m3 89,001
CE e indicag6es da Fiscalizacdo (coef. empol.=1,2 para terras e 1,3 para rocha).

212 RAMAIS DOMICILIARIOS

966 |CC2.1.2.1 | Levantamento de cubo / calcada / pavé, incluindo remogédo de lancis, carga, descarga e transporte dos blocos lavados a deposito temporario para posterior reutilizagéo | m2 36,7
ou a vazadouro municipal ou outro licenciado para o efeito, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execugdo, conforme pecas
desenhadas, C.E. e indicacdes da Fiscalizacéo.

967 |[CC2.1.2.2 | Execucdo de todas as operagbes de desmatacdo, decapagem, desenraizamento e limpeza do terreno, numa profundidade de 30cm, incluindo o arranque de raizes, [ m2 8,64
empilhamento, carga, descarga, transporte a vazadouro a indicar pelo dono de obra e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E..

2.1.2.3 Escavacdo por meios mecanicos ou manuais, em abertura de valas para assentamento de tubagens e drenos, incluindo sempre que necessario, a fracturacéo e desmonte de rocha
através de meios adequados ao tipo de solo e seguranca das edificacdes ou muros existentes na envolvente, demolicdo de residuos de betdo existentes e ou outras redes
existentes a desativar, regularizacao e preparacao do fundo da vala, drenagem da vala, entivacGes adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, remogéo dos produtos
escavados e/ou baldeacdo temporaria/definitiva a depésito ou vazadouro (carga, transporte e descarga), apoio de construgao civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios, tudo conforme CE e indica¢gdes da Fiscalizacéo.

968 |[CC2.1.2.3 | em terra compacta (considerando 75%) m3 26,216

1

969 [CC2.1.2.3 | em rocha branda (considerando 20%) m3 6,991

2

970 |CC2.1.2.3 | em rocha dura (considerando 5%) m3 1,748
3
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971 |CC2.1.2.4 | Fornecimento e colocacéo de areia bem compactada (cuja maior dimenséo do inerte ndo ultrapasse 20mm) em almofada de assentamento e protecgao da tubagem, (na | m3 10,054
altura correspondente ao diametro exterior da tubagem acrescida de 0,15m, sob a geratriz inferior, e de 0,15m sobre a geratriz superior), incluindo todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indicacdes da Fiscalizagao.
972 [CC2.1.2.5 | Aterro e compactagdo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente da escavacado da prépria vala ou de [ m3 20,755
movimentos de terra na obra, isenta de pedras e raizes, incluindo reposi¢éo do esquema de pavimento existente, apoio de construgéo civil, todos os trabalhos, materiais
e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo conforme CE e indica¢des da Fiscalizagdo.
973 |CC2.1.2.6 | Aterro e compactacdo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente de camaras de empréstimo, incluindo [ m3 3,663
reposicdo do esquema de pavimento existente, apoio de construcéao civil, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo
conforme CE e indicagfes da Fiscalizacao.
974 |[CC2.1.2.7 | Transporte dos produtos sobrantes da escavacéo a vazadouro, incluindo carga, descarga, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessérios, tudo conforme [ m3 17,914
CE e indicacdes da Fiscalizagdo (coef. empol.=1,2 para terras e 1,3 para rocha).
2.2 TUBAGENS
221 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP de perfil corrugado da classe de rigidez circunferencial especifica SN8, com campanula rigida de perfil corrugado, nos coletores,
com unifes por adaptador de embocadura e junta elastomérica bilabiada em perfil corrugado, incluindo ligacdes as camaras de visita, todos os acessdrios necessarios (curvas,
tampdo, tés, cruzetas, reduc¢des, transi¢des, forquilhas, passa-muros, unides, etc), tudo de acordo com o pormenor desenhado da vala tipo, e todos os trabalhos, materiais,
acessorios e equipamentos necessarios conforme C.E. e indica¢des da Fiscalizagdo, nos seguintes diametros:
975 [CC2.2.1.1 | DN 200 ml 149,2
976 [CC2.2.2 |Fornecimento e assentamento de tubagem em PP de perfil corrugado da classe de rigidez circunferencial especifica SN8, nos ramais de ligacdo, com diametro nominal | ml 37,8
DN125, com campéanula rigida de perfil corrugado, incluindo movimento de terras, envolvimento em areia, ligagbes dos ramais existentes, todos os acessorios
necessarios (curvas, tampao, tés, cruzetas, redugdes, transi¢des, forquilhas, passa-muros, unides, etc), com junta automatica por acopolamento, equipamentos e demais
trabalhos necessarios complementares, tudo conforme CE e indicagdes da Fiscalizagéo.
2.3 ORGAOS COMPLEMENTARES
231 Fornecimento e execucdo de camaras de visita em manilhas pré-fabricadas de betdo, selagem das manilhas com argamassa do tipo Sikatop 121 ou equivalente, com base soleira
em betdo C30/37 pré-fabricada tipo \"PREMAFE\", ou equivalente, soleira com pintura epoxy, para tubagem DN200, com o namero de entradas adequadas ao tragado, incluindo o
fornecimento e colocagao de curvas, unides deslizantes, tampdes nas entradas nédo utilizadas, comporta e haste para abertura manual (nas cabeceiras dos tramos), cobertura
tronco-cénica assimétrica e tampa em ferro fundido ductil @600mm, classe D400, articulada ao aro, tipo mod. \"REXEL\" da \"PAM\", ou equivalente, com inscri¢cdo local e
\"DOMESTICAS\", incluindo escavac&o, entivacio, baldeagZo, aterro e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios
977 [CC2.3.1.1 |- com profundidade até 2.5m, diametro interior de 1,00m [uN | 3
232 Fornecimento e assentamento de forquilhas a 45° em PP corrugado da classe de rigidez circunferencial especifica SN8, incluindo movimentos de terras (escavacao, aterro e
reposicdo de pavimentos), seccionamentos do coletor, acessérios de redugdo/aumento, equipamentos, méo de obra e demais trabalhos necessarios complementares, tudo
conforme CE e indicagdes da Fiscalizagdo.
978 |[CC2.3.2.1 | DN200/125mm UN 8
979 |CC2.3.3 |Fornecimento e montagem de camaras interceptoras de ramal de ligagdo domiciliario (CRL) completas, do tipo pré-faricadas em PP DN400, com fecho em camisa | UN 8
telescépica completa em PVC de altura ajustavel e tampa em FFD classe D400, incluindo assentamento de tubagem para ramais domiciliarios em PP SN8 DN125
respetivas adaptagc6es, com todas as entradas tamponadas, todos os materias e acessoérios, movimento de terras, levantamento e reposi¢éo de pavimentos e transporte
de produtos sobrantes a vazadouro, conforme CE, MD, PD e indicac¢des da fiscalizagao.
24 OUTROS TRABALHOS
980 [CC2.4.1 |Fornecimento e aplicacdo de banda avisadora plastica, de cor castanha, contendo as inscricdes \"ATENCAO ESGOTO\", colocada a 30cm do extradorso da tubagem, de [ ml 187
acordo com as normas em vigor.
981 |CC2.4.2 |Execucéo de ligacédo dos colectores a rede existente, incluindo adaptacéo das camaras de visita existentes e alteracdo dos canaletes de fundo, escavacao e aterro, | CJ 2

transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, todos os trabalhos, materiais, acessorios e equipamentos necessarios ao seu correto funcionamento, conforme C.E. e
indicag6es da Fiscalizacao.
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982 |CC2.4.3 |Fornecimento e execugdo do apoio de construgdo civil necessario para a correta execugdo das infraestruturas, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos | UN 1
necessarios para um perfeito funcionamento, de acordo com C.E. e indica¢es da Fiscalizagao.
983 |CC2.4.4 |Execucdo de ensaio, lavagem e limpeza das redes, conforme legislagdo em vigor, incluindo todos os materiais, trabalhos e equipamentos necessarios a uma perfeita | CJ 1
execucdo, conforme CE e indicacdes da Fiscalizagéo.
984 |CC2.4.5 |Execugdo e Fornecimento de telas finais, em formato DWG. UN 1
25 PAVIMENTOS REABILITADOS
251 ESTRADAS MUNICIPAIS (COLETOR)
985 [CC2.5.1.1 | Execucdo de base de agregado de granulometria extensa (AGE), com espessura de 15cm, na largura da vala, incluindo fornecimento, transporte, colocacao, [ m2 6,47
compactacao e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E. e indicacdes da Fiscalizagéo.
986 |[CC2.5.1.2 | Fornecimento e execugdo de mistura betuminosa fluida para rega de impregnacéo, com emulsdo ECI a taxa de 1,0kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e [ m2 6,47
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢es da Fiscalizagdo.
987 |CC2.5.1.3 | Fornecimento e execugdo de macadame betuminoso com betume tipo 50/70 (MB) em camada base com 6cm de espessura, na largura da vala, incluindo todos os | m2 6,47
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢des da Fiscalizagdo.
988 |CC2.5.1.4 | Fornecimento e execugdo de mistura betuminosa fluida para rega de colagem, com emulsdo ECR-1 a taxa de 0,5kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e [ m2 6,47
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizagéo.
989 |CC2.5.1.5 | Fornecimento e execucgdo de betdo betuminoso AC 14 Surf. (BB), com betume tipo 35/50, em camada de desgaste, com espessura de 4cm, na largura da vala, incluindo | m2 6,47
todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indica¢des da Fiscalizagao.
25.2 CALCADA PORTUGUESA (COLETOR)
990 |CC2.5.2.1 | Pavimentacdo com reutilizacdo da calcada existente na largura da vala, incluindo base de areia para assentamento com 10cm de espessura, transporte, colocacéo, | m2 115,77
compactacédo e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E. e indicag6es da Fiscalizacao.
2.5.3 REPOSICAO DE PAVIMENTO AGE (COLETOR)
991 [CC2.5.3.1 | Execucdo de base de agregado de granulometria extensa (AGE), com espessura de 30cm (em duas camadas de 15cm de espessura), na largura da vala, de acordo com [ m2 56,76
perfis transversais tipo, incluindo fornecimento, transporte, colocacéo, compactacéo e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E..
254 CALCADA PORTUGUESA (RAMAIS DOMICILIARIOS)
992 |CC2.5.4.1 | Pavimentacdo com reutilizacdo da calcada existente na largura da vala, incluindo base de areia para assentamento com 10cm de espessura, transporte, colocacéo, | m2 36,7
compactacéo e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E. e indicagc6es da Fiscalizacao.
255 REPOSICAQ DE PAVIMENTO AGE (RAMAIS DOMICILIARIOS)
993 |CC2.5.5.1 | Execucéo de base de agregado de granulometria extensa (AGE), com espessura de 30cm (em duas camadas de 15cm de espessura), na largura da vala, de acordo com | m2 8,64
perfis transversais tipo, incluindo fornecimento, transporte, colocacéo, compactacéo e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E..
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