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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ARQUITETURA
1.1 ESCAVACOES, DEMOLIGOES, PREPARAGAO DE OBRA
1 111 Execucéo de escavacdes e aterros necessarios para execugdo do Projeto de Estabilidade, nomeadamente implementacéo de vigas e sapatas de fundagdo, conforme [ m3 54,7
previsto no respetivo capitulo da especialidade, incluindo transporte dos residuos a vazadouro a responsabilidade do Empreiteiro, conforme de Plano de Gesédo de
Residuos da Construgdo e Demoligdo, e Plano de Demolicdo em Fase de Obra. Aterros e/ou movimentacao de
terras em zonas afetas previamente a demoliges, implementacédo de estruturas e infraestruturas, ou necessarias a completar em zonas de alteracdes de topografia,
incluindo reutilzacéo de solos e detritos de obra, ou provenientes de fonte externa, se eventualmente necessario.
2 DEMOLICOES
2.1 Execugéo de demoli¢cbes de paredes exteriores, nas diversas habitag8es, conforme projeto de arquitetura, nos seguintes lotes:
2 211 Lotes E m2 43,12
2.2 Execucéo de demoli¢gBes de paredes interiores, nas diversas habitagdes, conforme projeto de arquitetura, nos seguintes lotes:
3 221 Lotes E m2 86,5
4 222 Lotes | m2 360
2.3 Execucgdo de remocdo de revestimentos em reboco e ceramicos de paredes interiores das instalagées sanitarias e cozinhas, nas diversas habitagdes, nos seguintes lotes:
5 231 Lotes E m2 56
6 2.3.2 Lotes | m2 236
2.4 Execucéo de remogéao de revestimentos de madeira em pavimentos interiores, nas diversas habitagdes, nos seguintes lotes:
7 24.1 Lotes D m2 86,4
8 24.2 Lotes E m2 120,6
9 |243 Lotes F m2 193,32
10 (244 Lotes | m2 192,24
25 Execucéo de desmonte e remocao de vao exteriores nas diversas habitacdes, nos seguintes lotes:
11 (251 Lotes D m2 12
12 252 Lotes E m2 28
13 253 Lotes F m2 36
14 254 Lotes | m2 58
2.6 Execucgéo de desmonte e remocao de véo interiores nas diversas habitagdes, nos seguintes lotes:
15 [2.6.1 Lotes D m2 10
16 [2.6.2 Lotes E m2 18
17 12.6.3 Lotes F m2 18
18 |2.6.4 Lotes | m2 20
2.7 Execucéo de desmonte e remocao de moveis de cozinha nas diversas habitagdes, nos seguintes lotes:
19 (2.7.1 Lotes D m2 2
20 |2.7.2 Lotes E m2 4
21 |2.7.3 Lotes F m2 6
22 |2.7.4 Lotes | m2 8
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2.8 Execucdo de desmonte e remocao de lougas sanitarias nas diversas habitages, nos seguintes lotes:
23 (2.8.1 Lotes D m2 8
24 (2.8.2 Lotes E m2 16
25 12.8.3 Lotes F m2 24
26 |2.8.4 Lotes | m2 32
2.9 Remocao de chapas de fibrocimento contendo amianto em diversos telheiros em locais dispersos, incluindo os seguintes trabalhos:
- Elaboracédo do processo de remocé&o segundo o Decreto-Lei n.° 266/2007, com entrega e aprovagao junto do ACT local;
- Implementacdo das medidas de higiene e seguranca;
- Instalacdo da cabine de descontaminacéo e todos os equipamentos que se considerem necessarios;
- Meios de elevacéao para a retirada das chapas;
- Medicé&o das fibras de amianto presentes no ar;
- Carga e transporte dos residuos a aterro autorizado;
- Entrega de relatorio de execucgao dos trabalhos.
Trabalho a executar nos seguintes lotes:
27 (29.1 Lotes D1 m2 3
28 (2.9.2 Lotes E3 m2 10,34
29 1293 Lotes E4 m2 18
30 |29.4 Lotes | m2 4
3 PAVIMENTOS E PAREDES
3.1 Execucao de revestimentos em reboco de paredes interiores das instalagdes sanitarias e cozinhas, nas diversas habitacdes, nos seguintes lotes:
31 |31.1 Lotes E m2 56
32 |3.1.2 Lotes | m2 236
4 CANTARIAS
33 [41 Lotes | [ m2 | 0,65
5 RAMPA
34 |51 Execucéo de rampa para acesso a pessoas de mobilidade reduzina nos Lotes I, conforme representado nas pecas desenhadas, constituido por lancil em betéo | vg 1
pré-fabricado nas estremidades e camada de betdo vertido, vibrado, e afagado no local, incluindo juntas de esquartelamento e todos os trabalhos acessorios
necessarios.
6 SISTEMA DE CHAMADA
6.1 Fornecimento instalagdo de sistema de chamada audio do modelo GOLMAR ou equivalente, incluindo abertura e tapamento de rogos e todos os trabalhos necessarios, nos
35 [6.11 Lotes | [UN 2
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