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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ARQUITETURA
 1.1 ESCAVAÇÕES, DEMOLIÇÕES, PREPARAÇÃO DE OBRA
1 1.1.1 Execução de escavações e aterros necessários para execução do Projeto de Estabilidade, nomeadamente implementação de vigas e sapatas de fundação, conforme

previsto no respetivo capítulo da especialidade, incluindo transporte dos resíduos a vazadouro à responsabilidade do Empreiteiro, conforme de Plano de Gesão de
Resíduos da Construção e Demolição, e Plano de Demolição em Fase de Obra.                                                                                      Aterros e/ou movimentação de
terras em zonas afetas previamente a demolições, implementação de estruturas e infraestruturas, ou necessárias a completar em zonas de alterações de topografia,
incluindo reutilzação de solos e detritos de obra, ou provenientes de fonte externa, se eventualmente necessário.

m3 54,7

 2 DEMOLIÇÕES
 2.1 Execução de demolições de paredes exteriores, nas diversas habitações, conforme projeto de arquitetura, nos seguintes lotes:
2 2.1.1 Lotes E m2 43,12
 2.2 Execução de demolições de paredes interiores, nas diversas habitações, conforme projeto de arquitetura, nos seguintes lotes:
3 2.2.1 Lotes E m2 86,5
4 2.2.2 Lotes I m2 360
 2.3 Execução de remoção de revestimentos em reboco e cerâmicos de paredes interiores das instalações sanitárias e cozinhas, nas diversas habitações, nos seguintes lotes:
5 2.3.1 Lotes E m2 56
6 2.3.2 Lotes I m2 236
 2.4 Execução de remoção de revestimentos de madeira em pavimentos interiores, nas diversas habitações, nos seguintes lotes:
7 2.4.1 Lotes D m2 86,4
8 2.4.2 Lotes E m2 120,6
9 2.4.3 Lotes F m2 193,32

10 2.4.4 Lotes I m2 192,24
 2.5 Execução de desmonte e remoção de vão exteriores nas diversas habitações, nos seguintes lotes:

11 2.5.1 Lotes D m2 12
12 2.5.2 Lotes E m2 28
13 2.5.3 Lotes F m2 36
14 2.5.4 Lotes I m2 58
 2.6 Execução de desmonte e remoção de vão interiores nas diversas habitações, nos seguintes lotes:

15 2.6.1 Lotes D m2 10
16 2.6.2 Lotes E m2 18
17 2.6.3 Lotes F m2 18
18 2.6.4 Lotes I m2 20
 2.7 Execução de desmonte e remoção de moveis de cozinha nas diversas habitações, nos seguintes lotes:

19 2.7.1 Lotes D m2 2
20 2.7.2 Lotes E m2 4
21 2.7.3 Lotes F m2 6
22 2.7.4 Lotes I m2 8
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 2.8 Execução de desmonte e remoção de louças sanitárias nas diversas habitações, nos seguintes lotes:
23 2.8.1 Lotes D m2 8
24 2.8.2 Lotes E m2 16
25 2.8.3 Lotes F m2 24
26 2.8.4 Lotes I m2 32
 2.9 Remoção de chapas de fibrocimento contendo amianto em diversos telheiros em locais dispersos, incluindo os seguintes trabalhos:

- Elaboração do processo de remoção segundo o Decreto-Lei n.º 266/2007, com entrega e aprovação junto do ACT local;
- Implementação das medidas de higiene e segurança;
- Instalação da cabine de descontaminação e todos os equipamentos que se considerem necessários;
- Meios de elevação para a retirada das chapas;
- Medição das fibras de amianto presentes no ar;
- Carga e transporte dos residuos a aterro autorizado;
- Entrega de relatório de execução dos trabalhos.
Trabalho a executar nos seguintes lotes:

27 2.9.1 Lotes D1 m2 3
28 2.9.2 Lotes E3 m2 10,34
29 2.9.3 Lotes E4 m2 18
30 2.9.4 Lotes I m2 4
 3 PAVIMENTOS E PAREDES
 3.1 Execução de revestimentos em reboco de paredes interiores das instalações sanitárias e cozinhas, nas diversas habitações, nos seguintes lotes:

31 3.1.1 Lotes E m2 56
32 3.1.2 Lotes I m2 236
 4 CANTARIAS

33 4.1 Lotes I m2 0,65
 5 RAMPA

34 5.1 Execução de rampa para acesso a pessoas de mobilidade reduzina nos Lotes I, conforme representado nas peças desenhadas, constituído por lancil em betão
pré-fabricado nas estremidades e camada de betão vertido, vibrado, e afagado no local, incluíndo juntas de esquartelamento e todos os trabalhos acessórios
necessários.

vg 1

 6 SISTEMA DE CHAMADA
 6.1 Fornecimento instalação de sistema de chamada audio do modelo GOLMAR ou equivalente, incluindo abertura e tapamento de roços e todos os trabalhos necessários, nos

segintes Lotes:35 6.1.1 Lotes I UN 2
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